Stavba: 1/64 Poriibka — most 107
Objekt: D 101 Cesta I/64
Stupen: DSP

Technickd sprdva Strana 1/ 11
OBSAH
1. IDENTIFIKACNE UDAJE ] ] ] 2
2. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII PRE UZEMNE ROZHODNUTIE 2
3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA 2
3.1 POAKIQAY ...ttt ettt ettt 2
3.2 Hlavné parametre ODJEKIU ..o 3
3.3 VSEODECNE UdAJE ...t 3
3.4 ZdOvOdNENI€ ODJEKIU .....c.eiiiiiie e 3
3.5  Priestorové usporiadanie a sSmerové vedenie CeStY........ovrirrineeneineeeeeee e 3
3.6 VYSKOVE VEAENIE TrASY ....eveviuiiieiiiieei ettt 3
3.7 SIrKOVE USPOMATANIE. ...........vveoeeeeeeeeeeeeeeeee oo 3
3.8 KONSIIUKCIA VOZOVKY .....cveniiiiiieee ettt 4
3.9  Zachytné a bezpe€nostné zariadenia...........cocoeeeiriiiiiinieieeeee e 5
B.10  BUIGCIE PIrACE «..eeiieieieieeeete ettt b e et b et se st s s et be e s 5
.11 OPOINY MUK .ottt ettt entas 5
3.12  DOPravneé ZNACEINIE........c.cieueuieieieiiieieetet ettt b ettt ae sttt se et se s e ese e enene 6
313 POSIUP VYSTAVIY ... 6
4. ROZSAH OBJEKTU A JEHO VAZBA NA EXISTUJUCI STAV 6
4.1 Popis napojenia na existujucu CestnU Siet'...........coeirviiiiniieeeee e 6
4.2 Pristup na pozemky rozdelenych Stavbou ... 6
4.3  Véazby na existujuce iNZINIErske SIBte ..o 6
5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD 7
5.1 OUVOANEIIE. ...ttt ettt et s et se st s et e st b e st e et be e esenes 7
6. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU 7
6.1 Hlavné zasady poStUPU VYSTAVDY ......cc.ciiiiiiiiiieiice e 7
6.2 Doprava poCas VYSTAVDY ........c.ciiieiieie ettt 7
5.3  ZEIMNE PLrACE.....ecuiteiieieieeeeete ettt ettt ettt ettt ettt ettt b ettt h et n et a et ne et sttt enene 7
7. VYTYCENIE OBJEKTU ] ) 8
8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY 8
8.1 Z hladiska starostlivosti 0 Zivotné prostredie............ccooveveireineiieeee e 8
8.2  Z hladiska bezpecnosti cestne] Premavky ... 8
8.3  Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
POCAS VYSTAVDY ...ttt bbbttt 8
8.4 INZINIEISKE SIBLE ...ttt nes 9
9. POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY 9
10. ODPADOVE HOSPODARSTVO 9
11. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY 10
12. ZAVER 10

Strana 1z 11

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitnd 8498/25, 010 08 Zilina



Stavba: 1/64 Poriibka — most 107

Objekt: D 101 Cesta I/64
Stupen: DSP
Technicka sprdva

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Stavebny objekt
Druh stavby
Stupen projektu

Katastralne Uzemie:
Okres:
Kraj:

Parcely trvalého zaberu:

Investor/Stavebnik

Projektant stavby

Zodpovedny projektant:

kontakt na ZoP:

1/64 Porabka — most 107

D 101 Cesta l/64

Rekonstrukcia (prestavba)

Dokumentacia na stavebné povolenie DSP

Poribka, Lietavska Liucka

Zilina

Zilinsky

Porubka

KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,
KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2
Lietavska Lucka

KNC: 1264, 1178/1, 1270

KNE: 2025/2, 2053/4, 1426

Slovenska sprava ciest Bratislava v zasttpeni SSC IVSC Zilina
M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25, Zilina

Ing. Lukas Rolko
0908 939 806, |.rolko@gmail.com

2. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie nebola spracovana.
3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Dévodom navrhovanych stavebnych prac je velmi zly stavebny stav existujiceho mosta
na ceste 1/64 ev.¢. 64-107. Jedna sa o premostenie miestneho potoka RajCianka. Projektova do-
kumentécia rieSi odstranenie starého existujuceho mostu a vystavbu nového mostu s Upravou
smerového a vySkového vedenia trasy cesty 1/64 v mieste premostenia a nadvaznosti na existu-
jucu cestu 1/64.

Po zrealizovani navrhovanych Uprav dojde k zvySeniu plynulosti jazdy a bezpecénosti na
komuniké&cii v danom useku.

3.1 Podklady

- geodetické zameranie Uzemia

- objednavka investora a poziadavky dotknutych organizacii a institdcii
- prieskum inzinierskych sieti

- obhliadka miesta stavby

- mostny list poskytnuty investorom
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- inziniersko geologicky prieskum
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3.2 Hlavné parametre objektu

Kategoria:

Celkové dizka Upravy:
Smerové obluky:
VySkové obluky vyduté:
Vyskové obluky vypuklé:
Pozdizny sklon:

MZ 13,5/50-REDUKOVANA

132 m

R=100m

R =1500 m, 500 m
R =1000 m

s =-0,65%, 2,68%, -2,8%, -1,84%

3.3 VSeobecné udaje

Objekt sa nachadza na existujucej cesty 1/64. Stavba zacina v kilometrovnikom stani¢ni
cesty 1/64 vkm cca 195,492 cesty 1/64 akonCi vkm 195,524. Dany Usek sa nachadza
v intravilane obce Porubka. Stavba sa nachadza v zastavanom Uzemi. Uzemie ma rovinaty cha-
rakter. Naprie€ trasou cesty tecie potok RajCianka, nad ktorym sa nachadza rekonstruovany most
ev. €. 64-107.

3.4 Zdovodnenie objektu

Dbévodom pre realizaciu stavby je nevyhovujuci stavebnotechnicky a bezpecnostny stav
mosta a jeho potrebna vymena, v désledku ¢oho je potrebna Uprava napojenia na cestu 1/64.

3.5 Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty

Vychadza z existujuceho vedenia cesty. Projektant sa snazil v o najvac¢sej miere zacho-
vat’ existujuce vedenie aby sa pokial je to mozné vyhol zasahom do susednych pozemkov.

Smerové vedenie trasy: na zadiatku trasy je priama dizky 1,2 m s priamou nadvaznostou
na pravostranny smerovy oblik polomeru R= 100 m, s prechodnicou dizky 90 m.

Celkové dizka Upravy je 132 m. Existujuca komunikacia sa takmer na celej trase vo von-
kajSom obluku rozSiruje o plna konstrukciu vozovky, premenlivej Sirky.

Na trase po lavej strane v smere stanienia su navrhnuté 2 oporné mary.
Oporny mur 1 slizi na podopretie vozovky cesty 1/64, v mieste rozSirenia spevnenej plochy pred
obecnym Uradom Porubka.
Oporny mar 2 je navrhnuty na podopretie chodnika pre peSich v Useku medzi napojenim na
spevnenu plochu pred obecnym Uradom a chodnikom na novom moste. Sucast objektu D 102.

3.6 Vyskové vedenie trasy

Vyskové vedenie je limitované napojenim na existujucu cestu 1/64 na zaliatku a konci
a svetlou vyskou pod mostom.

Vyskové polygény v tiseku ZU - KU st nasledujlce:

km 0,000 00 km 0,02 6427
km 0,026 427 km 0,093 070
km 0,093 070 km 0,129 908
- km0,129 908 km 0,133 591

klesanie - 0,65%
stupanie 2,68%
klesanie -2,8%
klesanie -1,84%

Vyskové obluky su navrhnuté 3:

R1 =1500 m vyduty
R2 = 1000m vypukly
R3 =500m vyduty

3.7 Sirkové usporiadanie
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Existujica komunikacia zodpoveda kategérii MZ 13,5/50-REDUKOVANA s rozsirenim v

obluku. Tomu odpoveda aj jej Sirkové usporiadanie:

kategéria MZ 13,5/50-REDUKOVANA

Sirka jazdného pruhu a=2x325m
Sirka vodiaceho pruzku v=2x0,25m
Sirka spevnenej krajnice c=2x0,25m
Sirka nespevnenej krajnice e=2x050m
volna Sirka 8,50 m

rozsirenie v obluku:

vnutorny jazdny pruh A = 0,45 m
vonkajsi jazdny pruh A =0,40 m

Sirka nespevnenej krajnice v mieste osadzania zvodidiel je navrhnuta 1,5 m.
Z&kladny prie€¢ny sklon nespevnenych krajnic je navrhnuty jednostranny v sklone 8,0%.

3.8 Konstrukcia vozovky

Konstrukcia vozovky je navrhnuta ako polotuha, asfaltova, pre dopravné zatazenie |. trie-

dy v tomto zlozeni:

Konstrukcia vozovky:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany

spojovaci postrek kationaktivny emulzny, modifikovany
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany
spojovaci postrek kationaktivny emulzny, modifikovany
asfaltovy betén pre hornu podkladovu vrstvu

infiltracny postrek kationaktivny emulzny

cementom stmelena zmes
nestmelena vrstva zo Strkodrviny

8D 0-64 GC

Spolu

40 mm STN EN 13108-5
0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009
60 mm STN EN 13108-1
0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009
90 mm STN EN 13108-1
0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009
200 mm STN 73 6124-1
200 mm STN 73 6126
min. 590 mm

PoZadovana miera zhutnenia v aktivnej zone je ID = 0,85 az 0,90 u nesudrznej zeminy,
modul pretvarnosti Edef,2 na plani = 90MPa; pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.
V celom Useku vymeny konstrukcie vozovky je navrhnutd vymena zeminy v aktivnej zone

v hrubke 0,50m.

V mieste vymeny krytu vozovky je konstrukcia v tomto zloZeni:

KonsStrukcia vozovky v mieste frézovania:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany

spojovaci postrek katidnaktivny emulzny, modifikovany
asfaltovy betdn pre loznu vrstvu, modifikovany
spojovaci postrek kationaktivny emulzny, modifikovany

40 mm STN EN 13108-5
0,50 kg/m2  STN 73 6129:2009
do 60 mm STN EN 13108-1
0,50kg/m2  STN 73 6129:2009

Spolu

do 100 mm

Na rozhrani preplatavania konstrukénych vrstiev vozovky existujicej a novo navrhovanej

je pod krytom vozovky vlozena vystuzna vlozka Sirky 1 m.

Mreza pre vystuzovanie asfaltovy vrstiev:

Vystuzna mreza zo sklenych viakien pletené do biaxialnej Struktury poryta vrstvou
elastomerného polyméru s redlnou samolepiacou funkciou aktivovanou jednoduchym tlakom.

Zakladné parametre:

Pevnost v dvoch vzdjomne kolmych smeroch

115/115 kKN/m
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Max. pomerné pretvorenie pri roztrhnuti 2,50%

Youngov modul pruznosti 73 gpA

Plosna hmotnost 405g/m?

velkost 6k 12,50/1,50 mm

Nespevnené krajnice — Strkodrvina fr. 0-22 hr. 100 mm

Nasypoveé svahy zemného telesa su 1:2 a v mieste napojenia nového zemného telesa
na sucasné svahy telesa je tato hodnota premenna. Svahy nasypov a vykopov sa zahumusuju
(+hydroosev) v hr. 0,15 m.

Z&kladny prie¢ny sklon vozovky je jednostranny 3,0% v mieste mosta s plynulym napo-
jenim na zacCiatku a konci Upravy na existujuci prie€ny sklon.

3.9 Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Jazdna rychlost’ je vdanom useku 50 km/h, navrhova 50 km/h. V rdmci objektu je na-
vrhnuté zvodidlo v mieste mostu, po pravej strane v smere stani¢enia. Po lavej strane cesty je
navrhnuté zabradelné zvodidlo, od vjazdu kobecnému dradu, na opornom muare ¢&. 1,
v novonavrhovanému chodniku, pokracujuce v chodniku na moste ukoncené v chodniku za
mostom. Celové dizka lavostranného zabradelného zvodidla je 76 m. Urover zadrZania ocelové-
ho zvodidla je minimalne H2. Po lavej strane mosta je navrhnuté zabradlie predizene aj na opor-
ny mir 2 napojeny na most, v celkovej dizke 55 m.

3.10 Buracie prace

V ramci buracich prac déjde k odstraneniu €asti existujucej vozovky cesty 1/64, v mieste
budovania rekonstruovaného mostu, odstraneniu existujucich zvodidiel a frézovanie existujuce;j
VOZOVKYy.

3.11  Oporny murik

Stgastou Upravy komunikécie je aj vybudovanie nového oporného mariku dizky 20,0 m
vlavo v smere stanic¢enia. Oporny mur bude vybudovany z dévodu zachytenia telesa komunikacie
v danom bode. Zaroven bude poskytovat oporu pre osadenie nového zabradelného zvodidla.
Oporny murik sa nachadza na existujucom cestnom pozemku bez naroku na zaber pozemkov.

Oporny murik je navrhnuty ako jednoduchy zelezobetdnovy mur zaloZeny ploSne. Murik je
tvoreny zakladom hrabky 600 mm a Sirky 1,50 m. Do zakladu je votknuty kolmy driek hrabky 0,55
m. Murik je monoliticky. Na mure bude osadena ZB rimsa Sirky 750 mm do ktorej je osadené
zabradelné zvodidlo. Horny povrch rimsy bude v sklone 4,0% smerom ku vozovke.

Murik je zaloZeny ploSne. Z&klad muriku bude realizovany na vrstve podkladného beténu
hr. 100 mm. Miniméalna pozadovana unosnost zakladovej pédy pod murikom je Edef,2 = 90 MPa.
Pre dosiahnutie tejto hodnoty bude potrebné realizovat vymenu podlozia pod zdkladom na
hrabke 300 mm. VSetky beténové povrchy, ktoré budla prisypané budld ochranené proti
pbésobeniu zemnej vihkosti izolacnymi natermi ALP + 2x ALN + ochranné geotextilia.

Pouzité materialy:

konstrukcie betén podla STN EN 206+A1
- Zelezobetbnova rimsa C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), CI-0,4, Dmax 16, S3
- Za&klad a driek murika C 30/37 XA1, XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax22 - S3
- Podkladny beton C 12/15 X0 (SK) - Cl 1.0 - Dmax22 - S3
Betonarska vystuz: B500B
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3.12 Dopravné znacenie
Dopravné znacenie je rieSené v samostatnej Casti dokumentacie C2.

3.13 Postup vystavby

Postup vystavby:
Vystavba bude prebiehat v dvoch etapach, postupne v nasledovnych krokoch:

Etapa 1: Frézovanie do 100 mm krytu vozovky

2. Vyburanie celej konstrukcie vozovky v uréenom rozsahu, tak aby bola zachovana Sirka
potrebna na prejazd v jednom jazdnom pruhu po moste, trasa cesty 1/64 bude prejazdna v 1
jazdnom pruhu pocas vystavby

Vystavba €asti mostného objektu a opornych marov

Vyrovnanie podlozia (aktivnej zony)

Pokladka kons&trukénych vrstiev vozovky bez krytu

Prevedenie dopravy na novovybudovy jazdny pruh

Etapa 2: Vybdranie zostavajucej celej konstrukcie vozovky v uréenom rozsahu

© N o o b~

Dostavba mostného objektu

9. Zrezanie existujucich krajnic

10. Osadenie zvodidiel

11. Pokladka loznej vrstvy krytu nad mostom

12. Pokladka obrusnej vrstvy v celom Useku, v jednom celku
13. Dosypanie krajnic v celom Useku

4. ROZSAH OBJEKTU A JEHO VAZBA NA EXISTUJUCI STAV
Rozsah stavebnych Gprav zodpoveda rekonstrukcii cesty v danom.

4.1 Popis napojenia na existujucu cestnu siet’

Objekt je rekonstrukciou cesty 1/64 s miernou Upravou smerového vedenia trasy, napojuje
sa teda na jej su€asny stav. Komunikécia na zaciatku Useku nadvazuje priamo na existujucu ko-
munikaciu 1/64. Pred mostom vlavo sa nachadza zjazd k obecnému Uradu. Pred mostom vpravo
sa nachadza viacero zjazdov ( pristupy k rodinnym domom).

4.2 Pristup na pozemky rozdelenych stavbou

Objekt svojim rieSenim zachovava vacsinu stavajdcich pristupov na pozemky, vynimku
tvori bo¢ny vjazd na pozemok obecného uradu pred obecnym uUradom Porubka. Tento vjazd je
nutné zrusit' a vytvorit chodnik pre chodcov (D 102) napajajdci sa na mostnych chodnik. Uzavre-
tim vjazdu vznikla potreba vyrieSit' pristup ob&asnej autobusovej dopravy pred obecnym Uradom
(svadby, kary..), tak aby nebolo nutné cuvanie na cestu 1/64. Podrobne riesi objekt D 102 chodni-

ky.
4.3 Vazby na existujuce inzinierske siete

Realizaciou objektu budu dotknuté miestne inZinierske siete, ktorych prekladky su rieSené
v samostatnych stavebnych objektoch. D 601, D602, D 603.

V mieste stavby boli zistené inZinierske siete:

- kanalizacné potrubie DN 800
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- kanaliza¢né potrubie DN 400
- verejné osvetlenie

- nadzemné el. vedenie

- plynové vedenie DN 200

- miestny rozhlas

- oznamovaci kabel

5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH vOD

5.1 Odvodnenie

Odvodnenie objektu je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky.
Voda z vozovky a plane je odvadzana sklonom 3% do existujucich cestnych priekop.
V mieste nasypov na svah nasypového telesa.

6. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

6.1 Hlavné zasady postupu vystavby
Objekt sa bude budovat s Ciastoénym obmedzenim cestnej premavky.

Urcujuce body vystavby objektu:
- frézovanie vozovky v mieste vymeny celej konStrukcie vozovky hr. cca 2x50 mm
- demontaz zvodidla, odkop krajnice a odhumusovanie, odstranenie trvalého travnatého
porastu, krovia
- zemné prace, vystavba mostného objektu
- budovanie konstrukcie vozovky
- zrezanie krajnic
- osadenie zvodidiel, osadenie zvislého dopravného znacenia
- polozenie obrusnej vrstvy v celom rozsahu objektu v jednom celku
- dosypanie krajnic hr. 100 mm

6.2 Doprava pocas vystavby
Vid odsek 3.12 a 3.13.

6.3 Zemné prace

Charakteristika IG pomerov
Pozri IGP prieskum.

Odstranenie porastov

Odstranenie stromov a krikov sa vykona v rdmci pripravy staveniska pre vystavbu objek-
tu. V rdmci stavby sa nepredpokladaju vyruby stromov iba odstranenie naletovych krov rasttcich
na nasypovom svahu komunikacie.

Odhumusovanie a manipuldcia s humusom
Z trvalého zaberu sa zoberie vrstva povrchovej zeminy v hrubkach do 120 mm.

Cestné teleso (parametre, ochrana podloZzia, povrchova Uprava a zabezpecenie svahov, kvalita-
tivne poziadavky, manipulécia so zeminou)

Sklony svahov vykopov su navrhnuté v sklone 1:2 pripadne sa m6zu upravit podfa lokal-
nej geologickej skladby. Sklony su navrhnuté s ohfadom na minimalizaciu zasahu do existujucich
svahou komunikacie.

Podlozie:
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Aktivna zona v mieste vymeny celej konstrukcie vozovky, bude hrubky 0,5 m z dovezené-
ho materialu. VSetky novozriadené svahy a upravované plochy sa zahumusuju v hrubke 150 mm
a opatria sa hydroosevom.

Zatravnenie

Na pripravenych plochach, z ktorych musia byt vyzbierané kamene nachadzajuce sa na
povrchu, sa vo vhodnom termine (april - maj alebo september - oktdber) vykona zatravnenie me-
tédou hydroosevu. Metdda spociva v rovnomernom naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, rase-
liny, slamy, odvodnenej ihli¢natej sukoviny, antier6zy a inych organickych hmot, vodnou sejackou
Fin - Hydroseeder podla predpisanych technoldgii. Ziadny z pouZitych materialov nesmie obsa-
hovat toxické latky a nepriaznivo pésobit’ na Zivotné prostredie.

Pre vysev trdvnika je navrhnuta zmes travnych semien pre suché a extenzivne stanovistia
v zmysle TP 04/2010:

Travna zmes

30 % kostrava ¢ervena trsnata Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovéia Festuca ovina

20 % kostrava Cervena vybezkata Festuca rubra rubra

10 % lipnica lu¢éna Poa pratensis

10 % matonoh trvaci Lolium perenne

Doporuéeny vysev 30 g.m

7. VYTYCENIE OBJEKTU
Objekt je vyty€eny v suradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme Balt po vyrov-
nani.

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

8.1 Z hlradiska starostlivosti o zZivotné prostredie

Podas realizacie a naslednej prevadzky stavebného objektu mézeme vplyvy na ZP rozde-
lit do 2 ¢asovych etap:

Pocas realizacie stavebného objektu:

Déjde k Ciastocnému zhorSeniu zivotného prostredia v okoli realizovanej komunikacie
vplyvom ¢&innosti stavebnych strojov a mechanizmov (vibracie, hluk, emisie, prach, necistoty)
a zasahu do krajiny. Rezim povrchovych a podzemnych véd sa G€inkami predmetnej stavby ne-
meni. Bude nutné vykonavat pravidelnu kontrolu stavebnych strojov, aby nedoslo k uniku rop-
nych latok do vodného toku.

Po ukonéeni vystavby stavebného objektu:
Po vybudovani objektu sa vyuzitie cesty 1/64 nezmeni.

8.2 Z hradiska bezpecnosti cestnej premavky

V predmetnom Useku su navrhnuté vSetky prvky aktivnej i pasivnej bezpecénosti. V hlavnej
miere sa jedna o smerové a vyskové vedenie s prie€nym usporiadanim, konstrukciou vozovky,
ktory zabezpecuje bezpe€nu jazdu navrhovou rychlostou a zabradlia a zvodidla osadené nad
rekonstruovanim mostom a opornymi murmi. Na odvedenie zrdzkovych véd z vozovky sa vyZiva
navrhovany systém odvodnenia zabezpe&eny dostatoénym prieénym a pozdiznym sklonom vo-
ZovKky.

8.3 Z hradiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby

Pri realiz&acii objektu je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpi-
sy. BOZP sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zdkonom €. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
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a vyhlaskou 147/2013 o bezpec&nosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.
Zakladné povinnosti dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné
spracovat technologicky postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpe¢nom prostredi a nebezpec¢nom
priestore upravuju § 7 a 8, spbsobilost’ pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov sta-
vebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrta Cast vyhlasky Specifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11, vnut-
rostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikalne komunikacie § 14,
zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a spdsoby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom piatej ¢as-
ti.

Cast Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace stvisiace. Debnenie, podperné
konstrukcie a podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze §
32, dopravu a ukladanie betonovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebrnovanie a uvolfiovanie
konstrukcii § 35 a prace Zeleziarske § 36. Montazne prace su v Casti osem (§ 40 — 46).

Cast deviata obsahuje préce vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu, kon-
Strukcie ku zvysovaniu miesta prace, vystupy, zhadzovanie predmetov a materialu v § 47 — 52, §
54 - 57 a § 59 —61. Jedenasta cast' (§ 71 — 91) pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach
(obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a udrzba, zakazané ¢innosti, preprava stro-
jov). Obsahom dvanastej ¢asti su prace suvisiace so stavebnou c¢innostou, a to manipulacia (§
92), prace so Zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§ 96) a zvarovanie (§
99).VynimKy z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpec¢nosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zdznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti u¢inny dohfad
nad dodrzovanim zasad bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedo-
drzovanie.

8.4 Inzinierske siete

Pri realiz&cii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inzZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych sieti je nutné po-
stupovat’ podla nariadeni a poziadaviek spravcu. Vedenie vSetkych inz. sieti v priestore staveni-
ska je potrebné nechat vytycit pred zahajenim stavby, vykopy realizovat ruéne a vSetky posko-
denia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na ochranu
vzdu$ného vedenia v priestore stavby.

9. POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY
Nebolo realizované nakolko si to charakteristika stavby nevyzaduje.

10. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpadové hospodarstvo je €innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a zniZzovanie ich nebezpecnosti pre zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade
so zadkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podra:

o Zakona €. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch [1]
» Vyhlaska Min. Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 — katal6g odpadov [2]

Odpady v stadiu stavebnej vyroby :

Drzitefom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej ¢innosti (vznik-
nuté realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho z&kladné povinnosti ako drzitela odpadov tyka-
juce sa vzniknutych odpadov su popisané v §14 [1]. V pripade vzniku nebezpeénych odpadov sa
drzitel riadi §25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budld odovzdané za ucelom zabezpecenia ich zhodno-
tenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 [1]. Zhotovitel
stavby je povinny nakladat zo stavebnymi odpadmi v sulade s §77 [1].
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Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zékona, ktoré vznikli pri vy-
stavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii je zodpovednd osoba, ktorej bolo vy-
dané stavebné povolenie. Tato osoba (investor) m6ze zmluvne dané povinnosti preniest’ na zho-
tovitela stavby. Nasledne podla §77 [1] ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady vznikaju-
ce pri tejto ¢innosti a odpady z demoléacii materialovo zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukcii alebo
udrzbe komunikacii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.

z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich a demolaénych prac na stavenisku komunikacie (vSeobec-

he):

C. skupiny, N
%?Situgégé? Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu K;;Eggﬂa
du
17 Stavebné odpady a odpady z demol?cii (v_rétane vykopovej zeminy
— kontaminovanych miest)
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
170101 | Betén 0
17 03 Bittimenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontamjnovanych pléch) kamenivo a material
z bagrovisk
17 0504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
170506 | Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 O

Odpady na stavbe 1/64 Porubka most 107 — rekonstrukcia, stavebny objekt D 101 cesta
1/64:

Buracie prace v priestore vymeny celej konstrukcie vozovky su sucastou objektu D 101. V
ramci objektu bude frézovany existujuci asfaltovy kryt v hridbke max 100 mm (50 + 50 mm). Mate-
rial z frézovania krytu bude bez zvySku recyklovany na dalSie pouzitie.

11. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY
Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia.
V objekte je nedostatok vhodnej zeminy do nasypovej €asti a prebytok nevhodnej zeminy,
ktorda sa vytazi pri zemnych pracach. Zemina ziskana z vykopu sa pouzije pre spatné zasypy
jedine po Uprave, mbze sa pouzit na vonkajsie obsypy a terénne Upravy bez statickej funkcie.

12.ZAVER

Projektant pozaduje aby bola stavba realizovana podra platnej PD, aby realizacia vystav-
by prebehla v mesiacoch marec az oktéber, teda v ¢ase mimo zimného obdobia, zimnej udrzby
pozemnych komunikacii a aby boli na stavbe v pravidelnych intervaloch zvolavané kontrolné dni.
Zaroven pozaduje aby bol pre stavbu zabezpeceny autorsky a geotechnicky dozor. Najméa pocas
vykopovych prac musi byt na stavbe pritomny geotechnik (geol6g), ktory zhodnoti zakladovu
8kéru a v pripade rozporov s predpokladom PD navrhne pripadnu Upravu podloZia, alebo iné
vhodné sanacné opatrenie. VSetky zmeny a odchylky je nutné komunikovat s autorom navrhu
predmetného stavebného objektu. Pri inych zisteniach na stavbe po¢as stavebnych prac je nutné
bezodkladne kontaktovat projektanta predmetnej PD.
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