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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Stavebny objekt
Druh stavby
Stupen projektu

Katastralne Uzemie:
Okres:
Kraj:

Parcely trvalého zaberu:

Investor/Stavebnik

Projektant stavby

Zodpovedny projektant:

kontakt na ZoP:

1/64 Porabka — most 107

D 102 Chodnik

Rekonstrukcia (prestavba)

Dokumentacia na stavebné povolenie DSP

Poribka, Lietavska Liucka

Zilina

Zilinsky

Porubka

KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,
KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2
Lietavska Lucka

KNC: 1264, 1178/1, 1270

KNE: 2025/2, 2053/4, 1426

Slovenska sprava ciest Bratislava v zasttpeni SSC IVSC Zilina
M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25, Zilina

Ing. Lukas Rolko
0908 939 806, |.rolko@gmail.com

2. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie nebola spracovana.
3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Dévodom navrhovanych stavebnych prac je velmi zly stavebny stav existujiceho mosta
na ceste 1/64 e.C. 64-107. Jedna sa o premostenie miestneho potoka RajCianka. Projektova do-
kumentécia rieSi odstranenie starého existujuceho mostu a vystavbu nového mostu s Upravou
smerového a vySkového vedenia trasy cesty /64 v mieste premostenia a nadvéznosti na existu-
jucu cestu 1/64. V ramci projektu je navrhnuté aj vybudovanie nového chodnika, pred a za
mostom.

Po zrealizovani navrhovanych Uprav déjde k zvySeniu plynulosti jazdy a bezpecnosti na
komuniké&cii v danom useku.

3.1 Podklady

geodetické zameranie Uzemia

objednavka investora a poziadavky dotknutych organizacii a institucii
prieskum inZinierskych sieti

obhliadka miesta stavby
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- mostny list poskytnuty investorom
- inziniersko-geologicky prieskum
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3.2 Hlavné parametre objektu

Celkova dizka chodnikov: 37,5m, 30 m pred mostom a 7,5 m za mostom

Sirka chodnika: za mostom 2 m, pozdiZ oporného miru a medzi za-
bradlim a zvodidlom 1,75 m

Maximalny pozdizny sklon: s =-8,22%,

Priecny sklon chodnika: S =2 %,

3.3 VSeobecné udaje

Objekt sa nachadza v prilahlych plochach cesty 1/64. Objekt zahffia novnavrhovany chod-
nik pre pesich, napojenie jednostranného chodnika na moste pred a za mostom, oporny mur €. 2
pozdiz navrhovaného chodnika pred mostom. V rdmci objektu st navrhnuté vyskové Upravy
vjazdov k jednotlivym pozemkom, zruSenie vjazdu automobilovej doprave k spevnenej ploche
pred obecnym Uradom, s rozSirenim tejto plochy a vjazdu tak, aby bolo umozneny vjazd a vyjazd
obCasnej autobusovej dopravy (svadby, kary...) pred obecnym udradom (vjazd sa rozSiri
z existujucej Sirky 12,0 m na 16,0 m a zaroven sa odsunie o cca 1,5 m smerom od beténového
oplotenia). Sucastou objektu je aj Uprava existujuceho zatrubnenia pod bdranou spevnenou plo-
chou pred obecnym dradom, s vyustenym do spevneného brehu potoka Raj¢ianka, z dévodu
Upravy smerového vedenia trasy cesty 1/64. )

Pocas vystavby bude zasiahnuté aj do existujucej spevnenej plochy pred ObU. Tieto plo-
chy budu néasledne obnovené (existujuca dlazba sa rozoberie a nasledne opéatovne ulozi, pripad-
ne podla potreby doplni).

Upravy sa nachadzaju v intravilane obce Porubka. Stavba sa nachadza v zastavanom
Uzemi.

3.4 Zdovodnenie objektu

Dévodom pre realizaciu stavby je nevyhovujuci stavebnotechnicky a bezpecnostny stav
mosta a jeho potrebna vymena, v dosledku ¢oho je potrebna Uprava napojenia na cestu 1/64
a okolitych pléch a vjazdov, a bezpecné prevedenie chodcov z mostu.

3.5 Priestorové usporiadanie a smerové vedenie

Vychadza z navrhovaného vedenia cesty 1/64 a mosta e.C. 64-107. Projektant sa snazil
v €0 najvacsej miere zachovat existujuce vedenie, aby sa pokial je to mozné vyhol zasahom do
susednych pozemkov.

Navrhovany chodnik je vedeny pozdiZ cesty 1/64 s odklonom pred mostom (v smere sta-
ni¢enia) a napojenim na spevnenu plochu pred obecnym dradom.

Celkova dizka chodnika je 30 m pred mostom a 7,5 m za mostom spolu 37,5 m. Na trase
po lavej strane v smere staniGenia su navrhnuté 2 oporné mary, mar &. 1 pozdiz cesty 1/64 je
v ramci objektu D 101 cesta 1/64, oporny mar €. 2, napojeny na mostny objekt je umiestneny za
chodnikom pre peSich patri do objektu D 102 .

Oporny mur 1 slizi na podopretie vozovky cesty 1/64, v mieste rozSirenia spevnenej plochy pred
obecnym uradom Porubka.

Oporny mar 2 je navrhnuty na podopretie chodnika pre peSich v iuseku medzi napojenim na
spevnenu plochu pred obecnym uradom a chodnikom na novom moste.

Spevnend plocha pred obecnym Uradom je navrhnuta jej Uprava rozSirenim po oporny mur €. 1
na ktor( sa napdja novy chodnik vedeni pozdiz maru &. 1. Roz§irenim vjazdu pred obecnym (ra-
dom vznika dostato¢ny priestor na vjazd a vyjazd autobusu bez potreby cuvania na cestu 1/64.
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3.6 Vyskové vedenie trasy

Vyskové vedenie je limitované napojenim na objekt D 101 cesta 1/64, D 201 most ev.¢.64
107 ponad Raj¢ianku a okolitym exist. terénom.

3.7 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie:

Chodnik je navrhnuty ako obojsmerny chodnik pre dva prechodové prierezy, to jest
2*0,75m = 1,5 m. PozdIz oporného muru je €ast chodnika tvorena rimsou oporného muru v Sirke
0,5m.

- Prechodna Sirka chodnika 2*0,75m
- Bezpecnostny odstup od vozovky 0,5m
- Bezpecnostny odstup od zabradlia 0,25m

Sirka chodnika, za mostom 2 m, pozdii oporného muru a medzi zdbradlim a zvodidlom
1,75 m.

Z&kladny prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny v sklone 2,0%. Na zaciatku sa
priecny sklon prispdsobuje existujucim plocham a to z dévodu rieSenia bezbariérovosti chodnika.

3.8 Konstrukéné zlozenie
Konstrukcia vozovky je navrhnuta pre dopravné zatazenie |. triedy v tomto zlozeni:

Spevnena plocha:

Beténova zamkova dlazba DL 80 mm STNEN 736131 -1
Podkladné 16zko z drte L 4-8 mm 40 mm STN 73 6126
Podkladny beton PB, C3, Dmax22 200 mm STN 73 6124-1
Strkodrva fr. 32 -63mm  SD CDeklarovana 200 mm STN EN 13 285-03
Netkand separacnd geotextilia GTX min. 400g/m2 STN 73 3040
Konstrukcia celkom min. 520 mm

Pozadovana miera zhutnenia v aktivnej zéne je ID = 0,85 aZ 0,90 u nesudrznej zeminy,
modul pretvarnosti Edef,2 na plani = 45MPa; pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Na cCasti existujucej spevnenej plochy je navrhnuté rozobratie a opatovné polozenie
zamkovej dlaZzby s pripadnou vySkovou Upravou, v mieste vystavby muru a rozSirenia vjazdu.

Chodnik:
Asfaltovy betdn jemnozrnny AC, 8;l 30 mm STN EN 13108 - 1
Asfaltovy postrek spojovaci PS;A 0,5kg/m2 STN 73 6129
Kamenivo spevnené cementom CBGM s 120 mm STN 73 6124
Strkodrva fr. 8 — 32 mm SD CDeklarovana 150 mm STN 73 6126
Konstrukcia celkom min. 300 mm

V urovni plane chodnika sa musi dosiahnut modul pretvarnosti podlozia, modul deforma-
cie Edef.,2 min. 30 Mpa. Pomer hodnét Edef2/Edef1 max. 2,5.

V miestach styku zelene a spevnenych pléch su osadzané obrubniky cestné beténové
250*150*1000 s vySkovym rozdielom +0,15m. Obrubniky siU osadené s vySkovym rozdielom
+0,02m v mieste vstupu na chodnik. Obrubniky su osddzané do beténového 16Zka zo suchého
betonu C16/20 X0 hrdbky minimalne 100 mm, so Skarami vyplnenymi cementovou maltou. V
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miestach chodnika a zelene su navrhované zahradné beténové obrubniky 200*50*1000mm do
beténového 16Zzka minimalnej hrabky 100mm..

Chodnik od mosta je z €asti podoprety opornym murom ¢&. 2 a s €asti sU pouzité betonové
palisady vysky 600-1500 mm, uloZzené z 1/3 do betdnoveho 16Zka zo suchého beténu C16/20 X0
hrabky minimalne 150 mm.

Nasypové svahy zemného telesa su 1:2 a v mieste napojenia nového zemného telesa na
sucasné svahy telesa je tato hodnota premenna. Svahy nasypov a vykopov sa zahumusuju
(+hydroosev) v hr. 0,15 m.

Navrhované odvodnenie je z rdr plastovych SN8 DN 400, polozenych do pieskového 16z-
ka hrubky 100 mm, s obsypom so Strkopiesku fr 4/8 a zasypom fr. 32/63 so Strkodrvy.
Je navrhnuté jedna revizna Sachta plastova DN 450 s liatinovym poklopom D 400.

3.9 Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Na opornom mdre 2 je navrhnuté ocelové zabradlie dizky 20 m napojené na mostné za-
bradlie, v celkovej dizke 55 m. Ostatné zachytné a bezpe€nostné zariadenia su rieSené v ramci
objektov D 101 a D 201.

3.10 Buracie prace

V ramci baracich prac dojde k odstraneniu Casti spevnenej plochy a vjazdu pred obecnym
uradom. Cast spevnenej plochy ktora je vydlazdena bude vyburana a nasledne po ukonceni prav
na komunikacii bude dlazba obnovena.

3.11  Oporny mur

Sugastou objektu je aj vybudovanie nového oporného muriku dizky 17,0 m vfavo od osi cesty
I/64. Oporny mur bude vybudovany z dévodu zachytenia telesa chodnika, ktory nadvazuje na
mostny objekt. Murik podopiera tento chodnik. Dalej je navrhnuty z dévodu minimalizacie
zaberov pozemkov v danom useku. Zaroven bude poskytovat oporu pre osadenie nového
zabradlia.

Oporny murik je navrhnuty ako jednoduchy zelezobetdnovy mur zaloZeny ploSne. Murik je
tvoreny zékladom hrabky 600 mm a Sirky 1,50 m. Do zakladu je votknuty kolmy driek hrabky 0,55
m. Murik je monoliticky. Na mure bude osadena ZB rimsa Sirky 750 mm do ktorej je osadené
zabradlie. Horny povrch rimsy bude v sklone 2,0% smerom ku vozovke - bude kopirovat priecny
sklon chodnika.

Murik je zalozeny ploSne. Minimélna poZzadovana unosnost zékladovej p6dy pod murikom
je Edef,2 = 45 MPa. Pre dosiahnutie tejto hodnoty bude potrebné realizovat vymenu podlozia pod
zakladom na hrubke 300 mm. VSetky beténové povrchy, ktoré budu prisypané budu ochranené
proti pésobeniu zemnej vihkosti izolaénymi natermi ALP + 2x ALN + ochranné geotextilia.

Pouzité materialy:
konstrukcie betén podfa STN EN 206+A1
- Zelezobetbénova rimsa C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), CI-0,4, Dmax 16, S3
- Zaklad a driek murikov C 30/37 XA1, XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax22 - S3
- Podkladny betdn C 12/15 X0 (SK) - Cl 1.0 - Dmax22 - S3

Betonarska vystuz: B500B

Za opornym murikom chodnik zagina klesat ku terénu. Sklon klesania je 8,22%. Dizka tej-
to rampy je 13,0 m a podopierand je z lavej strany palisddami 150 x 150 mm. Vy$ka palisad je
600 — 1500 mm, vySka nad terénom je 1,10 — 0,0 m. Palisady budu osadené do beténu C16/20
(sucha zmes).
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3.12 Dopravné znacenie

Dopravné znacenie je rieSené v samostatnej ¢asti dokumentacie C2. Organizacia parko-
vania pred obecnym Uradom sa stavbou nemeni — ostavaju zachované Sikme statia pri budove
ObU.

3.13 Postup vystavby
Vystavba bude prebiehat v prvej etape vystavby, postupne v logickej nadvaznosti.

4. ROZSAH OBJEKTU A JEHO VAZBA NA EXISTUJUCI STAV
Rozsah stavebnych Gprav zodpoveda rekonstrukcii cesty v danom useku.

4.1 Popis napojenia na existujucu cestnu siet’

Pred mostom vlavo sa nachadzaju 2 zjazdy k obecnému Uradu. Jeden sa ruSi. Pred
mostom vpravo sa nachadza viacero zjazdov ( pristupy k rodinnym domom). Existujuce vjazdy
budu vySkovo napojené na cestu 1/64.

4.2 Pristup na pozemky rozdelenych stavbou

Objekt svojim rieSenim zachovava vacsinu stavajdcich pristupov na pozemky, vynimku
tvori bo¢ny vjazd na pozemok obecného Uradu pred obecnym Uradom Porubka. Uzavretim vjaz-
du vznikla potreba vyriesit' vjazd a vyjazd ob&asnej autobusovej dopravy pred obecnym Gradom
(svadby, kary..), bez nutnosti cuvat na cestu 1/64.

4.3 Vazby na existujuce inzinierske siete

Realizaciou objektu budu dotknuté miestne inZinierske siete, ktorych prekladky su rieSené
v samostatnych stavebnych objektoch. D 601, D602, D 603

V mieste stavby boli zistené inZinierske siete:

- kanalizacné potrubie DN 800
- kanalizacné potrubie DN 400
- verejné osvetlenie

- nadzemné el. vedenie

- plynové vedenie DN 200

- miestny rozhlas

- oznamovaci kabel

4.4 Odvodnenie

Odvodnenie objekiu je zabezpeéené pozdiznym a prie¢nym sklonom chodnikov.

Voda zo spevnenej plochy je odvedena do existujiceho pozdizneho Zfabu v spevnenej
ploche. V ramci Upravy cesty 1/64 a vystavby mosta, je potrebné preloZenie existujuceho zatrub-
nenia DN 400 v spevnenej ploche a vyustenie do potoka Raj¢ianka. Zatrubnenie odvadza vodu
z cestnej priekopy pozdiZz cesty 1/64 pred vjazdom | obecnému Uradu. Navrhnuta je vyblranie
2 existujucich $acht a vybudovanie novej Sachty. PreloZenie pozostava s korugovanych plasto-
vych rdr DN 400 celkovej dizky 68 m, pred $achtou 32 m a za $achtou s vyustenym do brehu
dizky 36 m. Sachta je navrhnuta revizna plastova DN 450 s liatinovym poklopom D 400.

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

5.1 Hlavné zasady postupu vystavby
Objekt sa bude budovat s Ciasto€énym obmedzenim cestnej premavky.

5.2 Doprava pocas vystavby
Vid odsek 3.12 a 3.13.
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5.3 Zemné prace

Charakteristika |G pomerov
Pozri IGP prieskum.

Odstranenie porastov

Odstranenie stromov a krikov sa vykona v ramci pripravy staveniska pre vystavbu objek-
tu. V rdmci stavby sa nepredpokladaju vyruby stromov iba odstranenie naletovych krov rasticich
na nasypovom svahu komunikacie.

Odhumusovanie a manipuldcia s humusom
Z trvalého zaberu sa zoberie vrstva povrchovej zeminy v hrubkach do 120 mm.

Cestné teleso (parametre, ochrana podloZia, povrchova Uprava a zabezpecenie svahov, kvalita-
tivne poziadavky, manipulécia so zeminou)

Sklony svahov vykopov su navrhnuté v sklone 1:2 pripadne sa m6zu upravit podfa lokal-
nej geologickej skladby. Sklony su navrhnuté s ohfadom na minimalizaciu zasahu do existujucich
svahov komunik&cie.

Podlozie:

Aktivna zona v mieste vymeny celej konstrukcie vozovky, bude hrubky 0,5 m z dovezené-
ho materialu. VSetky novozriadené svahy a upravované plochy sa zahumusuju v hrubke 150 mm
a opatria sa hydroosevom.

Zatravnenie

Na pripravenych plochach, z ktorych musia byt vyzbierané kamene nachadzajuce sa na
povrchu, sa vo vhodnom termine (april - maj alebo september - oktdber) vykona zatravnenie me-
tédou hydroosevu. Metéda spociva v rovhomernom naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, rase-
liny, slamy, odvodnenej ihli¢natej sukoviny, antier6zy a inych organickych hmot, vodnou sejackou
Fin - Hydroseeder podla predpisanych technoldgii. Ziadny z pouZitych materialov nesmie obsa-
hovat toxické latky a nepriaznivo pésobit’ na Zivotné prostredie.

Pre vysev trdvnika je navrhnuta zmes travnych semien pre suché a extenzivne stanovistia
v zmysle TP 04/2010:

Travna zmes

30 % kostrava Cervena trsnata Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovcia Festuca ovina

20 % kostrava Cervena vybezkata Festuca rubra rubra

10 % lipnica lu¢éna Poa pratensis

10 % matonoh trvaci Lolium perenne

Doporuéeny vysev 30 g.m

6. VYTYCENIE OBJEKTU
Objekt je vyty€eny v stradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme Balt po vyrov-
nani.

7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

7.1 Z hradiska starostlivosti o zZivotné prostredie

Podas realizacie a naslednej prevadzky stavebného objektu mézeme vplyvy na ZP rozde-
lit do 2 Casovych etap:

Pocas realizacie stavebného objektu:

D6jde k Ciastocnému zhorSeniu Zivotného prostredia v okoli realizovanej komunikacie
vplyvom ¢&innosti stavebnych strojov a mechanizmov (vibracie, hluk, emisie, prach, necistoty)
a zasahu do krajiny. Rezim povrchovych a podzemnych véd sa U€inkami predmetnej stavby ne-
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meni. Bude nutné vykonavat pravidelnu kontrolu stavebnych strojov, aby nedoslo k uniku rop-
nych latok do vodného toku.

Po ukonéeni vystavby stavebného objektu:
Po vybudovani objektu sa vyuzitie cesty 1/64 nezmeni.

7.2 Z hradiska bezpecnosti cestnej premavky

V predmetnom Useku su navrhnuté vSetky prvky aktivnej i pasivnej bezpecénosti. V hlavnej
miere sa jedna o smerové a vysSkové vedenie s prie€nym usporiadanim, konstrukciou vozovky,
ktory zabezpeCuje bezpe€nu jazdu navrhovou rychlostou a zabradlia a zvodidla osadené nad
rekonstruovanim mostom a opornymi murmi. Na odvedenie zrdzkovych véd z vozovky sa vyZiva
navrhovany systém odvodnenia zabezpe&eny dostatoénym prieénym a pozdiznym sklonom vo-
ZovKy.

7.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby

Pri realizacii objektu je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpi-
sy. BOZP sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisku, zdkonom €. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
a vyhlaskou 147/2013 o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.
Zakladné povinnosti dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné
spracovat technologicky postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpenom
priestore upravuju § 7 a 8, spdsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov sta-
vebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrta Cast' vyhladky Specifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11, vnut-
rostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikalne komunikacie § 14,
zakladné ustanovenia o skladovani materidlu § 15 a sposoby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné préce v zime (§ 26) su obsahom piatej ¢as-
ti.

Cast Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a préace slvisiace. Debnenie, podperné
konstrukcie a podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze §
32, dopravu a ukladanie betdnovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebriovanie a uvolfiovanie
konstrukcii § 35 a prace Zeleziarske § 36. Montazne prace su v €asti osem (§ 40 — 46).

Cast deviata obsahuje préce vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti p4du, kon-
Strukcie ku zvySovaniu miesta prace, vystupy, zhadzovanie predmetov a materialu v § 47 — 52, §
54 - 57 a § 59 —61. Jedenasta cast' (§ 71 — 91) pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach
(obsluha, prevadzkujiuce podmienky strojov, opravy a udrZzba, zakazané &innosti, preprava stro-
jov). Obsahom dvanastej ¢asti su prace suvisiace so stavebnou ¢innostou, a to manipulacia (§
92), prace so Zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§ 96) a zvarovanie (§
99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpecénosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zdznam potvrdeny ich vlastnoru¢nym podpisom. Vedenie stavby zaisti u€inny dohfad
nad dodrzovanim zasad bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedo-
drzovanie.

7.4 Inzinierske siete

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vsetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych sieti je nutné po-
stupovat podla nariadeni a poziadaviek spravcu. Vedenie vSetkych inz. sieti v priestore staveni-
ska je potrebné nechat vytyCit pred zahgjenim stavby, vykopy realizovat ru¢ne a vSetky posko-
denia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na ochranu
vzdusného vedenia v priestore stavby.

8. POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY
Nebolo realizované nakolko si to charakteristika stavby nevyzaduje.
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9. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpadové hospodarstvo je €innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a zniZzovanie ich nebezpecnosti pre zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade
so zadkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podra:

o Zakona €. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch [1]
» VyhlaSka Min. Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 — katal6g odpadov [2]

Odpady v stadiu stavebnej vyroby :

Drzitefom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej ¢innosti (vznik-
nuté realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho zakladné povinnosti ako drzitela odpadov tyka-
juce sa vzniknutych odpadov su popisané v §14 [1]. V pripade vzniku nebezpeénych odpadov sa
drzitel riadi §25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdané za ucelom zabezpecenia ich zhodno-
tenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 [1]. Zhotovitel
stavby je povinny nakladat zo stavebnymi odpadmi v sulade s §77 [1].

Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zékona, ktoré vznikli pri vy-
stavbe, Udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii je zodpovedna osoba, ktorej bolo vy-
dané stavebné povolenie. Tato osoba (investor) m6ze zmluvne dané povinnosti preniest’ na zho-
tovitela stavby. Nasledne podfa §77 [1] ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady vznikaju-
ce pri tejto ¢innosti a odpady z demoléacii materialovo zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukcii alebo
udrzbe komunikacii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z.

z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich a demolaénych prac na stavenisku komunikacie (vSeobec-

he):

C. skupiny,
podskupiny a . . . Kategoria
druhu odpa- Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu odpadu
du
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
- kontaminovanych miest)
17 01 Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika
17 01 01 Betén 0]
17 03 Bitiimenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0]
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch) kamenivo a material
z bagrovisk
17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
170506 | Vykopova zemina in4 ako uvedena v 17 05 05 0O

Odpady na stavbe 1/64 Porubka most 107 — rekonstrukcia, stavebny objekt D 101 cesta
1/64:

Buracie prace v priestore vymeny celej konstrukcie vozovky su sucastou objektu D 101. V
ramci objektu bude frézovany existujuci asfaltovy kryt v hridbke max 100 mm (50 + 50 mm). Mate-
ridl z frézovania krytu bude bez zvysku recyklovany na dalSie pouZitie.
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10. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY
Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia.
V objekte je nedostatok vhodnej zeminy do nasypovej €asti a prebytok nevhodnej zeminy,
ktorda sa vytazi pri zemnych pracach. Zemina ziskana z vykopu sa pouzije pre spatné zasypy
jedine po Uprave, mbze sa pouzit na vonkajsie obsypy a terénne Upravy bez statickej funkcie.

11.ZAVER

Projektant pozaduje aby bola stavba realizovana podra platnej PD, aby realizacia vystav-
by prebehla v mesiacoch marec az oktéber, teda v ¢ase mimo zimného obdobia, zimnej udrzby
pozemnych komunikacii a aby boli na stavbe v pravidelnych intervaloch zvolavané kontrolné dni.
Zaroven pozaduje aby bol pre stavbu zabezpeceny autorsky a geotechnicky dozor. Najméa pocas
vykopovych prac musi byt na stavbe pritomny geotechnik (geol6g), ktory zhodnoti zakladovu
8kéru a v pripade rozporov s predpokladom PD navrhne pripadnu Upravu podloZia, alebo iné
vhodné sanacné opatrenie. VSetky zmeny a odchylky je nutné komunikovat s autorom navrhu
predmetného stavebného objektu. Pri inych zisteniach na stavbe po¢as stavebnych prac je nutné
bezodkladne kontaktovat projektanta predmetnej PD.

Zilina 4/2019 Vypracoval: Ing. Andrea Sucharnova
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