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1 VSEOBECNA CAST
1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE
Stavba: 1/64 Porubka — most 107
Objekt: D-201 Most ev. ¢. 64-107 ponad Rajcianku
Katastralne uzemie: Porubka, Lietavska Lucka
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Stavebnik: Slovenska sprava ciest - IVSC Zilina
M. R4zusa 104/A, 010 01 Zilina
Sprdvca mosta: Slovenska sprava ciest - IVSC Zilina
M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25, 010 08 Zilina
Zodpovedny projektant: Ing. Lukas Rolko
kontakt na ZoP: 0908 939 806, |.rolko@gmail.com
1.2 ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podla STN 73 6200)
Charakteristika mosta:
a) cestny most
b) -
c¢) most nad udolim, tokom
d) mostsjednym otvorom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy
h) trvaly
i)  smerovo v prechodnici
vySkovo vo vydutom vyskovom obluku
j)  Sikmy a=53,0°
k) s normovou zatazitelnostou
[)  masivny
m) plnostenny
n) tramovy
0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnhou vyskou
Dizka premostenia most 23,729 m sikmo (19,0 m kolmo)
Dizka nosnej konstrukcie :  most 28,611 m sikmo (23,0 m kolmo)

Rozpitia poli

26,232 m Sikmo (21,0 m kolmo)
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Dizka mosta :  most —-37,600 m

Sikmost mosta :  Tava Sikmost o = 53,0°

Sirka medzi zvy$enymi obrubami : 8,85m

Volna sirka mosta : 10,85 m

Celkova sirka mosta : 11,90 m

Vyska mosta : max.cca4,9m

Stavebna vyska : 1,34 m

Plocha mosta : 340,46 m?

ZataZenie mosta : podla STN EN 1991, NORMOVE

ZataZenie mosta dopravou : pouZité zataZovacie modely ( ZM 1,2,3,4, FLM3)

2 SUHRNNY POPIS

2.1 UCEL STAVBY

U&elom navrhovanych stavebnych préac je stavba nového mostu v danom mieste na vyrazné
zlepsSenie dopravnej situacie. Novy most ma nahradit existujuci, ktory je vo velmi zlom stavebnom stave
a jeho oprava by bola neekonomicka. Navrh nového mostu pocita s vyrovnanim smerového vedenia trasy
v danom bode, zlepSenim priechodnosti a tym zvySenim bezpecnosti cestnej premavky.

2.2 NAVAZNOST STAVBY NA INE STAVBY
Stavba sa nachddza v intravildne obce Porubka. Stavebny objekt svojim charakterom a rozsahom
priamo suvisi s dal$imi stavebnymi objektami— D101, D102, D301 a D601, D602, D603.

Zoznam suvisiacich objektov:

D101 UPRAVA CESTY I/64

D102 CHODNIK

D301 UPRAVA RAICIANKY

D601 PRELOZKA KABLA SLOVAK TELEKOM
D602 UPRAVA NN VEDENIA SSE-D

D603 UPRAVA VEREJNEHO OSVETLENIA

2.3 DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie nebola spracovana.

2.4 NAVAZNOST NA REALIZOVANE PRIESKUMY

Sucasny stav existujuceho mosta je nevyhovujuci a jeho rekonstrukcia by bola neekonomicka. Ako
vyplynulo z diagnostiky najoptimalnejsie rieSenie je zachovanie €asti existujuceho mosta (na zabezpecenie
dopravy pocas stavby — neexistuje vhodna obchadzkova trasa) a vystavba nového mostného objektu v
blizkosti pévodného (s Upravou smerového a vyskového vedenia komunikacie).

2.5 CHARAKTER PREKAZKY, OKOLIE STAVBY, PREVADZANA KOMUNIKACIA

Mostny objekt sa nachddza na zaciatku obce Porubkavsmere zo Zilinyna ceste 1/64.
Rekonstrukcia cesty /64 je prevedena v kategérii MZ 13,5/50 - redukovana s rozsirenim v obluku, tak aby
bol minimalizovany zaber pozemkov, umoZnena vystavba nového mostného objektu (mierne vyosenie
trasy komunikdcie) a minimalizované negativne dopady na Zivotné postredie. Objekt sa nachadza v
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intravilane katastralneho Uzemia Porubka. Most prevadza cestu 1/64 vkm 0,089 98 (stanicenie podla
Upravy komunikacie) ponad rieku Porubka. Prevadzana komunikacia ma na moste volnu Sirku 8,85 m (8,0
+ 0,40+ 0,45 m). Smerové vedenie cesty je v mieste mostu v prechodnici L=90,0 m, A=94,87 m.

Niveleta v pozdi?nom smere stipa. Od km 0,001 20 sa za¢ina vyduty vy$kovy oblik s polomerom
R=1500,0 m a doty¢nicami v sklone -0,65 % a 2,68 % a od km 0,080849 sa zacina vypukly vyskovy oblik s
polomerom R=1000,0 m a doty¢nicami v sklone 2,68 % a -2,80 %. Priecny sklon na moste je konStantny
jednostranny 3,0%.

Most premostuje v danom mieste rieku Rajc¢ianka. Spodna stavba — opory su zaloZzené na brehoch
rieky a svojim obrysom nezasahuju do prieto¢ného profilu. Spodnd hrana nosnej konstrukcie v najnizom
mieste sa v mieste toku nachadza 0,81 m nad hladinou Qig—roéného prietoku. V predmetnej lokalite je
Quoo = 175 m3/s, o predstavuje vy$ku 377,300 m n. m.

2.6 PREVADZANA KOMUNIKACIA

Prevadzana komunikacia je cesta I/64. Kategdria cesty je MZ 13,5/50 - redukovana s rozsirenim
vobliku 0,4m a0,45 m. Sirka komunikdcie medzi obrubami je 8,85 m. Most je sjednostrannym
chodnikom Sirky 1,5m.

2.7 POPIS UZEMIA V OKOLI STAVBY

Komunikacia na zaciatku Useku nadvézuje priamo na existujucu komunikaciu 1/64. Pred mostom
vlavo sa nachadza zjazd k obecnému uradu. Pred mostom vpravo sa nachddza viacero zjazdov ( pristupy
k rodinnym domom). Upravy jednotlivych dopravnych napojeni st rieené v rdmci SO 101.

Tesne za mostom vlavo sa nachddza nespevneny zjazd k miestnemu futbalovému ihrisku. Uprava
dopravného napojenia rovnako riesend vramci SO 101. Za mostom vpravo sa nachadzaju zjazdy k
dvom rodinnym domom.

Mostny objekt premostuje rieku Rajcianka. Rieka Raj¢ianka preteka popod existujici most
v neupravenom koryte lichobeZnikového tvaru. Koryto ma v korune $irku cca 18 m a hibku cca 2,3 m.
Brehy su neudrziavané (len v tesnej blizkosti ex. mostu sa nachadza pévodné kamenné opevnenie v zlom
stave), porastené krikmi a miestami stromami. Povodné koryto je v vlavo pred mostom umelo upravené
(navazkami) do neprirodzeného tvaru. V rdmci stavby dojde k Uprave koryta do pévodného profilu.

2.8 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA

Stavenisko pre vystavbu je vymedzené docasnym zdberom stavby. Nachadza sa na ceste 1/64
tesne pred atesne za mostnym objektom. Dalsie plochy pre stavenisko sa nachadzaju priamo pod
mostom. Vrieke budld podla jednotlivych etdp vystavby zriadene brody pre pristup stavebnych
mechanizmov k stavbe v koryte. Bude vybudovany docasny zjazd do koryta a docasna pristupova
komunikacia a doc¢asny nasyp s ochrannou baranenou ohradzkou na usmernenie toku vody do docasne
zUZeného koryta Sirky min. 14,0m. Na druhej strane rieky bude rovnako vybudovany docasny nasyp
s ochrannou baranenou ohradzkou. Pristupové komunikacie budu Sirky min. 4,5m

Projektant predpokladd, Ze vacsina materidlu bude na stavbu dovdzana a zo stavby odvazana
priebezne. Na skladovanie materialu je vSak mozné pouzit plochy v tesnej blizkosti v ramci do¢asného
zaberu .

Pristupy na stavenisko su po existujlcich ceste I/64. V blizkosti staveniska sa nachadzaju zdroje
pitnej, uZitkovej vody aj elektrickej energie. Projekt vsak nepredpoklada vyufZitie tychto zdrojov. Zdroje el.
energie a vody si zabezpedi zhotovitel stavby vo vlastne rézii, pricom naklady na tieto energie zahrnie do
jednotkovych cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer.
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2.9 GEOLOGICKE PODMIENKY

Pre stavbu bol spracovany inZiniersko-geologicky prieskum. Jeho vysledky su v samostatnej
prilohe PD.

2.10 INZINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blizkosti mosta) boli zistené inZinierske siete:

- kanaliza¢né potrubie DN 800
- verejné osvetlenie

- nadzemné el. vedenie

- plynové vedenie DN 200

- miestny rozhlas

- oznamovaci kabel

V pripade zistenia IS pri realizacii stavebnych prac je nutné respektovat ich ochranné pasma.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné postupovat podla
nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vedenie vsetkych inZ. sieti v priestore staveniska je potrebné nechat
vytyCit pred zahdjenim stavby, vykopy realizovat ru¢ne a vSetky poskodenia hldsit spravcovi. Takisto je
nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.
Uvedené zakresy inZinierskych sieti tejto PD su len orientacné. Pred realizaciou je nutné ich polohu overit
a po dobu vystavby dostatoéne chranit pred poskodenim.

2.11 VPLYV STAVBY NA CESTNU PREMAVKU

Pocas stavby bude premavka na ceste vdanom bode obmedzenda. Detailné rieSenie dopravnej
situacie v danom bode je popisané samostatnej ¢asti dokumentacie v prilohe C.2

2.12 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- geodetické zameranie Uzemia
- objednavka investora a poZiadavky dotknutych organizacii a institucii
- prieskum inZinierskych sieti
- obhliadka miesta stavby
- mostny list poskytnuty investorom
- inZiniersko geologicky prieskum
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRAC

3.1 VSEOBECNE PRACE

3.1.1 VYTYCENIE

Projekt je spracovany v siradnicovom systéme JTSK. Vyskovo su kdty vztahované na systém Balt
po vyrovnani.

3.1.2 PRESNOST REALIZACIE A VYTYCENIA
Presnost’ realizacie

Presnost realizacie sa riadi:

e STNEN 13670 — Zhotovovanie beténovych konstrukcii
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e« TN EN 1090-2+A1 — Zhotovovanie ocelovych konstrukcii, Tech. poZiadavky na ocelové konstrukcie

Vzhladom k malym pripustnym tolerancidm pri vystavbe mosta je nutné dodrzat nasledujice
pozadované tolerancie pre jednotlivé konstrukcie v tychto hodnotach:

rimsy smerovo 15 mm
vySkovo +10 mm
rovinnatost pod 2m latou: 6 mm
ZB spriahujuca doska smerovo 1+ 15 mm
vySkovo 10 mm
rovinnatost pod 2m latou: 8 mm
mostné opory smerovo 25 mm
vySkovo + 15 mm
bloky pod loZiska smerovo + 15 mm
vyskovo +5mm
loZiska smerovo £5mm
vySkovo 5 mm
zaklady smerovo + 40 mm
vySkovo +20 mm
zvodidla a zabradlia smerovo 15 mm
vySkovo +10 mm
piloty smerovo v hlave pildty +70 mm
vySkovo v hlave pildty +20 mm
zvislost vrtu + 2% dizky

Mlkropildty budd po vybetdnovani presne geodeticky zamerané. V pripade ak bude smerova
odchylka piléty od projektovaného stavu vacésia ako £ 70 mm informuje o danom stave zhotovitel
projektanta a stavebny dozor. Nasledne budi navrhnuté opatrenia, ktoré mozu v krajnom pripade
znamenat aj zmenu rozmeru zakladu mosta.

Presnost merania OK: v dielni vySkovo £1-2 mm, polohovo £ 2-3 mm
na stavbe pri montazi vyskovo x2-3 mm, polohovo 3 mm

Presnost’ vytycenia (podra STN 73 0422)

a) vzdjomné vzdialenosti d v dvoch smeroch: vykop zakladov + 50 mm
debnenie 8 mm

b) rovnobeznosti: + 15 mgon

c¢) zovretého uhlu: 1+ 30 mgon

d) priamosti vykop zékladov +25 mm
debnenie +8 mm

e) vytycenie vyskovej Urovne zakladov: +5mm

f) vytyCenie vodorovnej roviny: vykop zékladov +25mm
betonaz zakladov 3 mm
betonaz konstrukcii 3 mm

g) vytyc€enie konstrukénych vySok h pri vytyCovani: 4 mm

h) vytycenie zvislice: 4 mm
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3.1.3 GEODETICKE SLEDOVANIE STAVBY

Poziadavky na meranie

V zmysle STN 73 6201 a VL4 509.01 sa na nosnej konstrukcii osadia znacky (nad ulozenim a v
strede pola, nad dilataciou na oboch stranach mostnych zaverov) pre sledovanie trvalych deformacii
nosnej konstrukcie. Ako znacky sa pouZiju ocelové gulové klince. Zaroven sa na uloZné prahy op6r a do
dolnej ¢asti podpier (cca 0,3 - 1,0 m nad terénom) osadia znacky ,,C* na meranie sadania a do hornej ¢asti
podpery (0,5 m pod hornou hranou) znacky ,,B“ na meranie zvislosti (pozri prilohu Schéma osadenia
vztaznych, pozorovacich a pozorovanych bodov). Znacky musia byt vyhotovené z nekorodujiceho
materidlu, alebo musia byt opatrené protikoréznou Gpravou.

V tesnej blizkosti mosta sa osadia pozorovacie body, z ktorych sa bude merat pohyb meraéskych
znaciek. Presnost pozorovacich bodov bude kontrolovana zo vztaznych bodov, ktoré budi osadené v
blizkosti mosta po obidvoch stranach mosta tak, aby z nich bolo mozné zamerat pozorovacie body.

PoZiadavky na meranie pocas vystavby

Pocas vystavby je potrebné venovat maximalnu pozornost vytyCeniu spodnej stavby a nosnej
konstrukcie, geodetickej kontrole vyskového a polohového vybudovania tloZnych blokov pod loZiskd. Na
tento ucel je moziné vyuzit aj znacky na sledovanie trvalych pretvoreni. Podas betonaze je potrebné
sledovat priestorovu polohu a deformacie debnenia a podpernej skruze.

Pozadovany minimalny rozsah merani:

- hlavy pilét opor a pilierov po zabetdnovani

- po vybetdnovani spodnej stavby: poloha a rozmery zédkladov, poloha a rozmery tloznych prahov
- po zhotoveni zavernych stienok a kridiel a prisypani prechodovych oblasti (ndklon opor)

- po montaZi ocelovej NK

- pred betonaZou 7B dosky

- po betonaZi 7B dosky

- pravidelne vidy po 2 mesiacoch bude realizované meranie Casti, alebo hotovej konstrukcie, az
do -uvedenia do prevadzky

- po osadeni mostnych zaverov

- po konec¢nom dobudovani prechodovych oblasti mosta

- pred a po ukonceni zatazovacej skusky

- 6 mesiacov po uvedeni mosta do prevadzky a pravidelne v rdmci pravidelnych prehliadok MO

O kaZdom vykonanom merani sa musi spravit protokoldrny zdpis.

Dizka intervalu pre pripadné dalSie sledovanie konstrukcie bude projektom stanovena na zaklade
vysledkov predchdadzajucich vstupnych merani.

PoZiadavky na zataZovacie skisky

V zmysle ustanoveni STN 73 6209 pre mosty s rozpatim vaésim ako 18 m odporuéame realizovat
statickl zataZovaciu skdsku mosta po celkovom dokonceni mosta (prvej i druhej etapy vystavby). Pre
overenie navrhovanej dizky a Ginosnosti pilét, navrhujeme urobit statické zataZovacie skusky pilét; poloha
bude upresnena v DRS. Na zaklade vysledkov skugok sa spresni dizka a pripadne i pocet pilét. Zatazovacie
skuska bude uskutoénend v pocte 1 ks pre kazdu podperu, tzn. 2 ks. Pre zataZzovacie skusky pilot plati TKP
Cast 13 a STN EN 1536.
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3.1.4 ROZHRANIE KUBATUR
Je dané hranicami ostatnych SO.

3.1.5 OCHRANA PROTI UCINKOM BLUDNYCH PRUDOV
Pre dany objekt nie je rieSené. Kordzny prieskum nebol robeny. Na moste ani v tesnej blizkosti
mosta sa nenachddza zrejmy zdroj bludnych pradov.

3.2 STAVBA OBJEKTU
3.2.1 PRACE PRIPRAVNE A ZEMNE PRACE

3.2.1.1 SKRYVKY ORNICE A VYRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje skryvku ornice. Vramci stavby budd v bezprostrednej blizkosti mostu
a pristupovej komunikacie odstranené naletové kriky a dreviny uchytené na brehu rieky.

3.2.1.2 OSTATNE POMOCNE PRIPRAVNE PRACE

Nie su potrebné. Vramci pripravy na vystavbu bude zriadené docasné dopravné znacenie
a zariadenie staveniska. Odporuca sa informovat verejnost o prebiehajlcich pracach a dopravnych
obmedzeniach. Verejna doprava, ktora prechadza po mostnom objekte nebude stavbou obmedzena.

3.2.1.3 BURACIE PRACE, FREZOVANIE A CISTENIE
V ramci buracich prac bude postupne existujici most vyburany. Hlavné buracie prace prebehnu
v dvoch etapach a to nasledovne:

- frézovanie krytu vozovky v celom rozsahu Upravy: 40 mm
- frézovanie podkladu krytu vozovky v celom rozsahu Upravy: 50 mm

Pred zacatim buracich prac bude ostavajtica polovica mosta podopreta v miestach podla PD. Pocas
buracich prac na nosnej konstrukcii (pozdiZne rezanie a delenie NK) bude most pre dopravu
uzatvoreny a doprava vedend po obchadzkovych trasach (€ast PD C.2).

ETAPA 1: Vyburanie l'avej polovice mosta ( v smere stanicenia ) v nasledujtiicom rozsahu:

- bdranie zvySnych vrstiev vozovky na moste a mimo mosta v rozsahu realizacie plnej konStrukcie
vozovky v rdmci buranej ¢asti mosta.

- doburanie podkladu vozovky na moste (vyrovndvaci betdn, mazanina s prostého beténu,
izolacia)

- rozobratie zdbradlia na moste a vyburanie rimsy na buranej ¢asti

- medzi bdranou a ostavajtcou astou nosnej konstrukcie bude pozdiZne narezana $kara a medzi
nosnikmi bude vyburana dobetonavka, tak aby nedoslo k poSkodeniu ostavajucej Casti nosnej
konstrukcie.

- burana c¢ast nosnikov Vlossak bude postupne odstranend Zeriavom

- nasledne bude realizované narezanie aj na rozhrani buranej a ostavajucej ¢asti spodnej stavby.

- budud vyburané casti zavernych stienok existujuceho mosta (opora 1 a 2)

- CiastoCne bude vyburany driek opory 1 - min. 1,2 m od hornej hrany uloZzného prahu (po kétu
min. 376,900 m.n.n. )

- pilier (4lozny prah, driek a zaklad) budd kompletne vyburané min. po vyskovu Uroven 374,800
m.n. m.

- opora 2 bude vyburana v plnom rozsahu (vratane zakladu opory)

- kridla mosta (v rdmci etapy 1 — Kridlo 1L a 2L) budu kompletne vyburané.
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Podas vystavby prvej polovice nového mosta bude prebiehat doprava po ostavajucej Easti
pdvodného mosta. Z tohto dévodu je nutné postupovat pri buracich pracach opatrne aby nedoslo
k poskodeniu ostavajlcej casti nosnej konstrukcie a spodnej stavby. Po dokonceni burania prvej
polovice mosta bude na stavbu prizvany autorsky dozor, ktory overi stavebnotechnicky stav ostavajlcej
casti povodného mosta.

ETAPA 2: Vyburanie pravej polovice mosta v rovhakom rozsahu a postupnosti ako v pripade etapy 1.
Buranie druhej polovice mosta bude prebiehat po spusteni prvej éasti nového mosta do prevadzky.

Nakolko od mosta nie je k dispozicii pévodna PD boli hribky buranych konstrukcii spodnej stavby
iba odhadnuté (na zdklade schém z mostného listu), pripadne odmerané na viditelnych castiach. Tieto
budd upresnené (zdokumentované zhotovitefom) po odkopani a odokryti konstrukcii. Prebytocna
vykopova zemina a sutiny z bulrania budud umiestnené na skladke odpadov, pripadne budu zhodnotené
recyklaciou o com zhotovitel predloZi investorovi ku odovzdaniu stavby doklad.

Vsetok materidl z bdrania bude odvezeny na recykldciu (opravnenej organizacii). Tyka sa to
asfaltov, beténov ako aj ocelovej vystuze. Material, ktory nebude mozné recyklovat bude odvezeny na
sklddku odpadov, kde sa riadne uskladni. Projekt predpokladd s odvozom do recyklacného centra ,,ERPOS”
vo zvdialenosti do 7 km od miesta stavby, alebo na skladku ,MikSova“ vo vzdialenosti do 30 km od
najvzdialenejSieho miesta stavby.

3.2.1.4 STAVEBNE JAMY A VYKOPOVY MATERIAL

Pre zakladanie mostu bude potrebné zriadenie zadkladovych jam. Pre oporu 1 je uvaZovana
CiastoCne paZend a Ciastone nepaZena otvorend stavebna jama, pri¢om stabilita svahov je rieSena
zvolenim vhodného sklonu vykopu — 1:1. Maximalna hibka jamy je 4,8 m. Pristup do stavebnej jamy je
rieSseny po docasnej pristupovej komunikacii Sirky min. 4,0 m. Sucastou komunikacie je brod cez rieku
z panelovej rovnaniny a docasny zjazd do koryta rieky. Na ochranu stavebnej jamy proti u¢inkom vody
bude zriadena paZend stena z ocelovych profilov Larsen dl. 4,0m. Na zaistenie stability vykopu zo strany
komunikacie bude na oddelenie medzi jednotlivymi etapami vystavby zriadena pazena stena z ocelovych
profilov larsen dl. 8,0m. Rozsah paZenia je zrejmy z vykresovych priloh projektu.

Pre oporu 2 je uvaZovana CiastoCne paZena a CiastoCne nepazenad otvorena stavebna jama, pricom
stabilita svahov je rie$ena zvolenim vhodného sklonu vykopu — 1:1. Maximalna hibka jamy je 4,7 m. Pristup
do stavebnej jamy je rieSeny po docasnej pristupovej komunikacii (Do¢asnom zjazde do koryta rieky). Na
ochranu stavebnej jamy proti Gcinkom vody bude zriadena paZzena stena z ocelovych profilov larsen dl.
4,0m. Na zaistenie stability vykopu zo strany komunikacie bude na oddelenie medzi jednotlivymi etapami
vystavby zriadend paZena stena zocelovych profilov larsen dl. 8,0m. Rozsah paZenia je zrejmy
z vykresovych priloh projektu. Celd spodna stavba mostného objektu je zaloZend na mikropilétach.
Mikropiloty budu vrtané z urovne zakladovej skary v realizovanych stavebnych jamach.

Hrana vykopu musi byt zabezpecéend provizérnym zébradlim proti padu os6b do stavebnych jam.

Odvodnenie zakladovych jam je rieSené betdnovymi skruzami s osadenymi cerpadlami. Voda musi
byt priebezne odcerpavana. Po dokonceni vystavby spodnej stavby (pred vystavbou nosnej konstrukcie)
budu ocelové profily pazenia vytiahnuté.

Vykopovy material ak bude vhodny sa mdze pouzit na spatné zasypy. Nevhodny sa odvezie na
sklddku kde sa riadne uloZi. Projekt predpokladd s odvozom do recykla¢ného centra , ERPOS” vo
zvdialenosti do 7 km od miesta stavby, alebo na skladku ,,MikSova“ vo vzdialenosti do 30 km od
najvzdialenejSieho miesta stavby.
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Pripadna presiaknutd a zrazkova voda musi byt z vykopu priebezne odéerpavana. Hrana vykopu
musi byt zabezpecena provizornym zabradlim proti padu osdb do stavebnej jamy.

3.2.1.5 ZASypy
Vsetky stavebné jamy budu zasypané hutnenym materidlom. Ak bude vhodny, na zasyp sa pouzije
povodne vytazeny material.

Materidl vhodny do beZnych ndsypov: Nasypy budi budované z materidlov typu G3 G-F pricom
pozadované parametre na material nasypu su nasledovné:

y=19kNm> ¢ =33° ¢, =0kPa E, =85MPa Poissonovo cislo v =025

Na obsyp konstrukcii mimo vozovky a terénne Upravy ako i na dosypanie krajnice sa pouzije povodna
zemina z vykopu.

3.2.1.6 OCHRANA PROTI AGRESIVNEJ SPODNEJ VODE
Most bude chraneny izolaciami spodnej stavby, zloZzenim betdnu a krytim betonarskej vystuze.

3.2.2 ZALOZENIE MOSTA

3.2.2.1 PRISTUP NA STAVENISKO
Stavenisko sa bude nachadzat v mieste existujiuceho mostu a komunikacie 1/64 av ich tesnej

blizkosti. Pre pristup na stavenisko je potrebné zriadit docasné zjazdy do koryta rieky v blizkosti staveniska.
Pocas etapy vystavby 1 bude pre pristup pod most a k stavebnym jamam slizit zjazd vytvoreny v blizkosti
kridla 2L. Sirka zjazdu do koryta bude minimélne 4,0m. PozdiZny sklon zjazdu nesmie prekroéit 20,0%
PozdIz zjazdu na spevnenie hrany svahu medzi zjazdom a stavebnou jamou bude zriadenda baranend stena
z ocelovych profilov Larsen dl. 6,0m v rozsahu podla PD. V koryte bude zriadeny doc¢asny brod z panelove;j
rovnaniny Sirky 4,0 m na zabezpecdenie pristupu k stavebnej jame pre ¢ast opory 1 v rdmci etapy vystavby
1. Pristup do samotnych stavebnych jdm bude po zjazdoch z pristupovej komunikacie po docasnych
Strkovych nasypov v sklone max 1:3 a Sirke min 4,0m.

Pre pristup na stavenisko pocas etapy vystavby 2 je potrebné zriadit docasny zjazd do koryta rieky
v blizkosti kridla 1P. Sirka zjazdu do koryta bude minimalne 4,0m. Pozdizny sklon zjazdu nesmie prekro¢it
20,0%. Pozdi? zjazdu na spevnenie hrany svahu medzi zjazdom a stavebnou jamou pre oporu 1 bude
zriadend baranena stena z ocelovych profilov Larsen dl. 6,0m v rozsahu podla PD. V koryte bude zriadeny
docasny brod z panelovej rovnaniny Sirky 4,0 m na zabezpecenie pristupu k stavebnej jame pre druhu ¢ast
opory 2 v rdmci etapy vystavby 2. Pristup do samotnych stavebnych jam bude po zjazdoch z pristupove;j
komunikdcie po doc¢asnych Strkovych nasypov v sklone max 1:3 a Sirke min 4,0m.

Po ukonceni stavebnych prac budu zjazdy do koryta rieky vratane docasnych brodov odstranené
a dojde k reprofilacii brehov koryta rieky do pévodného stavu.

3.2.2.2 ZALOZENIE A ZAKLADOVA SKARA
ZaloZenie oboch opdr mosta je na mikropildtach z dévodu obmedzenej hibky stavebnej jamy.

Zakladova Skara bude vytvorenda do tvaru podla PD. Zakladova skara sa smie otvarat iba tesne pred
postupom dalsich prac a musi sa zabranit jej znehodnoteniu pripadnym zlym podéasim. Povrch skary bude
upraveny a stabilizovany vrstvou podkladného beténu hrabky 200 mm.
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3.2.2.3 VRTANE MIKROPILOTY

Opory 1 a 2 su zaloZzené na zakladovom bloku rozmerov 1,0 x 3,85 m. Tento zaklad je podchyteny
prostrednictvom rastra zvislych mikropildt v Styroch radoch. Vzajomna vzdialenost mikropilét je 1,00 m v
pozdiZznom i prieénom smere konstrukcie zakladu.

Mikropiléty budu vitane z pracovnej Urovne — spodna hrana vykopu (hornd hrana podkladného
beténu. Mikropildty su navrhnuté priemeru ®156 mm s vystuznou rurkou ®108/16 mm z ocele S 355,
s dizkou korefiovej ¢asti 5,4 m.

Mikropildty st navrhnuté ako injektované po celej dizke a budd opatrene centratorom a 2,0 m
(3ks). Mikropildty st opatrené roznasacimi doskami 200x200x10 mm a skrutkovicami z betonarskej ocele
B 500B ®10 mm na dizke 0,60 m - uvedend di?ka skrutkovice moze byt prispdsobend pri pokladani
betonarskej vystuze skratenim v minimalnej potrebnej miere. Vrty pre mikropiléty budu vyplnené
cementovou zalievkou (odporucame w < 0,4). Po zatuhnuti cementove] zalievky min. 24 hod je mozné
realizovat tlakovu injektaz. Trhacie tlaky predpokladame do 4,5 MPa a injek¢éné tlaky 0,8 az 2,0 MPa pri
spotrebe injekénej zmesi priblizne 40 |/etaz injekéného vrtu.

Postupy pre injektaz musia byt realizované v stlade s normou STN EN 446 a aktualizované na zéklade
aktualnych inZiniersko-geologickych podmienok v mieste staveniska. Presah ocelovej trubky MP do
betdnovej konstrukcie je 600 mm. Pred betonazou zakladu op6r musia byt hlavy pilét ocistené a betén v
hlave ako aj v celej piléte musi mat pozadovanu pevnost. Pre injektdZz budu pouZité cementové injekéné
zmesi s korozivnou odolnostou XA1 a nasledovnymi parametrami:

Objemova hmotnost min. 1935 kg/m3
Vodny sucinitel w=0,4

Odstoj vody podla CSN EN 12 715 max. 3%

Min pevnost v tlaku (28 dni) 30 MPa

Spotreba zalievky odhad 351/ 1 mb vrtu
Zaliatie trubky MP 401/ 1 ks

Vietky prace materialy a technologické postupy musia spifiat TKP MDVRR SR &ast 30 — Specialne
zakladanie.

3.2.3 SPODNA STAVBA

3.2.3.1 OPORAC. 1

Opora 1 je navrhnuta ako gravita¢na opora vysky 4,983 m a je zaloZzena na mikropilétach ¢ 108/16
osovej vzdialenosti 1,0m x 1,0m (celkom 53 ks). K druhu zaloZenia opory bolo potrebné pristtpit z dovodu
stiesnenych pomerov v okoli opory a snahy zvysit Groven zakladovej skary — most je stavany po poloviciach
a ¢ast pdvodnej opory bude dodasne potas vystavby zachovana. Opora ma zéklad obdiZnikového tvaru
Sirky 3,85 m a vysky 1,0m a premennej dizky (13,31m v osi uloZenia). Zaklad je uloZeny na podkladnom
beténe hribky 200mm, ktory je realizovany s presahmi 200mm oproti zakladu — z jeho Urovne budu
vitané mikropildty a bude slizit zaroven ako Sabléna. Zakladova skara je vodorovna. Horné povrchy
zakladu opory su v sklone 10,0% (predny) a 7% (zadny) v smere od drieku opory. Opora je vzhladom na
os cesty Sikma (58,62°).

Driek opory je Sirky 2,65 m a ma premennu vysku od 2,265 po 2,405 m (Od zakladu po pracovnu
Skaru zavernej stienky). Zaverna stienka ma hrabku 0,65 m je opatrend konzolou pre uloZenie prechodove;j
dosky, ktord ma celkovu vysku 0,6 m (so skosenim 300/300) a Sirku 300mm. Prechodova doska je ulozena
kibovo (b 25, 4=0,5m). Ma hribku 250mm a je uloZend na vrstve podkladného beténu hr. 100mm.
Prechodova doska ma dizku 4,0 m a sklon 10,0% . Na hornom povrchu ma zéverna stienka kapsu pre
mostny zaver Sirky 0,33 m a vysky 0,40 m s potrebnou kotevnou vystuzou pre odhlué¢neny mostny zaver s
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pohybom +15mm. Zaverna stienka sa vybuduje po vybetdnovani spriahujucej dosky nosnej konstrukcie.
Odvodnenie UloZzného prahu je zabezpecené zvolenim vhodného prie¢neho sklonu — 4,0% (kolmo na ul.
prah). Pozdizny sklon GloZného prahu je 1,78% - podla pozdlZného a prie¢neho sklonu nosnej konstrukcie.
Tvar uloznych prahov opor je v zmysle vzorovych listov , VL4 — MOSTY", vydanych Slovenskou spravou
ciest Bratislava. Na UloZznom prahu budu v mieste loZisk vybetonované bloky na zabezpecenie vodorovne;j
plochy pod loZiskami, ako i na umoZnenie osadenia lisov v pripade potreby vymeny loZisk. Odvodnenie
rubu opory je rieSené drendznou trubkou DN 160 so spadom 3,0%. Nasledne je prevedené pomocou
chranicky DN 200 (osadena pred betonazou) cez kridlo 1P a ndsledne cez kamenné opevnenie vyvedené
volne na terén. Betdn opory a zavesenych kridiel je C30/37 (vlastnosti vid kap. 4 materialy pre stavbu).

Kridlo 1L je dizky 3,166m (konzolova ¢ast) je rie$ené ako zavesené (votknuté) s min. vy$kou 1,41 m.
Je hrubky 0,55m so sklonom hornej plochy 3,0% v smere do vozovky. Pozdizny sklon horného povrchu
kridla kopiruje sklon komunikacie.

Kridlo 1P je dizky 3,7m (konzolova ¢ast) je rie$ené ako zavesené (votknuté) s min. vyskou 1,224m.
Je hrubky 0,55m so sklonom hornej plochy 4,0% v smere do vozovky. Pozdizny sklon horného povrchu
kridla kopiruje sklon komunikacie.

Opora ako i most budu postavené v dvoch etapach. V prvej etape bude postavena ¢ast dlhd 7,231m
(merané v lici zakladu). ZvySok opory bude postaveny v ramci etapy vystavby 2. Pracovna skara medzi
etapami vystavby musi byt upravend podla detailov v PD a pred betonazou musi byt zbavena vsetkych
necistot. V osi mosta bude na UloZznom prahu opory vyhotovena seizmicka zarazka podla detailu v PD.

3.2.3.2 OPORAE. 2

Opora 2 je navrhnutd ako gravitatna opora vysky 5,152 m a je zaloZzena na mikropildtach ¢ 108/16
osovej vzdialenosti 1,0m x 1,0m ( celkom 60ks ). K druhu zaloZenia opory bolo potrebné pristupit
z rovnakého dévodu ako v pripade opory 1 a to z dévodu stiesnenych pomerov v okoli opory a snahy zvysit
uroven zakladovej skary — most je stavany po poloviciach a ¢ast povodnej opory bude doéasne pocas
vystavby zachovana. Opora mé zaklad obdiZnikového tvaru $irky 3,85 m a vyky 1,0m a premennej dizky
(15,20 m v osi ulozenia). Zaklad je uloZeny na podkladnom betdne hribky 200mm, ktory je realizovany s
presahmi 200mm oproti zakladu — z jeho Urovne budu vitané mikropiloty a bude sluzit zaroven ako
Sablona. Zakladova Skara je vodorovnd. Horné povrchy zdkladu opory su v sklone 10,0% (predny) a 7%
(zadny) v smere od drieku opory. Opora je vzhladom na os cesty Sikma (48,68°).

Driek opory je Sirky 2,65 m a ma premennu vysku od 2,081 po 2,534 m (Od zakladu po pracovnu
Skaru zavernej stienky). Zaverna stienka ma hrabku 0,65 m je opatrena konzolou pre uloZenie prechodove;j
dosky, ktord ma celkovi vysku 0,6 m (so skosenim 300/300) a Sirku 300mm. Prechodova doska je ulozend
kibovo (b 25, 4=0,5m). Ma hrdbku 250mm a je uloZend na vrstve podkladného beténu hr. 100mm.
Prechodové doska ma dizku 4,0 m a sklon 10,0% . Na hornom povrchu ma zaverna stienka kapsu pre
mostny zaver Sirky 0,35 m a vysky 0,40 m s potrebnou kotevnou vystuzou pre odhlu¢neny mostny zaver s
pohybom +30mm. Zaverna stienka sa vybuduje po vybetdnovani spriahujucej dosky nosnej konstrukcie.
Odvodnenie UloZzného prahu je zabezpecené zvolenim vhodného prie¢neho sklonu — 4,0% (kolmo na ul.
prah). Pozdlzny sklon tlozného prahu je 2,96 % - podla pozdlzného a prie¢neho sklonu nosnej konstrukcie.
Tvar uloZznych prahov opor je v zmysle vzorovych listov , VL4 — MOSTY*, vydanych Slovenskou spravou
ciest Bratislava. Na Uloznom prahu budi v mieste loZisk vybetdnované bloky na zabezpecenie vodorovne;j
plochy pod loZiskami, ako i na umoZnenie osadenia lisov v pripade potreby vymeny loZisk. Odvodnenie
rubu opory je rieSené drendznou trubkou DN 160 so spadom 3,0%. Nasledne je prevedené pomocou
chranicky DN 200 (osadena pred betonazou) cez kridlo 2P a ndsledne cez kamenné opevnenie vyvedené
volne na terén. Betdn opory a zavesenych kridiel je C30/37 (vlastnosti vid kap. 4 materialy pre stavbu).

Kridlo 2L je dizky 1,641m (konzolova ¢ast) je rieené ako zavesené (votknuté) s min. vy$kou 1,415
m. Je hribky 0,55m so sklonom hornej plochy 3,0% v smere do vozovky. PozdiZny sklon horného povrchu
kridla kopiruje sklon komunikacie.
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Kridlo 2P je dizky 3,27m (konzolova ¢ast) je rie$ené ako zavesené (votknuté) s min. vy$kou 1,365m.
Je hribky 0,55m so sklonom hornej plochy 4,0% v smere do vozovky. PozdiZny sklon horného povrchu
kridla kopiruje sklon komunikacie.

Opora 2 ako i most budd postavené v dvoch etapach. V prvej etape bude postavena cast dlha
8,894m (merané v lici zakladu). ZvySok opory bude postaveny v ramci etapy vystavby 2. Pracovna Skara
medzi etapami vystavby musi byt upravend podla detailov v PD a pred betonazou musi byt zbavena
vsetkych nedistot.

V osi mosta bude na UloZnom prahu opory vyhotovena seizmicka zarazka podla detailu v PD.

3.2.3.3 PRECHODOVA OBLAST
Do zaverného murika krajnych opér su kibovo osadené prechodové dosky dizky 4,0 m (v osi

komunikdcie) a hribky 0,25 m zo Zelezobetdnu s ochrannou izoldciou a impregnaénym naterom s
vybudovanym protimrazovym klinom s Rmin=0,85. Prechodové dosky su ulozené na vrstve podkladného
betdnu z prostého beténu C12/15 —X0.

Prechodové oblasti musia byt vybudované v zmysle ,VL4 — MOSTY“ 201.01 vydanych SSC
Bratislava. Zasyp rubu krajnych opdr musi byt z nenamfzavych priepustnych materialov, zhutnenych na s
ID=90%, do Urovne 2,0 m na s ID=100%. Plan pod volnym koncom prechodovej dosky musi mat min.
unosnost odpovedajicu modulu reakcie s K = 35 MNm-3, alebo modulu pruznosti min. E = 30MPa.

Na vyvedenie presiaknutej vody z rubu krajnych opor je pozdiZ opdr a mostnych kridiel osadené
drenazna rurka DN 160 mm. Potrubie je zabalené do geotextilie a obsypané pieskom. Ako tesniaca vrstva
sluZi tesniaca PE félia hrabky 1,5 mm chranenad geotexiliou. Pozadované je CBR min. 2,5 kN a gramaz min.
400 g/m?2 (vrstva pod aj nad féliou). Navrhované potrubie bude zaroven slizit ako trativod konstrukénych
vrstiev vozovky a ako odvodnenie prechodovej oblasti mosta. Potrubie bude ulozené do spadu podla PD,
pricom pod potrubim bude vybeténovany oporny zaklad pre poloZenie drenaze (tvarovany do Zliabku).

Poziadavky na povrchovu tpravu betédnovych ploch spodnej stavby:

Uprava povrchov betdnovych konstrukcii sa vykona v stlade s TKP ¢ast 16. Debnenie pohladovych
pléch opbr a pilierov bude zhotovené z hoblovanych dosiek Sirky 8 — 10cm na pero a drazku, bez dalsich
uprav. UloZenie dosiek sa vykona vsmere dlhSieho rozmeru, uop6r vodorovne a u pilierov zvislo.
Debnenie skrytych ploch (zéklady, ruby opor a kridel) bude zhotovené z preglejkovych dosiek. Kvalita
povrchu sa pripusta s drobnymi povrchovymi chybami, po oddebneni odstranit drobné odstiepky,
popripade upravit drevenym hladidlom.

Izolacie a Uprava povrchov spodnej stavby:

Zasypané Casti opor a kridel, rovnako ako zakladov a driekov pilierov sa opatria izolacnymi natermi
1 x penetraénym naterom+2 x asfaltovym naterom (za studena) proti zemnej vlhkosti. Hranica naterov je
vedend cca 0,10m pod povrchom terénu. Na rube krajnych opor bude plosna drendz z dvoch vrstiev
geotextilii v celkovej hribke min. 6mm.

Horny povrch prechodovych dosiek a zavernych murikov bude opatreny rovnakou skladbou
izoldcie ako nosnd konstrukcia, a to v dizke 1,0m za dilatatént $kdru medzi nosnou konstrukciou a
zavernym murikom; na ostatnych povrchoch prechodovych dosiek sa urobia izolaéné natery. Na opore
bude vyznaceni trvale trvalym spésobom rok vystavby v zmysle VL4 206.01.

3.2.4 NOSNA KONSTRUKCIA VSEOBECNE

3.2.4.1 NOSNA KONSTRUKCIA
Je tvorena prosto uloZzenym spriahnutym nosnikom. Most tvori jedno pole o rozpéati 26,23m (Sikmo,
rozpéatie kolmo = 21,0m). Vzhladom na vyraznu Sikmost a fakt Ze sa nosna konstrukcia smerovo nachadza
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v prechodnici st rozpéatia jednotlivych nosnikov mierne odli$né (od 25,71m po 26,7m). Dizka premostenia
mosta je 23,73 m ($ikmo) resp. 19,0 m (kolmo). Celkova dizka nosnej kontrukcie je 28,611 m (v osi nosnej
konstrukcie ). NK je navrhnutd ako 6-trdmova zo zvaranych plnostennych | nosnikov konstantnej vysky.
Ocelové nosniky su spriahnuté zo Zelezobetdnovou spriahajucou doskou hribky 250 mm. Osova
vzdialenost nosnikov je 2,0 m, Sirka dosky je 11,40 m. Horny povrch dosky kopiruje prieény sklon vozovky
— jednostranny 3,0 % s UZlabim na pravom okraji ( od Gzlabia protisklon 4,0 % ). Pozdiiny sklon nosnej
konstrukcie kopiruje priebeh nivelety na moste. Os NK je rovnobeZna s osou komunikacie.

3.2.4.2 TECHNOLOGIA VYSTAVBY
Jedna sa o montovanu ocelovd konstrukciu zo Zelezobeténovou monolitickou spriahujicou
doskou. Spodna stavba je monoliticka Zelezobetdnova.

Spodna stavba bude beténovana do pripravenych pevnych debneni. Vystavba prebehne v dvoch
hlavnych etapach (vzhladom na stiesnené pomery a nutnost zachovat premavku v danom bode)

Nosna konstrukcia bude nasledne osadzovana podla etdp vystavby na pripravené podpery (Ulozné
blocky spodnej stavby s loZiskami). Navrhnuté je osadenie privezenych dielov NK — jednotlivych celych
nosnikov, ktoré budu osadzované na loZiska a doCasne zastabilizované montdzinym stuzenim. Ndsledne
budd nosniky prepojené priecnikmi. Spoje jednotlivych dielov si navrhované zvarané. Po dokonceni
ocelovej NK bude vyhotovena monoliticka spriahujica doska. Pracovna skara medzi etapami vystavby je
navrhnutd na hrane pasnice nosnika ¢. 4. VystuZ medzi etapami vystavby bude prepojena stykovanim
o dizke min. 800mm. Min. 50% stykov vystuze bude vzadjomne prevarenych.

3.2.4.3 SPRIAHUJUCA DOSKA
Je navrhnutfid 7B spriahujuca dosky. Celkové hribka dosky je 250 mm. Jedna sa o monoliticku
Zelezobetonovu dosku. Horné pasnice nosnikov budu do beténovej dosky zapustené.

Sirka NK je 11,40 m. Beténova doska ma dizku rovnaku ako je dizka nosnej konstrukcie. Beténova
doska bude beténovana postupne celkovo v dvoch etapach (podla etap vystavby mosta). Najskor bude
zabetdnovana lava strana spriahujlcej dosky po pozdiZnu pracovni $karu, nasledne bude zabeténovana
pravé Cast dosky. Polas betonaze je potrebné dbat najma na rovhomernul betonaz v prieénom smere
mosta, betdénovat je potrebné tak, aby nedochadzalo k nerovhomernému pritaZzovaniu jednotlivych
nosnikov. Po skonceni betonaze bude ocelovd konstrukcia ako aj povrch dosky dokladne geodeticky
zamerany.

Pre obmedzenie vzniku trhlin je potrebné nebednené beténové plochy riadne oSetrovat — zakryt cely
povrch geotextiliou a udrziavat tuto vo vlhkom stave. Doba o3etrovania je min. 7 dni, odbednit mozno
konstrukcie po piatich dnoch.

3.2.5 NOSNA OCELOVA KONSTRUKCIA

3.2.5.1 HLAVNE NOSNIKY

Nosnu konsStrukciu mosta tvori spolu 6 ks ocelovych plnostennych zvadranych nosnikov v tvare
pismena ,,1“. Nosniky s navrhnuté ako spriahnuté zo Zelezobeténovou doskou mostovky. Doska ma
konstantnu hrubku v prie€nom smere, pricom spésob ukladania nosnikov respektuje prie¢ny sklon mosta.
Osova vzdialenost nosnikov je 2,0 m. PozdiZny sklon pasnic sleduje priebeh nivelety na moste, vy$ka steny
je 0,96 m (konstantna po dizke nosnika okrem miest ulozenia) V nadoporovych oblastiach sa zniZuje na
0,66 m. Hrubky pasnic nosnikov su konstantné. Steny nosnikov su vystuzené zvislymi vystuhami podla PD.
Vietky vystuhy budu privarené ku hornej a spodnej pasnici. PozdiZne styky nosnikov maju tvar pismena
,2“ s presahom spodnych a hornych pésnic 0,5 m. V mieste uloZenia hlavnych nosnikov na lozZiska je
navrhnuté rozsirenie spodnej pasnice z 0,35m na 0,55m. Velkost rozsirenia bola navrhnuta s ohladom na
predpokladanu velkost loZisk.
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Nosna konstrukcia je navrhnuta z ocele $355J2W+N podla STN EN 10025-1,2:2005 — vyrobna trieda
Aa podla STN 73 2601. Pomocné konstrukcie (do¢asné montazne stuzenie) su z ocele S235J2G3+C450
podla STN EN 10025-1,2:2005—- vyrobna trieda Aa.

- Os nosnej konstrukcie sleduje prie¢ny smer komunikacie

- Vyrobné nadvysenie bude realizované plynulo, blizSie bude rieSené v rdmci dokumentacie
DRS

- Rozmery s navrhnuté z ohladom na montaz OK a betonaz dosky

3.2.5.2 PRIECNIKY

Hlavné nosniky su vzdjomne spojené pomocou priecnikov. Vsetky trvalé polové priecniky su tvaru
pismena |, plnostenné s vyskou 0,45 m napojené na vystuhy nosnikov. Nadpodporové priecniky maju
vysku na celd vysku hlavnych nosnikov (0,73 m v mieste uloZenia). Nadpodperové priecniky su v mieste
uloZenia vystuzena zvislymi vystuhami. Vystuhy budu privarené zvislo.

3.2.5.3 SPRIAHNUTIE

Spriahnutie medzi OK aZB doskou je zaistené pomocou spriahujucich tffiov priemeru 19 mm.
Material tffiov $235J2G3+C450. Rovnaké tfne su pouZité na spriahnutie koncovych prienikov s ZB
doskou. Di?ka tffiov je navrhnutd 150 mm. Privarenie musi byt realizované podla STN EN ISO 14555
Zvaranie - Oblukové privaranie svornikov a tfriov z kovovych materidlov. Rovnakd norma plati aj pre
overovanie, skisanie a preberanie spriahajucich prvkov. Rozmiestnenie tfriov bude blizSie riesené v rdmci
dokumentdcie DRS.

3.2.5.4 MONTAZNE STUZENIE
Konstrukcia bude pre montaz a betona? ZB dosky stuZena pomocou sustavy vodorovnych a zvislych
stuzeni. BlizSie bude montazne stuzenie rieSené v rdmci dokumentacie DRS.

3.2.5.5 BEDNENIE NK—VPLYV NA OK
Debnenie spriahujlcej dosky bude rieSené v ramci dokumentacie DRS.

3.2.5.6 POUZITY MATERIAL

Ako bolo spomenuty vyssie nosna konstrukcia je navrhnuta z ocele $355J2W+N podla STN EN 10025-
1,2:2005 — vyrobna trieda Aa podla STN 73 2601. Pomocné konstrukcie (do¢asné montazne stuzenie) su
z ocele $235J2G3+C450 podla STN EN 10025-1,2:2005— vyrobna trieda Aa. Material tfilov spriahnutia je
$235J2G3+C450.

3.2.5.7 POSTUP BETONAZE SPRIAHUJUCEJ DOSKY

Je zrejmy z vykresovych priloh PD mosta. Najskor bude vybetonovana lava polovica ( po pracovnu
pozdiZnu §kdru na hrane pasnice nosnika ¢. 4 ) a v druhej etape bude vybeténovany zvy$ok spriahujucej
dosky.

3.2.5.8 POSTUP VYSTAVBY NOSNEJ KONSTRUKCIE
Postup vystavby OK bude prebiehat v nasledovnych fazach:

- vyroba konstrukcie vratane stuzujucich prvkov

- usadenie hlavnych nosnikov na loziska v rdmci etapy

- postupna montaz stuzujucich prvkov v ramci etapy

- betonaz spriahujucej dosky v ramci etapy

- dokompletovanie casti mosta vramci etapy (mostnd zavery, prislusenstvo, izolacie a
vozovka)

- vystavba druhej polovice mosta v rovhakom poradi

- demontdz do¢asného stuzenia stuzenia
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- dokompletovanie mosta (mostna zavery, prislusenstvo, izolacie a vozovka)

3.2.5.9 MONTAZ NA STAVENISKU
Montdz moze realizovat iba certifikovana spolo¢nost. Na stavbu budd dovezené nosniky v celku

a budu osadené na miesto postupne 1-4 v rdmci etapy 1 a 5-6 v ramci etapy 2. Nosniky budu po osadeni
poprepajané montaznym stuzenim priamo na podperach. Ocelova nosna konstrukcia bude pocas vystavby
podopreta v polovici rozpatia podla PD. Docasné stuzenie bude demontované po dokonceni betonaze
spriahajucej dosky.

Po dokonceni OK a po dokonceni betonaze déjde ku kompletnému zameraniu konstrukcie. Merania
budu prebiehat geodeticky — zameria sa horny povrch pasnic a zameraju sa kontrolné body umiestnené
na NK. Tvar konstrukcie bude nasledne konfrontovany s projektovanym tvarom, overi sa jeho spravnost
(s navySenim).

3.2.5.10 LOZISKA

LoZiska sa osadia na betdnové vystupky spodnej stavby s vodorovnym hornym povrchom s min.
vySkou 60 mm z dévodu vioZenia lisov pri ich pripadnej vymene. LoZiska sa prilepia na 10mm hrubu vrstvu
plastmalty, ktorou sa stucasne zaleju po osadeni loZisk i kapsy kotevnych tfiiov z dovodu protikordznych
opatreni oddelenia nosnej konstrukcie od spodnej stavby. Prednastavenie loZisk, vySka a rozmery vy-
stupkov pod loZiska budu dopracované po jednozna¢nom stanoveni typu a vyrobcu loZisk.

Mostny objekt ma navrhnuté nasledovné typy loZisk:

Opora c.1

NOSNIK 1 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 2 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 3 - ELASTOMEROVE LOZISKO PEVNE VEL 6P MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 4 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 5 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN

NOSNIK 6 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN

Opora c.2

NOSNIK 1 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 2 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 3 - ELASTOMEROVE LOZISKO JEDNOSMERNE VEL 6J MINIMALNA UNOSNOST 1650KN

(NATOCENE NA PEVNE LOZISKO)
NOSNIK 4 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 5 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN
NOSNIK 6 - ELASTOMEROVE LOZISKO VSESMERNE VEL 6 MINIMALNA UNOSNOST 1650KN

Na pristup pod nosnu konstrukciu a k loZiskam z komunikacie slizi monolitické schodisko sirky
0,75m a hrubky 0,150 m z prostého betonu C25/30 (Prefabrikované stupne uloZzené do bet. |6Zka).
Schodisko je vystuzené , KARI“ sietou. Pred oporou je zriadena revizna lavi¢ka Sirky 1,0m so sklonom v
zmysle VL4.
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3.2.5.11 MOSTNE ZAVERY A DILATACIE
Mostné zavery sU navrhnuté v stlade so zakonom ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o0 zmene a doplneni neskorsich predpisov s ohladom na minimdlne Sirenie hluku.
Vzhladom na blizkost zastavaného Uzemia je nutné uvazovat s odhlu¢nenymi mostnymi zavermi.

Mostné zavery su navrhnuté na maximalny posun £15 mm na opore ¢. 1 a £30 mm na opore ¢.2.
Nastavenie mostnych zaverov bude napocitané dodatocne po jednoznaénom stanoveni ich typu. Priecne
sklony dilatcie sleduji pozdizny spad vozovky. Presny planovany typ mostnych zéverov
predpokladanych pouZit na moste musi zhotovitel stavby predlozit na odsuhlasenie.

3.2.6 PRISLUSENSTVO MOSTA

3.2.6.1 IZOLACIA NOSNEJ KONSTRUKCIE

Na hornej ploche mosta bude vyhotovena zapecatujlca vrstva podla STN 73 6242. Na tuto vrstvu
bude vyhotovena izolacia z tazkych asfaltovych péasov. Pod rimsami aZz po UzZlabie NK bude izolacia
dvojvrstvova — tzv. izolacia s ochranou. Pred kladenim izolacie musi byt povrch NK rovny, suchy a musi
vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa.

Zvysenu pozornost je nutné venovat prepojeniu izolacie medzi jednotlivymi etapami vystavby

Detail izolacného systému pri mostnych odvodifiovacoch a odvodriovacich tvarovkach je rieSeny
v zmysle vzorovych listov,, VL4 — MOSTY“. Mostna izolacia v mieste rims je prevedena s ochranou v zmysle
vzorovych listov VL4 — MOSTY. Zalievky popri rimse a MZ musia byt vydebnené drevenou latou nie
rezanim. Zdlievky sa prevedu iokolo odvodrnovacov. Drendzine kandliky su vytvorené z drendineho
plastbetdnu, vratane kandlika pred mostnym zaverom opory 1.

3.2.6.2 VOZOVKA
Na moste je navrhnuta v zloZeni:

- Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany, SMA 11-I STNEN 13 108-5 40 mm
- Spojovaci postrek kationaktivny emulzny modifikovany PS CBP STN 73 6129: 2009 0,5 kg/m2
- Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu modifikovany STNEN 13 108-1 45 mm
- Celoplosna izolacia natavovanymi asf. mod. pasmi s vyst. vlozkou STN 73 6242:2010 5 mm
- Zapecatujuca vrstva STN 73 6242: 2010
VOZOVKA SPOLU 90 mm

/B doska bude tesne pred izolovanim zbavend povrchovej vrstvy cementového mlieka
gulickovanim a zbavena necist6t a prachu. Povrch musi byt suchy, rovny, zbaveny mastnoty a necistét s
pevnostou v odtrhu min. 1,5 MPa. VSetky pracovné 3kary v kryte vozovky budi narezané a zaliaté
trvalopruznou asf. zalievkou $irky 20 a hribky 40 mm. Pozdi? obruby, odvodriovacov a mostnych zaverov
budu vybednené (aby nedoslo k pripadnému poskodeniu konstrukcii a izolacie rezanim) Skary Sirky 20 mm
na hrabku obrusnej vrstvy vozovky. Tieto budu nasledne vyplnené trvalopruznou modifikovanou asf.
zalievkou (podla detailov v PD).

3.2.6.3 RIMSY

SU navrhnuté monolitické ZB rimsy kombinované s licnymi polymérbetédnovymi prefabrikatmi.
Sirka lavej je 2250 mm, sklon 2,5% smerom k obrube a $irka pravej rimsy je 800mm, sklon 4% smerom
k obrube. Rimsy na kridlach budu $iroké rovnako ako na moste. Dizka lavej rimsy je 35,0 m a dizka pravej
rimsy je 38,6 m. Polymérbetdnovy prefabrikat rimsy bude vysoky 500 mm, Sirka bude 40 mm.
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Obruba je vysoka 150 mm, so sklonom 5:1. Horny povrch rims je upraveny priecnou striazou. Do
rims bude pomocou chemickych kotiev ukotvené ZBZ.

Rimsy suU vystuZzené vystuzou B500B predelenou v pracovnych Skdrach. Pracovné skary budu
upravené podla detailov v PD. Kotvenie rims do NK bude pomocou zdmocnicky vyrobenych kotevnych
pripravkov. Rimsy budu budované striedavo po usekoch po 6,0 m s vydebnenymi pracovnymi Skarami —
trvalo pruznym tmelom v zmysle konstrukénych detailov ,, VL4 — MOSTY* 410.02 vydanych SSC Bratislava.

Zhotovitel zaisti pri betonazi rims dostatocny ¢asovy odstup medzi betonazami susednych taktov
s ohfadom na zamedzenie vzniku trhlin v rimsach. Doporuceny minimalny odstup je 2 dni.

Vsetky rimsy su zo Zelezobeténu C35/45 —XC4,XD3,XF4 s polypropylénovou vystuzou min. 0,9
kg/m?3 betdnu rims, s prisadou na zvy3enie odolnosti vo&i chloridom.

Do lavej rimsy budu osadené chranicky rezervné DN 80 (celkom 2KS).

Horna pochddzna plocha rims na mostnom objekte v celej Sirke rimsy bude opatrena protisklzovou
povrchovou Upravou ako ,metlickovy beton“.

Plocha rimsy zo strany od vozovky bude na $irku 0,250 m natretd ochrannym naterom. Pozdizna
Skara medzi vozovkou a rimsou bude vydebnend a nasledne vytmelena pruznou zdlievkou a zalievkou
s predtesnenim.

3.2.6.4 ODVODNENIE MOSTA

Odvodnenie mostu je zabezpetené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky k zvy$enym
obrubnikom rimsy, kde sU navrhnuté typizované ocelové mostné odvodniovace s odtokovou rdrou
zaustenou pod most do rieky Rajéianka. Presah odvodfiovacej rary od povrchu nosnej konstrukcie musi
byt minimalne 200mm. Os odvodnenia je navrhnuta 0,25m od okraja rimsy. Odvodnenie mosta bolo
navrhnuté na zaklade hydrotechnického prepoctu. Na moste je navrhnutych celkovo 6 ks odvodriovacov
a to pri pravej rimse.

Vsetky ocelové casti odvodriovacieho systému musia byt opatrené antikoréznou povrchovou
Upravou z vyrobne.

Pri vozovkovych odvodriovacoch bude rozmer mreze 500/300 mm, Unosnost mreze D400.
Odtokové potrubie vietkych odvodriovacov je 150 mm. Odvodiiovace (hrnce) budd zabeténované priamo
do dosky.

Pre odvodnenie mosta bude spracovana vyrobno-technicka dokumentacia (pre konkrétny
certifikovany systém odvodnenia).

V osi odvodnenia st navrhnuté pozdiZne drendine kanaliky a v mieste pred mostnymi zavermi zo
strany mostu je navrhnuty prieény drenazny kandalik z plastbeténu. Sirka drenaznych kanalikov je 100 mm.
Pozdiiny drendiny kanalik je v najnizom mieste zausteny cez odvodiovaciu tvarovku (trubi¢kou) pod
most do rieky Raj¢ianka.

3.2.6.5 ZVODIDLA A ZABRADLIA
Lava rimsa: na lavej rimse bude ukotvené zabradlie so zvislou vypliiou. Vyska zabradlia je navrhnutda 1,1

m a zdbradlie bude kotvené pomocou chem. kotiev. Vyplii: mostnd, mestsky typ.

Prava rimsa: na pravej rimse bude ukotvené zabradlové zvodidlo s Uroviiou zadrzania min. H2.
Vypli: mostna, mestsky typ.
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3.2.6.6 UPRAVY POD MOSTOM

Pod mostnym objektom su navrhnuté nasledovné Upravy terénu:

Kridlo 1L — pozdi? kridla je navrhnuty pas dlazby z lomového kamefia hr. 200 mm do
beténu hr. 150 mm vy$karovanej cementovou maltou ($irky 250 ). Pozdizne s kridlom je
monolitické schodisko sSirky 0,75m a hrubky 0,150 m z prostého beténu (Prefabrikované
stupne uloZzené do bet. |[6Zka) na umoZnenie pristupu pod nosnu konstrukciu a k loziskam.
Schodisko je vystuzené ,KARI“ sietou. Pred oporou je zriadend revizna lavicka Sirky 1,0m
so sklonom v zmysle VL4. Nad schodiskom je zriadend lavicka 1,5x1,1m zdlazby
z lomového kamena. Dlazba bude lemovanda obrubnikom 100-250/1000.

Kridlo 1P — pozd? kridla sa nachadza odvodriovaci sklz z tvaroviek TBM 1-60 uloZenych do
beténového l6Zka na odvedenie vody z mostného objektu. Priestor medzi odvodnovacim
sklzom a kridlom vyplneny pasom dlazby z lomového kamena hr. 200 mm do beténu hr.
150 mm a dlazba bude vyskarovana cementovou

V okoli opory 1 pod mostom (lavicka pred oporou a prilahly breh) a v nadvazujucich
Castiach bude v rozsahu podla PD. zriadend dlazba z lomového kamena hr. 300 mm do
beténu hr. 200 mm vyskarovana cementovou maltou. Tato dlazba bude po okraji, najma
na hrane s korytom rieky stabilizovana beténovym zakladom 0,8x0,5m. Plosné opevnenie
bude dalej vystuzené betdnovymi rebrami 0,6x0,3m v osovych vzdialenostiach 2m (kolmo
na koryto rieky). V opevneni bude v mieste podla PD zriadeny odvodnovaci sklz
z tvaroviek (zaustenie sklzu pozdiz kridla 1P)

Pozdi? lica opory bude zriadend lavitka $irky 0,91 m v sklone 5,0% v smere od opory
sliziaca na pristup k Uloznému prahu a loZiskam.

Pred a za mostom mimo rozsahu dlazby bude breh rieky upraveny tazkym kamennym
zdhozom do vysky min. 1,0m od drovne dna rieky v sklone 1:1,5. Hmotnost pouzitych
kamennych blokov min. 200kg.

Kridlo 2L — pozdi? kridla je navrhnuty pas dlazby z lomového kameria hr. 200 mm do
beténu hr. 150 mm vyskarovanej cementovou maltou (Sirky 250 ). Dlazba vyplfia priestor
medzi pristupovym schodiskom k Uloznému prahu opory a hranou kridla. Pri kridle 2L sa
kolmo na breh nachadza monolitické schodisko Sirky 0,75m a hrubky 0,150 m z prostého
beténu (Prefabrikované stupne uloZené do bet. 16Zka) na umoZnenie pristupu pod nosnu
konstrukciu a k loziskam. Schodisko je vystuzené , KARI“ sietou. Pred oporou je zriadena
revizna lavicka Sirky 1,0m so sklonom v zmysle VL4.

Kridlo 2P — pozdl? kridla sa nachadza odvodriovaci sklz z tvaroviek TBM 1-60 uloZenych do
beténového l6Zka na odvedenie vody z mostného objektu. Priestor medzi odvodfiovacim
sklzom a kridlom vyplneny pasom dlazby z lomového kamenia hr. 200 mm do beténu hr.
150 mm a dlazba bude vyskarovand cementovou maltou.

V okoli opory 2 pod mostom (lavicka pred oporou a prifahly breh) av nadvazujucich
Castiach bude v rozsahu podla PD. zriadena dlazba z lomového kamena hr. 300 mm do
betdnu hr. 200 mm vyskarovana cementovou maltou. Tato dlazba bude po okraji, najma
na hrane s korytom rieky stabilizovana beténovym zakladom 0,8x0,5m. PloSné opevnenie
bude dalej vystuzené betdnovymi rebrami 0,6x0,3m v osovych vzdialenostiach 2m (kolmo
na koryto rieky). Vopevneni bude v mieste podla PD zriadeny odvodnovaci sklz
z tvaroviek (zaustenie sklzu pozdiz kridla 2P)

3.2.7 POMOCNE PRACE

3.2.7.1 LESENIA, PODPERNE SKRUZE A ZACHYTNE SIETE

Nosna konstrukcia mostného objektu bude vybudovana v dvoch hlavnych etapach. Najskor sa

vybura lavé polovica existujuceho mosta a vybuduje lava polovica nového mosta (4 ocelové nosniky
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spriahnuté ocelobetdnovou doskou). V druhej etape déjde k doburaniu p6vodného mosta a naslednému
postaveniu zvySku nového mosta.

V ramci prvej etapy vystavby bude nutné pred zac¢atim buracich prac podopriet ostavajicu ¢ast
povodnej nosnej konstrukcie. Podopretie bude realizované systémom pyZmo. V mieste podopretia bude
realizované zrovnanie dna koryta panelmi pod ktorymi bude realizovana vymena podloZia na hrubku
min. 0,3 m ( ramci tejto vrstvy dojde k vyrovnaniu podkladu ). PGvodnda nosna konstrukcia bude
podopreta v oboch poliach v miestach uréenych v PD. Pod mostom bude zriadena ochrana docasného
podopretia z tazkych kamennych blokov hmotnosti min. 500kg.

Pocas vystavby a pocas prevadzky prvej polovice mosta az do kompletného dokoncenia nového
mosta budu ocelové nosniky nového mosta podopreté v polovici rozpatia. Podopretie bude realizované
systémom pyZmo. V mieste podopretia bude realizované zrovnanie dna koryta panelmi pod ktorymi
bude realizovana vymena podloZia na hrdbku min. 0,3 m ( rdmci tejto vrstvy déjde k vyrovnaniu
podkladu ). PGvodna nosna konstrukcia bude podopretd v oboch poliach v miestach uréenych v PD. Pod
mostom bude zriadena ochrana docasného podopretia z tazkych kamennych blokov hmotnosti min.
500kg. Je potrebné zohladnit predpokladané nadvysenia skruze kvoli eliminacii priehybov. Povrch pod
panelmi bude pred montaZzou podpier zrovnany (vodorovny vo vSetkych smeroch) a prehutneny, v
pripade potreby vymeneny. PoZadovand miera zhutnenia je pod podperné konstrukcie min. 95% DPS.
Pre vSetky podperné skruze bude spracovana zhotovitelom DVP, ktora bude odsuhlasena AD a SD
stavby.

3.2.7.2 PAZENIE
Bude budované paZenie zo Stetovnic v rozsahu podla PD. Po dokonceni stavebnych prac budu
profily paZenia vytiahnuté.

3.2.7.3 DOCASNA OCHRANA PRED VODOU

Vsetky stavebné jamy pre zaloZenie spodnej stavby mostu sa nachadzaju v koryte rieky a pri
realizacii prac na spodnej stavbe bude potrebna ochrana pred vodou. V danom mieste budu realizované
baranené stetovnicové ohradzky. Voda z rieky bude usmernena do docasného koryta Sirky min. 14,0m.

3.2.7.4 DOPRAVNE ZNACENIE
Objekt neobsahuje. DDZ bude stuc¢astou samostatnej ¢asti PD.

4 MATERIALY PRE STAVBU
4.1 BETONARSKA VYSTUZ

Vo vsetkych castiach mosta bolo uvaZované s betonarskou vystuZzou B 500 B (10 505 (R)). Krytie
vsetkych prutov betonarskej vystuze u jednotlivych povrchov betdonu sa predpisuje podfa STN EN 1992-1,
STN EN 1992-2 a podla STN ENV 206+A1 tak, aby sa dodrzali konstrukéné poZiadavky a odolnost proti
agresivnemu prostrediu. Pre dodrzanie krytia sa m6zu pouzit iba také distancné vlozky, ktoré maju len
bodovy styk s debnenim konstrukcie. Navrhnuté mnozstvo vystuze vyhovuje minimalnemu mnoZstvu
vystuZze podla normy STN EN 1992-1 a STN EN 1992-2 (tym sa obmedzuje Sirka trhlin).

4.2 KONSTRUKCNA OCEL

Nosna konstrukcia:

Nosna konstrukcia je navrhnuta z ocele $355J2W+N podla STN EN 10025-1,2:2005 — vyrobna trieda
Aa podla STN 73 2601. Pomocné konstrukcie (do¢asné montazne stuzenie) su z ocele S235J2G3+C450
podla STN EN 10025-1,2:2005—- vyrobna trieda Aa.
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Pre hlavné nosné Casti je predpisany dokument kontroly 3.2 podla STN EN 10204:2005.
Pre kazdy vyvalcovany plech hlavnych nosnikov st predpisané nasledujlce skusky:

- skuska tahom podla STN EN 10002-1,
- skuska razom v ohybe podla STN 42 0382, resp. STN EN 10045-1 (27 J pri -50 °C),
- chemické zlozenie podla STN EN 10025-1, 3:2005 + uhlikovy ekvivalent CEV

Povrchova Uprava vsetkych trvalych ocelovych konstrukénych prvkov musi byt prevedené podla TP
068 — Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov a TKP, ¢ast 21 - Ochrana konstrukcii proti
korozii.

Povrchovd dprava OK bude pre Zivotnost nateru nad 15 rokov (podla STN EN ISO 12944-5)
v nasledujucej skladbe:

Dielensky vyrobené Casti:

- priprava povrchu na stupen Sa 21/, podla STN EN I1SO 8501-1

- epoxidovy ndter s vysokym obsahom zinku (ZN-EP), min. hr. 60 nm

- epoxidovy Zivica s nizkym obsahom rozpustadiel (EP), min. hr. 100 nm
- polyuretdnovy vrchny ndter (PUR), min. hr. 80 nm

Ndtery na stavenisku:

- priprava povrchu na stupen Sa 21/, podla STN EN ISO 8501-1

- Epoxid s obsahom sklenych vlociek vysokosusinovy (minimdine 80% objemovych) - EPmGF (HS),
min.hr. 100 nm

- Epoxid s obsahom sklenych vlociek vysokosusinovy (minimdine 80% objemovych) - EPmGF (HS),
min. hr. 100 nm

- polyuretdnovy vrchny nater (PUR), min. hr. 80 nm

odtien vrchnej: urci investor
PrislusSenstvo:

Kotevné prvky chodnika a rimsy budd vyrobené z ocele S 235.Povrchova uUprava vsetkych ocelovych
konstrukénych prvkov (zabradlia, zabrany proti padaniu predmetov atd.) musi byt prevedené podla TP
05/2013 — Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov a TKP, ¢ast 21 - Ochrana konstrukcii proti
korézii.

Povrchova Uprava novych Casti zabradlia bude pre Zivotnost nad 15 rokov (podla STN EN ISO 12944-
5) v nasledujucej skladbe:

- priprava povrchu na stupen Be podla STN EN I1SO 12944-4
- Ziarové zinkovanie ponorom podla STN EN ISO 1461-PR.1, hr. 100 nm
- epoxidovy Zivica s nizkym obsahom rozpustadiel, min. hr. 100 nm
- polyuretdnovy vrchny ndter, min. hr. 80 nm
odtien vrchnej vrstvy pre zdbradlie a zdbranu proti padaniu predmetov: uri investor

Povrchova Uprava zvodidiel bude podla certifikovaného systému vyrobcu.

4.3 BETON

Navrhnuté triedy betdénov so stupfiom odolnosti proti agresivnemu prostrediu su pre jednotlivé
konstrukcie mostného objektu nasledujuce:
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konstrukcie betdon podla STN EN 206+A1

- Betoénové schodisko C 30/37 XC2, XF2 (SK), Cl-0,4, Dmax 22, S3
- Zelezobeténova rimsa C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), CI-0,4, Dmax 16, S3
- Mostné kridlo C 30/37 XC4, XD2, XF4 (SK), Cl-0,4, Dmax 22, S3
- Nosna konstrukcia C 35/45 XC4, XD2, XF2 (SK), CI-0,1, Dmax 16, S3
- Zaverné stienky C 30/37 XC4, XD2, XF4, (SK), Cl-0,4, Dmax 22, S3
- Opora C 30/37 XC4, XD2, XF4, (SK), €1 0,4, Dmax 22, S3
- Opora-zakladovy blok C 30/37 XC2, XD2, XF4, (SK), Cl 0,4, Dmax 22, S3
- Piloty C 30/37 XC2, XA2, (SK), Cl 0,4, Dmax 22, S4
- Podloziskové bloky C 35/45 XC4, XD1, XF4, (SK), Cl 0,4, Dmax 16, S3
- Prechodova doska C 25/30 XC2, XF2, (SK), Cl 0,4, Dmax 22, S3
- Rimsovy prefabrikat C 35/45 XC4, XD3, XF4, (SK), CI-0,4, Dmax 16, S3
- Betdn pod dlazbu C 25/30 XC3, XF2, (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S2
- Podkladny betén C 12/15 X0 (SK)

Dilatacné a pracovné skary, tesnenie beténovych konstrukcii:

Viditelné pracovné skary sa priznaju listou so skosenim 15/15 mm a utesnia sa tmelom. Pripadné
dalsie pracovné skary je nutné upravit odpovedajicim spésobom podla vykresovej ¢asti PD. VSetky ostré
hrany betonovych konstrukcii musia byt skosené listou 15/15mm vloZenou do bednenia (pokial nie je
uvedené inak).

Betdn sa po ulozeni musi nasledne oSetrovat tak, aby nedoslo k vzniku trhlin. Pokial d6jde k vzniku
trhlin, musi ich zhotovitel na vlastné naklady osetrit vhodnym spésobom odsuthlasenym AD a stavebnym
dozorom investora. Kvalita pohladovej plochy upravenych miest s trhlinami musi byt uspokojiva a opticky
priblizena k okolitému beténu.

Bednenie betonovych konstrukcii bude predmetom vyrobno-technickej dokumenticie.

4.4 VOZOVKA A VYPLNOVE MATERIALY VRATANE ZALIEVOK
Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia splfiat vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.
Postup prac musi byt v stlade s TKP, ¢ast 6 ,Hutnené asfaltové vrstvy”.

5 POSTUP VYSTAVBY

5.1 ETAPIZACIA A OBMEDZENIA PREMAVKY
Postup prac je blizsie rieSeny vo vykresovej prilohe ¢. 09. Obmedzenia premavky a organizacia
dopravy pocas stavby su uvedené v prilohe C.2.

5.2 INE OBMEDZENIA
Nie su.

5.3 VZTAH K ZIVOTNEMU PROSTREDIU POCAS PRAC

Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat tak aby nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie
boli ¢o najmensie. Pocas celej doby vystavby musi dbat na nosnd mieru hluku a prasnosti, neznecistovat
Zivotné prostredie. Osobitu pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku potencionalne nebezpecnych latok
do ovzdusia, pody, nadzemnych a podzemnych vod.
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5.4 POSTUP PRAC Z HLADISKA BOZP

Pri realizacii objektu je nutné dodrZovat vietky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZP
sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku, zdkonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou 147/2013 o
bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zakladné povinnosti dodavatela
stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky postup (§ 4).
Stavebné prace v nebezpeénom prostredi a nebezpeénom priestore upravuji § 7 a 8, sposobilost
pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov stavebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrtd ¢&ast vyhlasky 3pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11,
vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikdcie § 14,
zakladné ustanovenia o skladovani materidlu § 15 a sp6soby skladovania § 16. V piatej Casti si zemné
prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom piatej Casti.

Cast Siesta vyhlasky upravuje betondrske prace a prace stvisiace. Debnenie, podperné konstrukcie
a podperné lesenia § 29, posuvné a Specidlne debnenie § 30, predpinanie vystuze § 32, dopravu a
ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebriovanie a uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace
Zeleziarske § 36. Montdazne prace su v Casti osem (§ 40 — 46).

Cast deviata obsahuje prdce vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti pddu, konstrukcie
ku zvysovaniu miesta prdce, vystupy, zhadzovanie predmetov a materidlu v § 47 — 52, § 54 —57 a § 59 —
61. Jedendsta cast (§ 71 — 91) pojedndva o strojoch a strojnych zariadeniach (obsluha, prevadzkujuce
podmienky strojov, opravy a udrzba, zakdzané cinnosti, preprava strojov). Obsahom dvandstej casti su
prdce suvisiace so stavebnou c¢innostou, a to manipuldcia (§ 92), prdce so Zivicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propdn-butdn (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhldsky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpeénosti prace pravidelne skoleni a o tomto musi byt vytvoreny
zaznam potvrdeny ich vlastnoru¢nym podpisom. Vedenie stavby zaisti u¢inny dohlad nad dodrZzovanim
zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedodrZovanie.

6 POZIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POCAS VYSTAVBY
Pre stavbu je zabezpecfeny odborny stavebny dozor a autorsky dozor. Zaroven na stavbe budu v
pravidelnych intervaloch zvolavané kontrolne dni. V pripade akychkolvek nezrovnalosti a odchylok medzi
PD a skutoénym stavom, musi byt o tychto faktoch bezodkladne informovany autorsky dozor projektu.
Nasledné bude o zmenach vykonany riadny zapis a bude rozhodnuté o dalSom postupe stavebnych prac.

Vsetky zmeny musia byt riadne zdokumentované, aby mohli byt nasledne prenesené do
dokumentdcie DSRS.

7 ZAVER

Navrhovana stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovani vsetkych navrhovanych prac
zabezpedit dlhodobé a bezpeéne fungovanie mostného objektu.
p

V Ziline dia 04/2019 Ing. Peter Litvik
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Priloha 1 - HYDROTECHNICKY VYPOCET — ODVODNENIE MOSTA
D-201 Most ev. €. 64-107 ponad Rajcianku

1. POSTUP VYPOCTU

1.1.DIMENZOVANIE PRIETOKU DAZDOVYCH VOD (podra STN 75 6101)
Qc....prietok dazdovych véd v I/s

Qc=ksi*S*q

ksi....su€initel odtoku

Ksi=0.8 (pre asfaltové a betonoveé vozovky, so sklonom 1 az 5%, lit.(1), tab.3, str.11)
S.....plocha povodia stoky v ha resp. Odvodfiovana plocha mostu

g.....intenzita smerodajného dazda uvazovanej periodicity p v I/s.ha

1.2 PRIETOK ODVODNOVACIM PRUHOM resp.POTRUBIM (pod'a lit(2))
Pri hydraulickom navrhu profilu stok sa uvaZzuje ustaleny rovnomerny prietok vody v stoke.
Pouziva sa Chézyho rovnica:
Qp.... prietok odp.dazd. véd v m?%/s
Qp=F*v*1000
F... .plocha prietokového profilu v m?2
V... .rychlost
v=c*R1/2*J1/2
c....rychlostny suéinitel' v m/s
c=Ry/n
n....suginitel drsnosti, asfalt.vozovka bezného prevedenia (lit.(2), tab.9, str.126)
y....2,5%(n)1/2-0,13-0,75*(R)1/2*)((n)1/2-0,10)
R....hydraulicky polomer v m
R=F/o
0....omogeny obvod v m
J....sklon stoky

1.3 HLTNOST MOSTNYCH ODVODNOVACOV (podila lit.(3))
spracované pre odvodiiovage rady Vicek
H....mnozZstvo vody tedlcej do odvadfiovaéa = hltnost v I/s
H=Q1=F1-+1000
F1....plocha vodnej vrstvy pritekajlcej k odvodiiovagu v m?2
Fi=a1*®hi
ai....spolupbsobiaca Sirka v m
ai= K*h+a+0,025
k....suginitel bo&ného natoku
k=5/v
h=B*q
a.....Sirka rdmu s mrezou

1.4 LITERATURA

(1) STN 75 6101 "Stokové siete a kanaliza¢né pripojky"

(2) B. Boor, J. Kunstatsky, C. Patotka:"Hydraulika pre vodohospodarske stavby"

(3) Ing.Batal: "Pracovny pokyn &.2 pre uréenie hltnosti mostnych odvodfiovadov na mostoch pozemnych

Komunikacii"
2. ZADANIE
Intenzita smerodatného dazda q= 105 |/s.ha
Suéinitel drsnosti n= 0,015 (0.015-0.017) vozovka
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3. VYPOCET
3.1 PRIETOK ODVODNOVACIM PRUZKOM
8 = | & £ — o I @ w Q)
. |5 S &7 E E |8E|¢g ° S £ = =
o a2 | s & s 1S322 |12 |8 |53 S
© - o X |o |8 X z (€33 » 8 < — o @
= @ = 7] o © e} =5 ox|@ o > 4 @ w = |- &
[} Q o - |2 E|l3z .© o |=215 > = > = = a =
b= = 2 |B=|.2 = = 58| c 3 B - - | &z
° o z N o z|5 N N snloa| g 2 2 > 5 < 28
= © 0 5 gx5]| o G © 2 = Q = = = = Qo 3 >
8 5 —=| @ N |5z =| 5 x | 85 g—ﬂ 5 5 N o x [ =
o |RE|l 5| & |sal8E| = | 5 |z22|lav|cE|l a2 | | & 3 |z
1| 4,00] 3,00 0,95 0,50| 11,90 0,00[ 0,00|0,015|0,004| 0,515| 282 0,23| 0,88| 0,40| 0,40 +
2| 4,00] 3,00/ 054 0,50|11,90| 0,00/ 0.00| 0,015| 0,004| 0,515| 28,2| 0,18| 0,66| 0,40 040 v
3| 2,00] 3,00/ 0.15| 0,50] 11,90| 0,00| 0.00| 0,015| 0,004| 0,515| 28.2| 0,09] 0,35 0,20 020 v
4| 2,001 3,00 0,32 050]| 11,90 0,00/ 0,00/ 0,015|0,004| 0,515 28,2| 0,14| 051 0,20 0,20 v
5| 4,00| 3,00/ 0.66| 0,50| 11,90| 0,00| 0.00| 0,015| 0,004| 0,515| 28,2| 0,20| 0,73| 0,40| 040 v
8| 4,001 3,000 1,02/ 050]| 11,90 0,00/ 0,00/ 0,015|0,004| 0,515 28,2| 024| 0,91 040| 0,40| v
4. ZAVER

Navrhnuté odvodnenie mosta vyhovuje.

V Ziline dfa 04/2019

Ing. Peter Litvik

px
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Priloha 2 — Udaje o 100-roénych prietokoch Raj¢ianky v mieste mosta

Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy Zilina
Bérickéa cesta 103, 011 13 Zilina

DAQE Slovakia s.r.o.

Univerzitna 8498/25
010 08 Zilina
Vas list Cislofzo dia Nase gislo Vybavuje/linka Zilina
- 115.12.2018 308-4023/2018/14430 Ing. Sofia Liova 21.12.2018

Vec:
Hydrologické Udaje — zaslanie (1/64 Portbka — most 107)

Na Vasu ziadost, ktorli sme prijali 17.12.2018, VVam zasielame poZadované hydrologicke Udaje:;

Tok . Rajéanka
Profil . Portibka, rkm 10.00
Hydrologicke &islo . 4-21-06-144
Plocha povodia . 279,52 km?
_Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekrocené priemerne raz za N rokov:
[ 1 [ s | 10 20 [ 50 | 100 | rokov
32 | 75 | 95 | 115 | 147 | 175 m?.s!

Uvedené Gdaje o prietokoch platia pre prirodzeny reZim povrchového odtoku a podla STN
75 1400 ich zaradujeme do |1. triedy spolahlivosti.

Hydrologické &islo, plocha povodia a rieény kilometer boli uréené podla vodohospodarskej mapy
M 1:50 000, 3.vydanie.

Hydrologické udaje maju platnost' 5 rokov od ich vydania alebo overenia.

Slovensky
hydrometeorologicky ustav
Bérickd cesta 1036 13 Zilina

gl
\ -"-/;1'.{‘

Ing. Ivar Machara
SHMU

veduci odboru
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Priloha 3 — Vypocet prietoku Q100, posudenie mosta

1. POSTUP VYPOCTU

MAX PRIETOK _ _ )

Pri hydraulickom navrhu profilu stok sa uvazuje ustaleny rovnomerny prietok vody v stoke.
Pouziva sa Chézyho rovnica:

Op....’grletok odp. dazd.védvm3/s

Qp=F*v

F.....plocha prieto&ného profilu v m2
v .....rychlost
v=c* R1/2* J1/2
C......rychlostny stucinitelvm / s
c=Ry/n .
n.....su¢initel drsnosti
y.....2.5%(n)1/2-0.13-0.75*(R)1/2*((n)1/2-0.10)
R.....hydraulicky polomer v m
R=F/o
0 ....omoceny obvodv m
J.....sKlon stoky

2 RAJECKE
TEPLICE

ZILINA >

KM 0,077 31

810
REZERVA

KM 0,103 54

OPORA 1
OPORA 2

{
f

2. ZADANIE
Suginitel drsnosti n= 0,030 dno
3. VYPOCET
. > S 0
To = > -§ .@ E‘g E-GD—J.
22|22 2E|Ss]n | & £les
Sl3s|Sc 88|22, | B2 | 88 |5
ol33|co|ez|s8|s2| cB |22 |3 ,
gdlaw|Basa]lscoe]lan]l>E E = g5 | =c poznamka
1] 0,72| 39,50| 21,20| 38,4 4,45| 175,76| 175,00 v
4. ZAVER

Posudenie na Q100 vyhovuje. Pri prietoku Q100 =175 m3/s je rezerva pod okrajom
konstrukcie cca. 810 mm.

V Ziline dia 04/2019 Ing. Peter Litvik

g
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