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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

 

Stavba:   I/64 Porúbka – most 107 

Objekt:   D-301 Úprava Rajčianky 

Katastrálne územie: Porúbka, Lietavská Lúčka 

Okres:   Žilina 

Kraj:   Žilinský 

 

Stavebník:  Slovenská správa ciest - IVSC Žilina 
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

 

Správca objektu: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
OZ Piešťany 

Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 

 

Projektant:  DAQE Slovakia s.r.o. 

Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Ing. Lukáš Rolko 

kontakt na ZoP:   0908 939 806, l.rolko@gmail.com 

  

2 SÚHRNNÝ POPIS 

2.1 ÚČEL STAVBY 
Účelom navrhovaných stavebných prác je Úpravy existujúceho koryta rieky Kysuca v mieste stavby 

mosta 107. navrhované stavebné práce boli vyvolané dvoma skutočnosťami:  
• potreba sprietočnenia rieky Rajčianka v mieste mosta. Navrhnuté sú úpravy ktorými sa 

rozšíri koryto rieky a dosiahnu sa v danom bode lepšie prietočné charakteristiky.  
• Obnova brehov rieky po ukončení stavebných prác na moste, nakoľko pre potreby 

výstavby bude potrebné v mieste mosta budovať zjazd ku dnu rieky.  
Po zrealizovaní navrhovaných prác spolu s rekonštrukciou mostného objektu dôjde ku zlepšeniu 

prie točných pomerov na Rajčianke v danom mieste.  

2.2 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY 
Stavba sa nachádza v katastri obce Porúbka a Lietavská Lúčka.  Stavebný objekt svojim 

charakterom a rozsahom priamo súvisí s výstavbou mosta SO D 201. Žiadne iné stavby plánované ani 
prebiehajúce nebudú stavbou dotknuté.  

2.3 DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná.  
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2.4 POPIS ÚZEMIA V OKOLÍ STAVBY 
Rieka Rajčianka preteká v danom území v lichobežníkovom čiastočne upravenom koryte. Brehý sú 

zatrávnene a zarastené, dno koryta je štrkovité. Vonkajšia (ľavá strana) oblúku koryta pred mostom bola 
v minulosti opevnená kameňom ukladaným na sucho – ochrana proti erózií narážajúcej vody. Toto 
opevnenie je existujúce. Vnútorná strana oblúku Rajčianky pred mostom je neregulovaná. Šírka dna koryta 
pred mostom je cca 10,5 m, v mieste mosta sa zužuje do poľa č. 1 kde má kolmú šírku cca 7,5 m. Následne 
sa opäť rozširuje na šírku cca 10,5 m. Nakoľko bude pôvodný most zbúraný, pilier bude odstránený a nový 
most bude jednopoľový, navrhnuté je aj rozšírenie dna pod mostom na šírku cca 13,5 m. Týmto dôjde ku 
zlepšeniu prietočných pomerov a ku zníženiu vzdutia pri vysokom prietoku vody v Rajčianke (odstránia sa 
prekážky – pilier a nánosy v poli č. 1). Hĺbka vody je v bežnom stave cca 0,3 m.  

Koryto prechádza aj popod existujúci most. Pod mostom je koryto neupravené lichobežníkového 
tvaru. Koryto má v korune šírku cca 18 m a hĺbku cca 2,3 m. Existujúci most je dvojpoľový, pričom prvé 
polo je zanesené a voda v ňom preteká iba v prípade zvýšeného vodného stavu. Pole č. 2 je pernamentne 
zatopené.  

2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA 
Stavenisko pre výstavbu je vymedzené dočasným záberom stavby. Nachádza sa na vyznačených 

pozemkoch, ktoré bude mať stavba v prenájme. Projektant predpokladá, že väčšina materiálu bude na 
stavbu dovážaná a zo stavby odvážaná priebežne. Na skladovanie materiálu je však možné použiť plochy 
v tesnej blízkosti v rámci dočasného záberu . 

Prístupy na stavenisko sú po existujúcich ceste I/64. V blízkosti staveniska sa nachádzajú zdroje 
pitnej, úžitkovej vody aj elektrickej energie. Projekt však nepredpokladá využitie týchto zdrojov. Zdroje el. 
energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do 
jednotkových cien jednotlivých položiek výkazu výmer. 

2.6 GEOLOGICKÉ PODMIENKY 
Pre stavbu bol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum. Jeho výsledky sú v samostatnej 

prílohe PD. 

2.7 INŽINIERSKE SIETE 
 
V mieste stavby (v blízkosti mosta) boli zistené inžinierske siete: 
 

- kanalizačné potrubie PVC DN 500 v chráničke BT DN 800 
- verejné osvetlenie 
- nadzemné el. vedenie  
- plynové vedenie DN 200 
- miestny rozhlas 
- oznamovací kábel 

 
V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné pásma. 

V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa 
nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné nechať 
vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je 
nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich polohu overiť 
a po dobu výstavby dostatočne chrániť pred poškodením. 
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2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNÚ PREMÁVKU 

Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode obmedzená. Detailné riešenie dopravnej 
situácie v danom bode je popísané samostatnej časti dokumentácie v prílohe C.2 

2.9 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

- geodetické zameranie územia 
- objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií 
- prieskum inžinierskych sietí 
- obhliadka miesta stavby 
- mostný list poskytnutý investorom 
- inžiniersko geologický prieskum 
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 

3 POPIS PRÁC 

3.1 STAVBA OBJEKTU 

3.1.1 SKRÝVKY ORNICE A VÝRUBY STROMOV 

Objekt neobsahuje skrývku ornice. V rámci stavby budú na brehoch Rajčianky odstránené 
náletové dreviny. Výruby stromov nebudú.  

3.1.2 OSTATNÉ POMOCNÉ PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

Nie sú potrebné. V rámci prípravy na výstavbu bude zriadené dočasné dopravné značenie 
a zariadenie staveniska. Odporúča sa informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach a dopravných 
obmedzeniach. Verejná doprava, ktorá prechádza po mostnom objekte nebude stavbou obmedzená.   

3.1.3 ZEMNÉ PRÁCE 

Pravý breh: 

Navrhnutá je úprava koryta Rajčianky v celkovej dĺžke cca 70 m (vrátane mosta). Úpravy budú 
spočívať v rozšírení dna rieky  a následnom vysvahovaní brehu do sklonu 1:1,5. Zároveň bude päta svahu 
a jeho časť opevnená kamennou rovnaninou. Zemné práce pozostávajú z odkopu brehu do požadovaného 
tvaru. Z hľadiska postupu výstavby je potrebné aby odkopy na dne a brehoch Rajčianky boli realizované 
(spolu s odkopaním nánosov pod mostom) pred búraním pôvodného mosta. Týmto krokom sa zlepši 
prietočná charakteristika koryta počas prác a počas podopretia existujúceho mosta.  

Ľavý breh:  

Na ľavom brehu nie sú navrhnuté žiadne zmeny tvaru koryta rieky. Pri opore 3 pred mostom bude 
však vybudovaný vjazd ku korytu Rajčianky, čím sa dočasne rozoberie pôvodné kamenné opevnenie na 
dĺžke cca 10,0 m. Tento odkop bude následne zasypaný a bude obnovené poškodené opevnenie (kamenná 
rovnanina). Na obnovu opevnenia sa môže použiť materiál pôvodného opevnenia. 

Výkopový materiál ak bude vhodný sa môže použiť na spätné zásypy v iných častiach stavby. 
Nevhodný sa odvezie na skládku kde sa riadne uloží. Projekt predpokladá s odvozom na skládku „Mikšová“ 
vo vzdialenosti do 30 km od najvzdialenejšieho miesta stavby. 

3.1.4 SPEVNENIE BREHOV RAJČIANKY 

Vo vyznačenom rozsahu je navrhnuté spevnenie brehov Rajčianky. Spevnenie bude vybudovaním 
kamennej rovnaniny z ukladaného lomového kameňa. Minimálna hmotnosť kamenných blokov je 200 kg. 
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Kamene budú následne preklinované menším lomovým kameňom, ktorý bude ukladaný do škár medzi 
jednotlivými blokmi. 

Spevnený bude pravý breh pred mostom na dĺžku 25,5 m a výšku cca 1,33 m, pravý breh Rajčianky 
za mostom na dĺžku 27,5 m a výšku cca 1,33 m a bude obnovené opevnenie ľavého brehu Rajčianky pred 
mostom na dĺžku 18,0 m a výšku brehu min. 2,0 m. v päte kamenného opevnenia bude vybudovaný 
kamenný stabilizačny základ.  

Na opevňovacie práce sa môže použiť iba vhodný typ lomového kameňa. Je potrebné aby použitý 
materiál mal certifikát o vhodnosti na použitie do vodných stavieb.  

Poznámka: úpravy a opevnenia pod mostným objektom sú súčasťou objektu mosta.  

3.1.5 SPEVNENIE BREHOV OKOLO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA 

Popod rieku v mieste úpravy prechádza kanalizačné potrubie PVC DN 500. Potrubie je pod riekou 
v chráničke BT DN 800 mm. Potrubie musí byť pred začatím prác vytýčené, na základe zamerania je horná 
plocha chráničky potrubia umiestnená v hĺbke cca 700 mm pod dnom Rajčianky. V mieste potrubia bude 
kamenný základ opevnenia prerušený (na dĺžke 1,5 m). Kamenná rovnanina bude v tomto úseku 
vybudovaná iba po úroveň dna rieky a kameň bude preliaty. Pod kamennou rovnaninou bude vytvorená 
betónová ochranná doska 2,0 x 2,0 x 0,2 m (alt. cestný panel). Postup prác je nasledovný:  

- Vytýčenie potrubia 
- Odkop brehov rieky 
- Vyrovnanie dna do roviny, odpok po hornú plochu chráničky 
- Vybetónovanie ochrannej dosky nad chráničkou 
- Zásyp po úroveň dna a vyhotovenie kamenej rovnaniny na brehoch, spevnenie 

spodnej rady kameňa preliatím betónom (na dĺžke 2,0 m) 

Počas prác je potrebné na stavbu prizvať pracovníka spol. SEVAK a.s., aby pred zakrytím potrubia 
chráničky prekontroloval stav konštrukcie.  

4 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY 

4.1 OBMEDZENIA 
Nie sú obmedzenia plynúce z výstavby objektu 301. 

4.2 VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU POČAS PRÁC 
Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie 

boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať 
životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok 
do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. 

4.3 POSTUP PRÁC Z HĽADISKA BOZP 
Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpisy. BOZP 

sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou 147/2013 o 
bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. Základné povinnosti dodávateľa 
stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné spracovať technologický postup (§ 4). 
Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť 
pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 
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Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, 
vnútrostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, 
základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú zemné 
práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné konštrukcie 
a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 32, dopravu a 
ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie konštrukcií § 35 a práce 
železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie 
ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –
61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce 
podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú 
práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie 
zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť vytvorený 
záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad nad dodržovaním 
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedodržovanie. 

5 POŽIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POČAS VÝSTAVBY 
Pre stavbu je zabezpečený odborný stavebný dozor a autorsky dozor. Zároveň na stavbe budú v 

pravidelných intervaloch zvolávané kontrolne dni. V prípade akýchkoľvek nezrovnalosti a odchýlok medzi 
PD a skutočným stavom, musí byť o týchto faktoch bezodkladne informovaný autorsky dozor projektu. 
Následné bude o zmenách vykonaný riadny zápis a bude rozhodnuté o ďalšom postupe stavebných prac. 

Všetky zmeny musia byť riadne zdokumentované, aby mohli byť následne prenesené do 
dokumentácie DSRS. 

6 ZÁVER 
Navrhovaná stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovaní všetkých navrhovaných prac 

zabezpečiť dlhodobé a bezpečne fungovanie mostného objektu. 

 

 

 

V Žiline dňa 04/2019        Ing. Lukáš Rolko 


