
CABEX spol. s r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : Varín - úprava toku Varínka_aktualizácia Miesto: Varín 

Objekt: SO 07 PredÍženie pravostrannej ochrannej hrádze JKSO: 

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany 

Dodávateľ: 

Projektant: Cabex s.r.o. 82105 Bratislava 

Rozpočet: 

Spracoval: Ing Peter Chládek 

Dňa: 27.10.2020 Zmluva č.: 

IČO: 36022047 DIČ: 2020066213 

IČO: DIČ 

IČO 31393713 DIČ: 2020305650 

A /zRN Konštrukcie Špecifikovaný materíál Spolu ZRN II B IN - Individuálne náklady 

1 / HSV: 68 170,26 j 30 249,79 98 420,05II 6 1 Práce nadčas 

2 1 PSV: 7 1 Murárske výpomoce 

3 1 MCE: 297,81 297,8111 8 j Bez pevnej podlahy 

4 1 Iné: ~' 
5 1 Súčet: 

' 

9 

68 468,071 30 249,79 98 717,8611 10 l Súčet riadkov 6 až 9: 

dátum: 

pečíatka: 

projektant, rozpočtár, cenár •• t:\~\er CHQ'.·.·,:: .. 
• •.· . \\i~ ,tavebnr . l>~ ·: .. 

podpis: /·.-,~Q,~'\,~~ '-?~~ .1- ··\ 

~~ !&~·· t \~ • . J l 1 ·•:. <P ~/ '\, :: a .. (S' n,. .,. 
~- p~ ~ ~ -~ 
·:,: .. II/ .~ " l "'Q-\.::· 

·•:.- .. ~'nierske s10 . .;:· ...... ,...... ..-:.:-·· 

dátum: 

odberateľ, obstarávateľ 

podpis: 

pečiatka: 

dodávateľ, zhotoviteľ 

dátum: 

podpis: 

pečiatka: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby 

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 

13 Sťažené podmienky 

14 
l 

15 j Súčet riadkov 11 až 14 

D l ON - ostatné náklady 

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

17 Inžinierska činnosť 

18 Projektové práce 

19 
l 

20 i Súčet riadkov 16 až 19: ) 
E Celkové náklady 

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 98 717,86i 

22 1 DPH 20% z: 98 717,86 19 743,57i 

23 DPH 0%z: 
1 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 118 461,431 

1 
F 1 Odpočet- prípočet 

1 


