

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Varín - úprava toku Varínka_aktualizácia		Miesto: Varín		Rozpočet:	
Objekt : SO 07 Predĺženie pravostrannej ochranej hrádze		JKSO :		Spracoval: Ing Peter Chládek	
				Dňa: 27.10.2020	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany		IČO: 36022047		DIČ: 2020066213	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: Cabex s.r.o.		82105 Bratislava		IČO: 31393713	
				DIČ: 2020305650	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	68 170,26	30 249,79	98 420,05	
2	PSV:				
3	MCE:	297,81		297,81	
4	Iné:				
5	Súčet:	68 468,07	30 249,79	98 717,86	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				98 717,86
22	DPH 20% z:				19 743,57
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				118 461,43
F	Odpočet - prípočet				

projektant, rozpočtár, cenár

dátum:

podpis:

pečiatka:



dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:

pečiatka: