
CABEX spol. s r.o. 

Stavba: Varín - úprava toku Varinka_aktualizácia 

Objekt: SO 01.1 Úprava ľavostranného brehu a koryta 

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany 

Dodávateľ: 

Projektant: Cabex s.r.o. 

Krycí list rozpočtu v EUR 

Miesto: Varín Rozpočet: 

JKSO: Spracoval: Ing Peter Chládek 

Dňa: 27.10.2020 Zmluva č.: 

IČO: 36022047 DIČ: 2020066213 

IČO: DIČ: 

82105 Bratislava IČO: 31393713 DIČ: 2020305650 

A jzRN 

1 iHSV 

2 l PSV: 
r 

3 i MCE 

4 Iné: __ i_ 

5 ! Súčet: 

dátum: 

pečiatka: 

Konštrukcie 1 Špecifikovaný materiál Spolu ZRN 

~ 

1 
66 735,98 212,46 66 948,44 

' 
1 
1 

1 

1 
11 9 

66 735,98] 212,46 66 948,4411 10 

IN - Individuálne náklady 
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dodávateľ, zhotoviteľ 
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odberateľ, obstarávateľ 

podpis: 

pečiatka: 
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NUS - náklady umiestnenia stavby 

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 

13 Sťažené podmienky 
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15 Súčet riadkov 11 až 14: 

D ON - ostatné náklady 

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

17 Inžinierska činnosť 

18 Projektové práce 
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20 Súčet riadkov 16 až 19: 
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Celkové náklady 

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 66 948,441 

22 DPH 20% z: 66 948,44 13 389,691 

23 DPH 0%z: 
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24 Súčet riadkov 21 až 23: 80 338,131 
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