
CABEX spol. s r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba: Varín - úprava toku Varínka_aktualízácía Miesto: Varín Rozpočet: 

Objekt: SO 08 Stabilizačné prahy JKSO: Spracoval: Ing Peter Chládek 

Dňa: 27.10.2020 Zmluva č.: 

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany 36022047 DIČ: 2020066213 

Dodávateľ: DIČ: 

Projektant: Cabex s.r.o. 82105 Bratislava 31393713 DIČ: 2020305650 
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pečiatka: 

Konštrukcie Špecifikovaný materiál j Spolu ZRN II B j IN - Individuálne náklady 

291132,401 36 615,93 327 7 48,3311 6 1 Práce nadčas 
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NUS - náklady umiestnenia stavby 

Zariadenie staveniska 

7 1 Murárske výpomoce Prevádzkové vplyvy 

8 1 Bez pevnej podlahy Sťažené podmienky 
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dodávateľ, zhotoviteľ 

dátum: 

ON - ostatné náklady 

Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

Inžinierska činnosť 

podpis: 

Projektové práce 

pečiatka: Súčet riadkov 16 až 19: 

dátum: 

odberateľ, obstarávateľ 

podpis: 

Celkové náklady 

Súčet riadkov 5, 1 O, 15 a 20: 327748,33 

pečiatka: DPH 20% z: 327 748,33 65 549,67 

DPH 0% z: 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 393 298,00 
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