

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Varín - úprava toku Varínka_aktualizácia		Miesto: Varín	Rozpočet:
Objekt : SO 03 Protipovodňové opatrenia na +avom brehu		JKSO :	Spracoval: Ing Peter Chládek
		Dňa: 27.10.2020	Zmluva č.:
Odberateľ:	SVP, š.p., OZ Piešťany	IČO: 36022047	DIČ: 2020066213
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:	Cabex s.r.o.	82105 Bratislava	IČO: 31393713 DIČ: 2020305650

  

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	79 388,90	116,89	79 505,79	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	207,09		207,09	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	79 595,99	116,89	79 712,88	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

  

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</p> <p>17 Inžinierska činnosť</p> <p>18 Projektové práce</p> <p>19</p> <p>20 Súčet riadkov 16 až 19:</p>
--	--	---

  

<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 79 712,88</p> <p>22 DPH 20% z: 79 712,88 15 942,58</p> <p>23 DPH 0% z:</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23: 95 655,46</p>	<p>F Odpočet - prípočet</p>
---	---	-----------------------------