
CABEX spol. s r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : Varín - úprava toku Varinka_aktualizácia Miesto: Varín 

Objekt: SO 05 Ochranná hrádza č.2 na pravom brehu JKSO: 

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany 

Dodávateľ: 

Projektant: Cabex s.r.o. 82105 Bratislava 

Rozpočet: 

Spracoval: Ing Peter Chládek 

Dňa: 27.10.2020 Zmluva č.: 

IČO 36022047 DIČ: 2020066213 

IČO: DIČ 

IČO: 31393713 DIČ: 2020305650 

A / ZRN Konštrukcie 

1 1 HSV: 189 543,48 

2 1 PSV: 
1 

939,94 

3 1 MCE 
1 

15,31 

4 'Iné: 

5 : Súčet: i 190 498,73/ 
- l 

Špecifikovaný materiál 1 Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady 

28 634,75 218 178,23 6 1 Práce nadčas 

551,86 1491,~ 7 Murárske výpomoce 

15,31 8 Bez pevnej podlahy 

9 

29186.~l1:•.-···· _,_ .. ~ . 219 685,3411 10 Súčet riadkov 6 až 9: 
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pečiatka: 

~
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dátum: 

odberateľ, obstarávateľ 

podpis 

pečiatka: 

dodávateľ, zhotoviteľ 

dátum: 

podpis: 

pečiatka: 

C NUS • náklady umiestnenia stavby 

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 

13 Sťažené podmienky 

14 

~ Súčet riadkov 11 až 14: 

D ON . ostatné náklady 

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

17 Inžinierska činnosť 

18 Projektové práce 

19 1 

20 Súčet riadkov 16 až 19: 1 
E Celkové náklady 

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 219 685,34 

22 DPH 20% z: 219 685,34 43 937,071 

23 DPH 0% z: 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 263 622,41 

1 F j Odpočet - pri počet 1 


