
CABEX spol. s r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : Varín - úprava toku Varinka_aktualizácia Miesto: Varín 

Objekt : SO 01 Nábrežný múr na ľavom brehu JKSO: 

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany 

Dodávateľ: 

Projektant: Cabex s.r.o. 82105 Bratislava 

Rozpočet: 

Spracoval: Ing Peter Chládek 

Dňa 27.10.2020 Zmluva č.: 

IČO: 36022047 DIČ: 2020066213 

IČO: DIČ 

IČO: 31393713 DIČ 2020305650 

A / ZRN 
1 

1 HSV: 

2 PSV: 

3 MCE: 

4 Iné: 

5 ] Súčet: 
- 

dátum: 

pečiatka: 

Konštrukcie j Špecifikovaný materiál : Spolu ZRN B 1 IN - Individuálne náklady 
1 

408 528,29 4 342,78 412 871,07 6 1 Práce nadčas 

1116,18 1116,18 7 1 Murárske výpomoce 

165,14 285,57 450,71 8 l Bez pevnej podlahy 

9 

409 809,61 4 628,35 414 437,9611 10 Súčet riadkov 6 až 9: 
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dátum: 

odberateľ, obstarávateľ 

podpis: 

pečiatka: 

dodávateľ, zhotoviteľ 

dátum: 

podpis: 

pečiatka: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby 

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 

13 Sťažené podmienky 

14 

15 Súčet riadkov 11 až 14: 

D ON - ostatné náklady 

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

17 Inžinierska činnosť 

18 Projektové práce 

19 

20 Súčet riadkov 16 až 19: 

E Celkové náklady 

21 Súčet riadkov 5, 1 O, 15 a 20: 414 437,961 

22 DPH 20% z: 414 437,96 82 887,591 

23 DPH 0%z: 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 497 325,551 

1 
F 1 Odpočet - pri počet 

1 


