

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Varín - úprava toku Varínka_aktualizácia		Miesto: Varín		Rozpočet:	
Objekt : S0 06 Ľavostranná a pravostranná úprava brehu		JKSO :		Spracoval: Ing Peter Chládek	
				Dňa: 27.10.2020	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany		IČO: 36022047		DIČ: 2020066213	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: Cabex s.r.o.		82105 Bratislava		IČO: 31393713	
				DIČ: 2020305650	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	449 619,75	5 363,70	454 983,45	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	449 619,75	5 363,70	454 983,45	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťaženie podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				454 983,45
22	DPH 20% z:				90 996,69
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				545 980,14
F	Odpočet - prípočet				

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>
--	--	---