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ÚVOD  

 
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vybudovanie vodnej plochy - biotopu na 

podporu obojživelníkov a plazov v k.ú. Beňadíková a k.ú. Liptovský Ján mimo zastavané územie 
obcí. Jedná sa o vodnú plochu s ostrovčekmi a prvkami umožňujúcimi splniť komplexné nároky 
na prostredie umožňujúce ontogenetický vývoj. Biotop bude vybudovaný na ľavom brehu toku 
Váh ako neprietočný, t.j. bez odberu a vypúšťania vôd do rieky Váh. Zásobovannie bude len 
spodnou a dažďovou vodou.  

Biotop nebude umožňovať chov rýb a priemerná hĺbka vodnej plochy v prípade 
vypustenia alebo chovu rýb zabezpečí, že dôjde v zime k premrznutiu a tým aj odstráneniu 
nežiadúcich druhov. 
                                     
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA 

A PROJEKTANTA STAVBY 
 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 

 
Názov stavby :  VODNÁ PLOCHA - BIOTOP NA PODPORU  
                                    OBOJŽIVELNÍKOV A PLAZOV 
Miesto stavby  :           KN-C parc.č. 332/2, 2525/9, 2525/10, 3766/2 
Kataster  :   Beňadiková p.č. 332/2, Liptovský Ján p.č. 2525/9, 2525/10, 3766/2 
Okres  :   Liptovský Mikuláš 
Kraj   :   Žilinský 
Investor  :   ISO Invest s.r.o., Lesnícka 10 
                                    031 01 Liptovský Mikuláš  
   IČO : 44 734 905, DIČ : 2022818611 
                                    
Generálny projektant  : RTC plus, s.r.o.   
Sídlo   : Nábrežie Janka Kráľa 4359,  030 01 Lipt. Mikuláš 
IČO   : 44 512 104 
DIČ   : 2022727157 
Okres   : Liptovský Mikuláš 
Kraj    : Žilinský 
 
Manažér projektu :  Ing. Miroslav Vrbacký - autorizovaný stavebný inžinier 
                          registračné číslo : 0063*SP*A2 
                                                                     0063* SP*I3    
Tel./mob  : (+421) 44 55 14 415, (+421) 907 852 200 
E-mail   : r-t-c@r-t-c.sk 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
2.1. ZHODNOTENIE ÚZEMIA 

 
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Beňadiková a katastrálnom území 

Liptovský Ján na ich hraniciach východne od Liptovského Mikuláša. Severnú hranicu tvorí ľavý 
breh toku Váh, zo západnej, východnej a južnej strany je pozemok ohraničený 
obhospodarovanou pôdou. Predmetné územie sa doteraz nevyužívalo na žiadne účely. Terén je 
rovinatý.  
  
 
2.2. PREHĽAD MAPOVÝCH A GEODETICKÝCH PODKLADOV  
  
 Rokovanie s investorom o zámere stavby  
 Obhliadka a zisťovacie konanie jestvujúcich inžinierskych sietí 
 Výpis z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva  

 
 Pre účel projektovej prípravy stavby bola vykonaná obhliadka územia. Predbežné zistenia 
geologických pomerov boli na základe miestnych znalostí. K projektu nebol dodaný geologický 
ani hydrogeologický prieskum.  
 
 
2.3. CHARAKTERISTIKA  

 
Biotop tvorí umelá nádrž vybudovaná na ľavom brehu toku Váh. Výkop nádrže je 

ohraničený svahmi výkopu jamy. Svahy výkopu sú vyspádované v sklone 1:1,5 a v mieste 
kamenných stienok/zimoviska v sklone 1:1.  Svahovanie pod úrovňou hladiny bude v sklone 1:4 
a 1:10. Z celej plochy telesa nádrže (jazierko+svahy) bude odstránená vrstva humóznej hliny do 
hĺbky 0,30 m.  

Rozsah výkopu je znázornený v priloženej výkresovej dokumentácii. Výkopky 
z predmetných plôch budú podľa druhu vyvezené na príslušné miesta. Prebytočné výkopky sa 
plánujú uskladniť na skládke v areáli firmy ISO Invest s.r.o.. Prípadné betónové prvky sa 
rozdrvia a roztriedia. Ornica bude postupne navrstvená na ploche pri  plánovanom biotope. V 
rozsahu potrebnom pre výkop nedôjde k výrubu zelene. Stavba nemá negatívne dopady na 
životné prostredie. Stavba a prevádzka neprodukuje odpady, nevytvára hluk, prach, žiarenie. 

Pre udržanie funkčnosti biotopu vodnej plochy bude jeho údržba v päťročných 
intervaloch (odstránenie nahromadeného sedimentu a zredukovanie vodnej vegetácie). 
Udržovanie okolia vodnej plochy bude realizované každoročne, formou obsekávania, prípadne 
odstránenia náletových drevín. Rovnako tak kamenné steny budú pravidelne zbavované 
vegetácie a udržované tak, aby boli oslnené. 

Vodná plocha je uvažovaná s etážovým dnom s max. hĺbkou 1,5 m až po plytčiny s max. 
hĺbkou 0,3 m. Plytčiny budú určené pre druhy, ktoré sa rozmnožujú vo vode, kde plytké 
a prehriate zátoky sú významné pre vývoj lariev. Vodné plochy hlbšie ako 1,0 m budú určené pre 
zimovanie u druhov, ktoré tak činia vo vodnom prostredí. Diverzita prostredia umožní výskyt 
širokého spektra záujmových druhov, preto je navrhnutá s rôznou hĺbkou, úkrytmi a mierou 
zatienenia. Úkryty a zatienenie bude zrealizované umiestnením kameňov, vodných rastlín 
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a konárov (mŕtveho dreva) do oblasti plytčín, tak aby mali možnosť úkrytia všetky vývojové 
štádiá cieľových druhov.  

Kamenné stienky budú slúžiť ako úkryt, lovisko a u plazov ako miesto kladenia a v 
zimnom období bude stena hibernačným stanovišťom. Okolie kamenných stienok vďaka 
orientácii bude dostatočne presvetlené. Stienky budú vybudované z prírodných kameňov. Základ 
stienok bude v sklone 10:1 osadený do zhutneného štrkového lôžka 0,4 m pod terénom. Stienky 
budú opreté o svah. Pre zníženie nárokov na údržbu je pred kamennými stienkami navrhnutý 0,6 
m široký pás. Pás je tvorený separačnou geotextíliou tvoriacou vodopriepustnú bariéru, ktorá je 
odolná proti prerastaniu rastlín. Prekrytá je kamenným zásypom z triedeného kameniva tak, aby 
nebola viditeľná. To zabráni rastlinám v rozrastaniu v priestore pred stenou a zníži sa tak tlak na 
jej zarastanie. Za korunou kamenných sienok bude vysadená vegetácia (napr. z rodu rubus), tak 
aby netienila samotnú kamennú stienku. 

Zimovisko bude slúžiť záujmovým druhom ako úkryt, a to ako pred predátormi, tak aj 
pred nepriazňou počasia. Teda taká, ktorá zabráni premrznutiu počas zimného obdobia. 
Zimovisko bude vybudované min. 1,0 m nad ustálenou vodnou hladinou. Zimovisko č.1 bude 
obdĺžnikového tvaru rozmerov 3,0 x 5,0 m tvorené prekladanou guľatinou vytvárajúcou steny do 
výšky 1,1 m. Do konštrukcie budú umiestnené konáre, pne, slama, lístie, mach a drobný materiál 
s cieľom vytvorenia sústavy drobných komôrok, v ktorých môžu cieľové druhy prezimovať. 
Nakoniec zimovisko prekryjeme vrstvou slamy s poplastovaným zeleným pletivom na povrchu. 
Pletivo slúži ako ochrana zimoviska pred rozhrabaním napr. väčšími zvieratami alebo 
poškodením nepriazňou počasia. Zimovisko č.2 bude tvorené kamennou základňou a následnou 
navŕšenou haldou konárov, polien, pňov, kameňov prekrytých vrstvou hliny. Cieľom je ako 
u zimoviska č.1 zabrániť premŕzaniu a vytvoriť sústavu drobných komôrok, v ktorých môžu 
cieľové druhy prezimovať. Proti  rozhrabaniu väčšími zvieratami budú osadené na povrchu 
väčšie kamene a použitá výsadba vegetácie (napr. z rodu rubus), tak aby netienila samotné 
zimovisko. 
 
Technické parametre: 
- Zastavaná plocha (výkopy):                                                17 624 m2 

- Plocha hladiny                                                                     12 630 m2 
- Hĺbka vody                                                                       max. 1,5 m 
- Plocha z ktorej bude odstránená  humózna hlina                17 624 m2 
- Celkové množstvo odstránenej humóznej hliny                    5287 m3 
- Objem výkopovej zeme pod humusovým horizontom       62 313 m3 
 
 
3. VZNIK A LIKVIDÁCIA ODPADOV A ZDÔVODNENIE 
                                            
Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby: 
 Pri výstavbe vznikne odpad jednak v rámci prípravy územia a jednak pri samotnej 
realizácii objektu (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., č. 371/2015 Z.z. a č. 372/2015 Z.z.). 
 
 Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: 
Kód 
odpadu 

 Názov odpadu      Kategória Spôsob nakladania 
s odp. 

17 01 01 Betón O Využitie 
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17 02 01 Drevo O Využitie 
17 04 05 Železo, oceľ O Využitie 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O Zhromažďovanie 

Využitie 
17 05 06 Výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05 O Zhromažďovanie 

Využitie 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 

a 17 06 03 
O Zhromažďovanie 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Zhromažďovanie 

15 01 01 Obaly  z papiera a lepenky O Zhromažďovanie 
15 01 02 Obaly z plastov O Zhromažďovanie 
15 01 03 Obaly z dreva O Využitie 
15 01 06 Zmiešané obaly O Zhromažďovanie 
20 01 01 Papier a lepenka O Zhromažďovanie 

 
Spôsob nakladania s odpadmi, zhromažďovanie, systém zberu a odvozu odpadu z výstavby  

V rámci staveniska bude vyhradená plocha pre uloženie zberných nádob slúžiacich pre 
zhromažďovanie nepoužiteľných odpadov zo stavebných prác. Zber a zhromažďovanie odpadov 
zo stavebnej činnosti v rámci staveniska bude zabezpečený do veľkoobjemových kontajnerov 
VOK s objemom 7,0 m3. Prenájom kontajnerov, systém a intervaly ich vývozu dohodne vopred 
investor s oprávneným vývozcom odpadu. Pred zahájením stavebných prác uzatvorí s uvedenou  
organizáciou zmluvný vzťah. Počas realizácie stavebných prác budú zberné kontajnery 
umiestnené na stálych alebo prechodných stanovištiach v rámci staveniska tak, aby vyhovovali 
bezpečnostným požiadavkám. V miestach zhromažďovania je potrebné zabezpečiť dostatočný 
priestor k prístupu počas ich nakládky alebo vyprázdňovania zberným vozom. 
 Odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov bude vykonávať zmluvná             
organizácia, oprávnená na uvedenú činnosť. Odvoz odpadov kategórie OSTATNÝ zabezpečí 
prepravca, ktorý je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. povinný uzavrieť zmluvu s obcou. 
 Stavebník resp. organizácia zabezpečujúca vývoz odpadov na určenú skládku je povinná 
zabrániť úletu odpadov počas prevozu z otvorených automobilov na komunikácii, aby tak 
nedochádzalo k znečisťovaniu okolia. 
  
 Využitie odpadov 

Zemina z výkopkov bude využitá hore uvedeným spôsobom (2.3.). Odpadové materiály, 
ktoré je možné využiť ako druhotné suroviny (plech, oceľové prvky a pod.) budú odvážané do 
zberných surovín. Nepoškodené  drevené palety je možné po dohode s dodávateľom stavebných 
materiálov vrátiť. Ostatný nepoužiteľný stavebný odpad odviezť na určenú skládku odpadu. 

 
OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI : 
 Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, nie je predpoklad ohrozenia 
životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať 
oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu 
a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku 
a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 
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3.1. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 

V zmysle posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie, podľa prílohy č. 2a Zákona 
č.127/1994, možno podľa povahy a rozsahu navrhovanej činnosti charakterizovať ako nevýrobnú 
činnosť, ktorá v žiadnom prípade nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  

 
Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa dodržať nasledovné opatrenia: 

 Plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu. 
 Dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných tokov, ochrane 

životného prostredia. 
 Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkop rýh a jám a 

označiť výstražnými nápismi. 
 Čistiť dopravné a ostatné mechanizmy privýjazde na obslužnú komunikáciu. 
 Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných vedení, 

ktoré trasy vodovodu križujú alebo sú vedené v súbehu. 
 Ryhy po výkope riadne zapažiť, ohradiť a označiť výstražnými nápismi a za zníženej 

viditeľnosti a v noci výstražným osvetlením. 
 
 

3.2. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ  
 

V navrhovanej zóne sa nevyskytujú zariadenia, ktoré by boli zdrojom ohrozenia zdravia 
a bezpečnosti obyvateľov. 

 
 
3.3. ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY  
 

Z hľadiska civilnej obrany nie sú kladené žiadne požiadavky na uvedenú stavbu. 
 
 
3.4. URČENIE NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM  
 

Uvedená stavba si nevyžaduje dodatočné vyčlenenie nových ochranných pásiem.  
 
 
4. ZARIADENIE STAVENISKA 

 
4.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 

 
Stavenisko sa nachádza v extraviláne. Stavenisko je rovinaté, dnes sa tam nenachádzajú 

žiadne objekty. Prístup na stavenisko je možný zo štrkovej cesty vedúcej  popri rieke Váh. 
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4.2. KAPACITA A VYUŽITIE OBJEKTOV PRE ÚČELY ZS 
 
Zariadenie staveniska bude rozpočtované globálnou metódou podľa FCU 5087/7.2.90 a č. 

527O/5.1.89. Skládky stavebného materiálu budú poskytnuté v areáli firmy ISO&spol, s.r.o.. 
Nutná skladovacia plocha pre navrhovaný zámer v žiadnom prípade neprekročí hranice 
pozemku.    

     
       

4.3. SOCIÁLNE ZARIADENIA  
 
Sociálne zariadenie pre potreby pracovníkov dodávateľa bude nevyhnutné v 

najnutnejšom rozsahu zriadiť na pozemku investora.  
 
 

4.4. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 
Pred začatím výkopových prác je potrebné skontrolovať vytýčiť všetky podzemné 

vedenia. Akékoľvek výkopové práce môžu byť započaté len na základe osobitného povolenia po 
odsúhlasení s určeným zodpovedným pracovníkom objektu. 
 Pri práci je potrebné dodržiavať nariadenie vlády Z.z. 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášku 374/90 o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach, normy a predpisy. Všetci pracovníci musia byť 
riadne poučení a zaškolení. O prevedení školenia musia mať evidovaní záznam o preškolení s 
podpisom pracovníka. 
 U všetkých zariadení je nutné dodržiavať návody pre obsluhu a bezpečnostné pokyny 
predpísané výrobcom zariadení a inšpekčnými orgánmi. Všetky stroje a zariadenia musia byť 
udržiavané v bezchybnom stave, pravidelne udržiavané a kontrolované. Vyhradené  stroje a 
zariadenia s predpísanými skúškami môžu obsluhovať len pracovníci, ktorí absolvovali príslušné 
školenie a úspešne absolvovali predpísané skúšky. Obsluha nesmie svojvoľne prevádzať úpravy 
strojov a zariadení. 

 
4.5. ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA 

 
Zariadenie staveniska bude zlikvidované do 1 mesiaca po odovzdaní stavby. Dodávateľ 

uvedie stavenisko do projektovaného stavu.  
                               
       
5. EKONOMICKÉ HODNOTENIE A VYMEDZENIE CIEĽOVÉHO 

STAVU, ZDROJE FINANCOVANIA STAVBY 
  
  Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov investora.  
Predpokladané celkové investičné náklady stavby predstavujú čiastku 20.000,0 EUR. 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši    
Júl 2021                                                                                  Vypracoval: Ing. Tomáš Maník 


