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2 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1 Struény opis stavby z hladiska ucéelu a funkcie, poziadavky
na urbanistické, architektonické a vytvarné riesenie s uvedenim
navrhovanych kapacit

Uéel stavby

Na dosiahnutie proporcionalnosti zasobovania obyvatelov v oblasti PreSova a Kosic
bolo na zaklade bilancii potrieb vody pre rozvoj tohto regionu v predchadzajucom obdobi
analyzovanych niekolko variantov budovania velkokapacitného zdroja vody uréeného
pre vodarenské tcely s vykrytim deficitu cca 600 I-s™.

Z uskutoCnenych predchadzajucich porovnavacich studii VN Tichy Potok vziSla

ako najvhodnejSie rieSenie pre vykrytie deficitu pitnej vody pre vychodoslovensky region.
Projektované parametre vodarenskej nadrze Tichy Potok su navrhované tak, aby
spifiali nasledovné vodohospodarske funkcie:

e Akumulaciu povrchovej vody z celej €asti povodia Torysy nad priehradnym profilom
na zabezpedenie staleho odberu cca 600 I.s™ na vodarenské ucely.

e Zabezpedenie zaru¢eného minimalneho prietoku 901s® v rieke Torysa
pod priehradou.

e Regulaciu odtokovych pomerov pri extrémnych hydrologickych situaciach.

e Najma extrémne hydrologické javy davané do suvisu s globalnymi klimatickymi
zmenami zvyraznuju vyznam projektovanej nadrze aj v protipovodnovej ochrane
uzemia a sidelnych utvarov pod priehradou.

e Retenény priestor projektovanej nadrze s objemom Vr = 1,7 mil. m®* umozni
splostenie povodiiového prietoku z 280 m*.s? pri Q0 na 173 mis™, resp.
20 170 m®.s™ na 116,0 m*.s™ pri Q1.

Dalsie rozhodujuce projektované kapacity nadrze charakterizuju nasledovné Gdaje :

¢ plocha povodia nad priehradnym profilom ...................... 112,0 km?

o celkovy objem NAAIZe.........cccovoveeveeeeeeeeee e 24,457 mil. m®
o ZASObNY ObJEM NAAIZE.......vceeeeeeeeeeeeeeeee e, 21,70 mil. m®
e objem staleho nadrzania...........c..cccovveveeeeceieeceeen, 0,986 mil. m®
e zatopena plocha pri maximalnej hladine....................... 115,0 ha

e Kkota koruny hradze............oevvveiiiiiiiiiiiiieeeeeeis 609,90 m n. m.
e vySka hradze od priemerného dna udolia...................... 61m

Energeticky efekt projektovanej nadrze bude len v rozsahu vyuzitia zaru€eného
minimalneho prietoku 90 I.s™* a odberu pre vodarenské vyuzitie 586 |.s>. Pogas vystavby,
resp. rekonsStrukcie upravne vody v Brezovici a v Case, ked nebude méct byt vyuzity
vodarensky odber na energetické ucely malou vodnou elektrarnou pri Upravni v Brezovici,
je mozné tieto prietoky (celkom 431 I's™') energeticky vyuZit priamo pod priehradou.



Zvysené energetické vyuZitie pripada do uvahy aj v Case, ked bude zaplneny zasobny
priestor nadrze a pritoky do nej budu vaésie ako 90 I-s™.

Ucel stavby z hl'adiska protipovodriovej ochrany

VD Tichy Potok plni popri primarnej ulohe ako vodarenskej nadrzi (VN) s jej
vodohospodarskou funkciou aj protipovodnové funkcie zodpovedajuce z jeho velkosti
a schopnosti. Vzhladom na jeho charakter a rozmery je podla STN 73 6814, Cl. 15
stanovena pre toto vodné dielo navrhova povodriova vina s prietokom Qjg00 @ objemom
Wio00. Sypana hradza vySky cca 61 m s funkénym objektom umiestnenym priamo
v jej telese vytvara nadrz s UZitkovym zasobnym objemom V, = cca 21,70 mil. m?
pri hladine 606,80 m n.m. KedZe objem aktualizovanej tisicroCnej povodriovej viny
je W1000 = 9,3 mil. m®, tento priestor je za optimalnych okolnosti schopny pohltit viac ako
2 tisicrocné povodne. V krajnom pripade zaplneného zasobného priestoru transformuje
navrhovi povodiiovd vinu Qoo = 280 m®s™ na hodnotu 173 m3s™, pretoZe retenény
uginok nadrze je dany jej retenénym objemom V, = cca 1,77 mil. m® pri maximalne;
hladine 608,40 m n.m. Povodfiovd vinu Qoo = 170 m3s™ transformuje na hodnotu
Qio0red = 116 m3est (pri nizSej hladine ako maximalnej). Z udajov vyplyva, Ze nadrz
ma vyznamné protipovodinové uc€inky. Uvedené udaje su preberané z prislusnych
podkladov.

Urbanistické a architektonickeé riesenie stavby

Vodarenska nadrz Tichy Potok na rieke Toryse svojim rozsahom vyrazne zasiahne
do jestvujuceho charakteru krajiny z hladiska urbanistického a architektonického rieSenia
stavby urcCujucimi objektmi, ktoré svoji rozsahom a vzhfadom ovplyvnia okolité prostredie
budu vodna plocha, priehradné teleso, prevadzkova budova a vhodne umiestnené
komunikacie.

Vodna plocha, jej situovanie a rozsah je dana udolim rieky Torysy, nasledne
vhodnou konfiguraciou terénu a na zaklade geologického prieskumu stanoveného
priehradného profilu tak, aby boli dosiahnuté pozadované parametre vodarenskej nadrze
pre zabezpecenie ucelu, pre ktory bude realizovana.

Situovanie hradzového telesa vychadza z danosti jestvujuceho terénu. Jedna
sa 0 zemnu konstrukciu, ktora vyuziva miestne materialy (3trky, piesky). Zo strany vodnej
plochy bude povrch hradze spevneny lomovym kamenom, zo vzdusSnej strany bude
chraneny suvislym zatravnenim. Vegetatna uprava vzduSného svahu hradze bude
harmonizovat s okolitym Clenitym reliéfom krajiny.

Prevadzkova budova ako "prevadzkové centrum" vodarenskej nadrze je situovana
na jej pravom svahu v tesnej blizkosti hradzového telesa. Osadenie objektu reSpektuje
okolity svahovity terén tym, Ze zohladriuje smery a sklony svahov okolitého terénu.
Jej umiestnenie bolo v znaCnej miere ovplyvnené aj geologickymi podmienkami
(konkrétne takym ulozenim podkladovych wvrstiev, pri ktorych stavebny zasah
do jestvujuceho terénu neohrozuje stabilitu svahu). VySkové osadenie prevadzkovej
budovy a jej najblizSieho okolia (spevnené plochy) je navrhnuté vo vazbe na korunu
hradze. Zalomeny tvar pddorysu objektu je za uCelom dobrej viditelnosti z priestoru
vodohospodarskeho dispecingu na zdruzeny funkény objekt (ZFO). Architektonicky vyraz
objektu je prisp6sobeny charakteru krajiny.



Délezitu sucast celkového rieSenia stavby tvoria aj vhodne rieSené komunikacie.
Dopravné rieSenie zahffia najma novo navrhnutu nahradnu lesnu cestu na pravej a lavej
strane nadrze.

Navrhovana technicka vybavenost obci vyplyvajuca z podmienok pre ochranné
pasmo |l. stupia (kanalizacia, COV apod.) vyznamne prispeje ku skultirneniu
podmienok nielen vlastnych obytnych sidiel, ale aj ekologickych podmienok prifahlého
segmentu uzemia.

Vodarenska nadrz Tichy Potok vznikne prehradenim udolia Torysy cca 600 m
nad obcou Tichy Potok. Priehradné teleso bude tvorit sypana hradza vybudovana
z miestnych materialov, injek&na chodba, injekéna clona a zdruzeny funkény objekt.

Zakladné udaje VN Tichy Potok su nasledovné:

PIOChA POVOIAL........c.cvveeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeee e, 112,00 km?
dlhodoby priemerny prietok Qa (1931 — 2001)................... 1,00 m3-s?
zarugeny minimalny prietok Qm = Q355d...........ccccceevene.e 0,000 m®s™
maximalny prietok Q100...........c.ccocvvvevieeeeeseee e, 170,00 m3-s?
celkovy objem NAAIZEe VC.........ccvoveveeveeeeeeeeereeeeee e, 24,457 mil. m®
ochranny objem NAdrZe Vr.........cccoceeciiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee, 1,770 mil. m®
objem staleho nadrzania Vs.............ccccoveevennnnn.. 986 910,00 m3
Zasobny objem NAAIZE VZ.......cooovoeeeeeeeeeeeeeee e, 21,700 mil. m®
kota dna udolia (priemerna)..........ccveeeveeeveeeeeieininiiniees 550,00 m n.m.
hladina staleho priestoru Ms..............cciiiiiiiiiiien, 569,00 m n.m.
hladina zasobného priestoru Mz............ccccoooeeeiiiienn.n. 606,80 m n.m.
max. reten¢na hladina Mmax = Mrh..............cccccvvveeeeeen. 608,40 m n.m.
zatopena plocha pri max. hladine .............cccoevvviiiiiinnnees 115,00 ha
priemerny dlhodoby rony odtok................cceevennnn. 31 568,00 mil. m®
sucinitel nadlepSenia a .........cccooeeeviiiiiii e, 0,757

hruby nadlepSeny prietok Qnh............ccccviviieiii, 0,681 m3-s?
Sisty nadlepseny prietok QN&..........ccooveveveviereeeerereeennns 0,586  m®s™
kota koruny hradze.........cooovvviiiiiiiiiii e, 609,90 m n.m.
Strucny popis stavby

Vlastna nadrz bude vytvorena zatopenim vymedzeného Uzemia. V ramci Uprav
uzemia buducej zatopy bude potrebné vykonat opatrenia, ktoré v zmysle hygienickych
predpisov zabezpecia pozadovanu kvalitu vody.

V dne udolia buducej zatopy budu otvorené zemniky Strkov, ktoré budu pouZité
do nasypu stabilizaénej &asti hradze. Tazbe S$trkov bude predchadzat odstranenie
nevhodnych pokryvnych zemin vratane vegetacie. Jestvujuce vodarenské potrubie, ktoré
zasahuje do zemnikov bude preloZené. Ochrana kvality vody bude rieSena ochrannymi
pasmami.



Ochranné pasmo (OP) I. stupna je vymedzené zatopovou plochou néadrze
pri maximalnej hladine a prifahlym uzemim k tejto ploche v Sirke min. 100 m.

Ochranné pasmo |Il. stupna je vnutorne vymedzené hranicou OP |I. stupna
a z vonku hranicou povodia Torysy nad priehradnym profilom.

Teleso hradze je situované do zuzenej Casti udolia. Jeho konStrukciu vcitane
tesniaceho hlinitého jadra tvori nasyp z miestnych Strkovych a hlinitych materialov
tazenych zo zemnikov. Ako nakupovany material sa bude dovazat len Strkopiesok
predpisanych zrnitosti do filtrov a lomovy kamern na opevnenie navodného svahu
a do drenaznej prizmy hradze na jej vzdusnej pate. VySka hradze nad zakladovou Skarou
zemného telesa v osi hradze je cca 61 m. Dizka hradze v korune je 456 m. Navrhovana
koruna hradze ma celkovu Sirku 7,0 m, z toho vozovka Sirku 5,0 m. Navodna strana
koruny hradze je opatrena beténovym vinolamom, vzdu$na strana zabradlim. Sypana
hradza je podla normy STN 73 6850, ¢l. 8 a 9, zatriedena do |. triedy.

V pozdiZznej osi hradze je pod tesniacim jadrom navrhnutd injekéna chodba,
z ktorej bude realizovana injek¢na clona. Zakladova Skara injekénej chodby je navrhnuta
pod uroven horného povrchu paleogénu mimo zvetraného eluvia. Konstrukcia injekénej
chodby pozostava zo zelezobetonovych blokov, ktorych maju v prie€nom reze vonka;jsi lic
navrhnuty tak, aby zabezpecil vodotesné spojenie s tesniacim jadrom hradze.

Injekéna clona zabezpeci utesnenie paleogénneho podloZia pod telesom hradze
a v zaviazani hradze v favom a pravom udolnom svahu. Pozostava z dvoch radov vrtov,
do ktorych sa vhana pod predpisanym tlakom cemento — bentonitova zmes. Po stranach
oboch radov sa vybuduje pripojovacia (fortifikaCna injektaz).

Na prevadzanie povodnovych prietokov, minimalneho zaruCeného prietoku
a vodarenského odberu bude sluzit zdruzeny funkény objekt (ZFO), ktory je situativne
umiestneny pod uhlom 80° ku pozdiZznej osi hradze. Zakladova $kara je navrhnuta
pod uroveri horného povrchu paleogénu mimo zvetraného ellvia. Zelezobeténova
konStrukcia ZFO pozostava zveze, odvadzaCa s komunikacnou chodbou, vyvaru
a vtokovych a vytokovych kridiel.

Zaru¢eny minimalny prietok Q =90 I-s™ a prebytkovy prietok bude energeticky
vyuzivany v MVE €. 1, umiestnenej pod vzduSnou patou hradze pri vyvare ZFO.
Vodarensky odber Q =586 |I's™ bude taktie? energeticky vyuZivany v MVE ¢&. 2, ktora
bude umiestnena pri rekonstruovanej upravni vody v Brezovici.

PInenie podmienok stavebného zameru k posudzovanej ¢innosti EIA

Zamer vystavby VN Tichy Potok bol predmetom hodnotenia vplyvov na Zzivotné
prostredie v sulade so zakonom ¢€.127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie. ,Sprava o hodnoteni Vodarenskej nadrze Tichy Potok®, spracovana v oktobri
2009, obsahuje podrobné hodnotenie predpokladanych vplyvov vystavby a prevadzky
vodného diela na rastlinstvo, ZivoCiSstvo a biotopy. V sprave boli zhodnotené
predchadzajuce prieskumy fléry afauny v dotknutej oblasti a zrealizovany terénny
prieskum v rokoch 2006 a 2007.

Zaverelné stanovisko k zameru vystavby VN Tichy Potok bolo vydané Ministerstvom
zivotného prostredia SR dna 1.3.2012 pod ¢&.32/2011-3.4./mv. Stanovisko odporucilo
realizaciu VN Tichy Potok na Toryse a stanovilo podmienky pre etapu pripravy
arealizacie Cinnosti. V stanovisku je dalej konStatované, Ze najvyznamnejSie
predpokladané negativne dopady v Zivothnom prostredi su v oblasti ochrany prirody
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a krajiny. Za ucelom plnenia podmienok, ktoré stanovilo Ministerstvo zivotného prostredia
SR, bol v novembri 2013 vypracovany Biologicko — technicky projekt ekologizacie,
v ktorom su navrhnuté vhodné biologicko — technické opatrenia pre zmiernenie
negativnych vplyvov na zivotné prostredie. Tieto opatrenia boli nasledne zohladnené aj
v predmetnej projektovej dokumentacii pre uzemné rozhodnutie.

Clenenie stavby

Stavba VN Tichy Potok je rozdelena na stavebné objekty (SO) a prevadzkové subory
(PS) nasledovne :

Prevadzkové subory:

PS 0.01
PS 0.02
PS 0.03
PS 0.04
PS 0.05
PS 0.06
PS 0.07
PS 0.08
PS 0.09
PS 0.10
PS 0.11
PS 0.12
PS 0.13
PS 0.14
PS 0.15
PS 0.16
PS 0.17
PS 0.18

PS 0.20
PS 0.21
PS 0.22

PS 0.23

PS 0.24

PS 0.25
PS 0.26

Zdruzeny funkény objekt (ZFO) — strojnotechnologicka ¢ast’

ZFO - elektrotechnologicka ¢ast

ZFO — meranie kvality vody

Limnigrafy — technologicka ¢ast

Trafostanica

Nahradny zdroj elektrickej energie

Cerpacia stanica vody pre PB — strojnotechnologicka &ast

Cerpacia stanica vody pre PB — elektrotechnologicka &ast

MVE €.2 v Brezovici — strojnotechnologicka ¢ast

MVE €.2 v Brezovici — elektrotechnologicka ¢ast

MVE €.1 pod hradzou — strojnotechnologicka ¢ast

MVE €.1 pod hradzou — elektrotechnologicka Cast

MVE ¢€.1 pod hradzou — meranie a regulacia

CS v injekénej chodbe — strojnotechnologicka &ast

CS v injekénej chodbe — elektrotechnologicka &ast

Monitoring a zariadenie na pozorovanie a meranie — technologicka ¢ast

COV v ochrannom pasme |I. stupfia — prevadzkové subory

Dazdova kanalizacia v obciach v ochrannom pasme Il. stupfia — prevadzkove
subory

Rekonstrukcia jestvujucej upravne vody v Brezovici — prevadzkové subory

MVE €.2 v Brezovici — meranie a regulacia

Splaskova kanalizacia v obciach v ochrannom pasme Il. stupna — prevadzkové
subory

Zachytavanie a Cistenie zaolejovanych véd v ochrannom pasme Il. stupna —
prevadzkoveé subory

Vodovod VySné Repase — prevadzkoveé subory

Dazdova kanalizacia v Tichom Potoku — prevadzkové subory

Autonémny systém varovania a vyrozumenia (ASVaV)

Stavebné objekty:

SO11
SO 1.2
SO 13
SO14
SO15

Hradza

Upravy na korune hradze

Injekéna chodba

Injekéna clona

Zdruzeny funkény objekt (ZFO) — stavebna Cast
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SO 1.6 Potrubie vodarenského odberu a potrubie zaru¢eného minimalneho prietoku
SO 1.8 Priprava staveniska

SO 1.9 Prevadzkova budova (PB)

SO 1.10 Uprava Torysy pod hradzou

SO 1.11 Uprava Torysy nad hradzou

SO 1.12 Zatopa a uprava uzemia v zatope

SO 1.13 Uprava lavostranného pritoku pod hradzou

SO 1.14 Uprava lavostranného pritoku nad hradzou

SO 1.15 Priprava zemnikov Strkopieskov

SO 1.16 Priprava zemnikov hlin

SO 1.17 Prehradzky na Toryse — nad nadrzou

SO 1.18 Prehradzky na Toryse — pod nadrzou

SO 1.19 Docasna prelozka Torysy

SO 1.20 Nahradna lesna cesta favostranna

SO 1.21 Pristupova cesta na hradzu

SO 1.22 Pristupova cesta pod hradzu k vstupu do ZFO

SO 1.23 Pristupova cesta do nadrze

SO 1.24 Provizorna prelozka cesty

SO 1.25 RozSirenie statnej cesty Brezovica — Tichy Potok

SO 1.26 Mala vodna elektraren ¢€.1 pod hradzou (MVE) — stavebna Cast
SO 1.27 MVE ¢.1 pod hradzou — vyvedenie vykonu

SO 1.28 Dvojdomy pre prevadzkovatela — stavebné objekty

SO 1.29 Technické rekultivacie

SO 1.30 Pripojka 22 kV k prevadzkovej budove a trafostanica

SO 1.31 Prelozka 22 kV zo zatopy

SO 1.32 Telefénna pripojka pre prevadzkovu budovu

SO 1.33 Demontaz telefénnej pripojky zo zatopy

SO 1.35 Limnigrafy — stavebna Cast

SO 1.36 Signalizaény kabel

SO 1.37 Monitoring a zariadenie na pozorovanie a meranie — stavebna Cast
SO 1.38 Technické upravy v ochrannom pasme I. stupna

SO 1.39 Odvozné cesty v ochrannom pasme

SO 1.40 Rekonstrukcia su¢asnych odvoznych ciest v ochrannom pasme
SO 1.41 Asanacia priblizovacich ciest v ochrannom pasme

SO 1.42 Zvodnice z geotextilii

SO 1.43 Opatrenia na tokoch

SO 1.44 Pristupové komunikacie k prehradzkam

SO 1.45 Zalesnenie ploch v ochrannom pasme Il. stupna

SO 1.46 Polnohospodarske cesty Nizné Repase

SO 1.47 Polnohospodarske cesty OlSavica
SO 1.48 Mosty a vyjazdy

SO 1.49 Zachytenie pramenov a rekonStrukcia napajadiel

SO 1.50 Terénne a agromelioracné upravy

SO 1.51 VnutroploSné komunikacie, nespevnené cesty, prejazdy, oplotenie
SO 1.52 Rekonstrukcia hospodarskeho dvora v Tichom Potoku
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SO 1.53 Demolacie objektov v obciach v ochrannom pasme Il. stupfia

SO 1.54 San&cie objektov a zariadeni hospodarskych dvorov

SO 1.55 Nové objekty v ochrannom pasme Il. stupna

SO 1.56 Splaskova kanalizacia v obciach v ochrannom pasme |Il. stupfna — stavebné
objekty

SO 1.57 Dazdova kanalizacia v obciach v ochrannom pasme |Il. stupfna — stavebné
objekty

SO 1.58 Cistiarne odpadovych véd v ochrannom pasme |l. stupfia — stavebné objekty

SO 1.59 Zachytavanie a Cistenie zaolejovanych véd v ochrannom pasme |Il. stupfia —
stavebné objekty

SO 1.60 Ustajnenie a chov domacich zvierat v ochrannom pasme Il. stupna, odchyt
a transfer ZivoCichov.

SO 1.61 Vodovod VySné RepasSe — stavebné objekty

SO 1.62 Dazdova kanalizacia v Tichom Potoku — stavebné objekty

SO 1.63 Rekonstrukcia jestvujucej upravne vody v Brezovici — stavebné objekty

SO 1.70 VonkajSie osvetlenie arealu VN

SO 1.71 Stavebné upravy arealu hradze, rybné hospodarstvo a molo

SO 1.72 Pripojka vodovodu pre prevadzkovu budovu

SO 1.73 Kanalizacia pre prevadzkovu budovu

SO 1.74 Cerpacia stanica vody pre PB — stavebna &ast

SO 1.75 Prelozka privodu vody zo zatopy

SO 1.76 Mala vodna elektraren ¢€.2 v Brezovici — stavebna Cast

SO 1.77 MVE €.2 v Brezovici — vyvedenie vykonu

SO 1.78 Docasna prelozka telefénneho vedenia v zatope

SO 1.79 Splaskova kanalizacia v Tichom Potoku (Zemnik €. 11)

SO 1.80 Pripojky elektrickej energie k limnigrafom

SO 1.81 Pristupova cesta k prevadzkovej budove

SO 1.82 Pristupova cesta k MVE €. 1

SO 1.83 Prelozka elektrického vedenia NN (zemnik €. 9)

SO 1.84 Prelozka Statnej cesty Tichy Potok — Brezovica (zemnik €. 11)

SO 1.85 Prelozka privodu vody do UV (zemnik &. 11)

SO 1.86 Prelozka telefonneho vedenia pri Statnej ceste (zemnik €. 11)

SO 1.87 Prelozka 22 kV pri Statnej ceste (zemnik €. 11)

SO 1.88 Uprava Torysy a vodna nadrz (zemnik &. 11)

SO 1.89 Prelozka 22 kV (zemnik €. 2)

SO 1.90 Prednadrzka a mokrad

SO 1.91 Nahradna lesna cesta pravostranna

2.1.1 Strucny popis prevadzkovych suborov

PS 0.01 ZDRUZENY FUNKCNY OBJEKT - strojnotechnologicka éast’
Zdruzeny funkény objekt zabezpecuije :

e prevedenie velkych véd Sachtovym priepadom, zaustenym do odvadzaca
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vypustanie vody zvodarenskej nadrze dvomi dnovymi vypustami DN 1 000,
zaustenymi do odvadzaca

vodarensky odber vody z niektorého zo Styroch horizontov nadrze ocelovym potrubim
DN 800, vedenym cez komunikacnu chodbu nad odvadzatom ZFO do MVE ¢&.2
a nasledne do upravne vody v Brezovici

vypustanie zaruCeného minimalneho prietoku a nadbytocného prietoku ocelovym
potrubim DN 700

Strojnotechnologické zariadenie zdruzeného funkéného objektu:

Dnové vypusty

dve ocelové potrubia DN 1000 dnovych vypustov, zaustené do odvadzacCa

zvislé vytahovatefné hrablice, resp. zvislé tabule provizorneho hradenia na vtoku
do kazdého potrubia

klapkovy uzaver DN 1 000 s elektrickym servopohonom vo funkcii uzatvaracieho
organu

kuzelovy uzaver DN 1 000 s elektrickym servopohonom vo funkcii regulaéného
uzaveru prietoku

Potrubie vodarenského odberu

ocelové potrubie vodarenského odberu DN 800, vedené najprv cez komunikacnu
chodbu ZFO, potom pod zemou do rozdelovacieho objektu a dalej do MVE €.2, ktora je
situovana pred Upraviiou vody v Brezovici. Celkova dizka potrubia po MVE je cca
7 250 m, prietok Q = 586 I.s™.

zvislé vytahovatelné hrablice, resp. zvisla tabula provizérneho hradenia vtoku do tohto
potrubia

klapkovy bezpe&nostny uzaver s elektrickym servomotorom, vo funkcii uzatvaracieho
organu

klapkové uzavery na hlavnhom a na obtokovom potrubi DN 800 v rozdelovacej Sachte

Potrubie zaru¢eného minimalneho prietoku a nadbytoéného prietoku

ocelové potrubie zaruCeného minimalneho prietoku a nadbytocného prietoku DN 700,
napojené na prepojovacie potrubie dnovych vypustov, vedené v komunikacnej chodbe
ZFO smerom do MVE ¢&.1 situovanej pri pate hradze. ZaruCeny minimalny
prietok + nadbyto&ny prietok Q = 90+346=436 |-s™, celkova diZka potrubia po turbinu
v MVE je cca 350 m.

Zdvihacie zariadenia

hradidlovy Zeriav mostovej konstrukcie nosnosti 5 t, s pojazdom na korune ZFO, pohon
pojazdu a zdvihu je elektricky
mostovy Zeriav nosnosti 10 t v strojovni ZFO, pohon pojazdu a zdvihu je elektricky
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Vycerpanie priesakovych véd zo zdruzeného funkéného objektu

Dve prenosné ponorné kalové ¢erpadld Q =51.s™, H=12 m, P, = 3 kW (prevadzkové
a rezervné), navrhnuté na Cerpanie priesakovych véd , priteCenych do zbernej Sachty
cez steny ZFO a netesnosti uzaverov.

PS 0.02 ZDRUZENY FUNKCNY OBJEKT - elektrotechnologicka éast’

Elektrotechnologicka Cast zahriuje zariadenia pre zabezpecCenie ovladania
a signalizacie inStalovanych uzaverov, zdvihacich zariadeni, meracich zariadeni
a Cerpadiel priesakovych vdéd. Patria sem miestne rozvadzaCe, motoricka instalacia,
kabelové rozvody, vybavenie dozorne - ovladaci pult DT, dialkové ovladanie zariadeni
z vodohospodarskeho dispe€ingu prevadzkovej budovy, signalizacia polohy uzaverov
a zafungovania max. ochrany potrubia do dozorne.

Vodohospodarsky dispe€ing vodarenskej nadrZze v prevadzkovej budove bude
vybaveny zariadenim na monitorovanie a ovladanie zariadeni vodnej nadrze, dialkovym
ovladanim a signalizaciou prevadzky MVE €. 1 pod hradzou.

PS 0.03 ZDRUZENY FUNKCNY OBJEKT - meranie kvality vody

Na stanovanie kvality vody v jednotlivych vySkovych horizontoch nadrze su v ZFO
inStalované nasledovné meracie zariadenia :

e merac zakalu vody
e indukény prietokomer na potrubi vodarenského odberu pre meranie prietoku

Pristroje su navrhnuté s digitalnym prenosom do vodohospodarskeho dispecingu
a sledované pocitacom.

PS 0.04 LIMNIGRAFY - technologicka ¢ast’

Na meranie a sledovanie prevadzkovych hladin nad nadrZzou a pod nadrzou na toku
Torysa su navrhnuté limnigrafy so snimacmi:

e jeden limnigraf nad nadrzou na konci vzdutia
e jeden limnigraf pod nadrzou na upravenej Toryse po hradzou

Prenos nameranych udajov je navrhnuty signalizatnym kablom do vodohospodarskeho
dispecingu v prevadzkovej budove.

PS 0.05 TRAFOSTANICA

Na napajanie objektov vodarenskej nadrZze bude sluzit pripojka 22 kV a trafostanica
22 kV/0,4 kV o vykone 400 kVA. Prevadzkovy subor obsahuje vlastny transformator,
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hlavny rozvadza¢ RH1, z ktorého budu napajané podruzné rozvadzale stavebnej
a technologickej Casti.

Rozvadzace na napojenie MVE €.1 a MVE €.2 su rieSené v samostatnom PS.

PS 0.06 NAHRADNY ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE

V areali prevadzkovych objektov hradze je navrhnutd pojazdna elektrocentrala
s vykonom 60 kVA, urCena na napajanie elektrickych spotrebiCov a osvetlenia
pri preruSeni dodavky elektrickej energie z verejnej siete. Rozvadzac elektrocentraly bude
napojeny na hlavny rozvadza€ RH1. Prevadzka elektrocentraly vo funkcii nahradného
zdroja elektrickej energie bude automaticka s moznostou rucnej manipulacie. Nahradny
zdroj bude sluzit aj pre monitorovaci systém ASVaV.

PS 0.07 CERPACIA STANICA PRE PREVADZKOVU BUDOVU -
strojnotechnologicka ¢ast’

Dodavku pitnej a uzitkovej vody pre prevadzkovu budovu vodarenskej nadrze bude
zabezpeCovat Cerpacia stanica, situovana vobci Tichy Potok, vybavena dvomi
horizontalnymi &erpadlami (prevadzkovym a rezervnym) Q = 1,2 I.s , H=59 m, P=2 kW,
380 V /50 Hz, s odberom z miestneho vodovodu, tlakovou nadobou s menovitym tlakom
1,6 MPa (protirazova ochrana vytlatného potrubia), prisluSenstvom tlakovej nadoby,
potrubnymi rozvodmi s uzavermi, vytlaénym ocelovym potrubim DN 40 dizky cca 1328 m,
vedenym pod zemou popri ceste do prevadzkovej budovy, tlakovou nadobou AT - stanice
v prevadzkovej budove menovitého tlaku 1,6 MPa, vybavenou prevadzkovou
automatikou.

PS 0.08 CERPACIA STANICA PRE PREVADZKOVU BUDOVU -
elektrotechnologicka cast’

Elektrotechnologické zariadenie Cerpacej stanice zahrniuje rozvadza¢ RM, motoricku
inStalaciu a kabelové rozvody. Do rozvadzaca je privedeny signalizaénym kablom signal
od tlakového spinaCa tlakovej nadoby na ovladanie chodu Ccerpadla a signaly
na blokovanie chodu Cerpadla.

Rozvadza¢ RM bude napojeny NN pripojkou na verejnu rozvodnu siet’ v obci.

PS 0.09 MVE C.2 V BREZOVICI - strojnotechnologicka éast’

Mala vodna elektrarenn ¢.2 v Brezovici, situovana pred upravhou vody, zabezpecuje
energetické vyuzivanie prietokov vodarenskych odberov z vodarenskej nadrze
Francisovou turbinou s priemerom obezného kolesa 350 mm, pre max. prietok
Q = 0,58 m*/s, Hpwto = 83,7 + 45,9 m, vykony Pimax = 300 kW.

Roc¢na vyroba elektrickej energie Er = cca 2 000 MWh
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Privod vody k MVE ¢€.2 je zabezpeCeny ocelovym vodarenskym odbernym potrubim
DN 800 dizky cca 7 250m.

Vytok vody zturbiny je rovnakym potrubim, zaustenym do potrubia vodarenskych
odberov. ZabezpecCenie vodarenského odberu do upravne vody pri vypadku alebo
odstavke MVE je rieSené obtokom MVE, t.j. ocefovym potrubim DN 800, vybavenym
uzavieracou klapkou, filtrom a regulacnym ventilom.

PS 0.10 MVE C.2 V BREZOVICI - elektrotechnologicka éast’

Vyvedenie vykonu z MVE bude do hlavného napajacieho rozvodu upravne vody
a pokryva Cast vlastnej spotreby upravne vody. Regulacia a riadenie MVE bude
z dozorne upravne vody, odkial bude zadavany pozadovany vykon MVE.

Asynchrénny motor o vykone 315 kW, priamo spojeny s turbinou, je zapojeny
do skrifového rozvadzaca, v ktorom bude okrem hlavnych spinacich a istiacich prvkov
aj kompenzacia jalového vykonu.

Okrem vlastného rozvadzaca je su€astou elektrotechnologického vybavenia motoricka
inStalacia a kabelové rozvody.

Prevadzka MVE bude plnoautomaticka, s dialkovym spustanim z dozorne upravne
vody a automatickym odstavovanim pri poruchach, signalizovanych do dozorne.

Pri vypadku siete je dodavka elektrickej energie pre funkciu uzaverov privodu a obtoku
MVE a na napajanie riadiaceho pocitaCa zabezpeCena nahradnym zdrojom elektrickej
energie, instalovanym v strojovni MVE.

PS 0.11 MVE C.1 POD HRADZOU - strojnotechnologicka éast’

Mala vodna elektraren ¢.1 MVE je navrhnuta pod vzduSnou patou hradze. Zabezpeduje
energetické vyuzitie zaruCeného minimalneho prietoku 90 I/s z nadrze a nadbytocného
prietoku.

Energetické vyuzitie uvedenych prietokov je zabezpefené dvoma Francisovymi
turbinami s priemerom obeZného kolesa 200 mm, pre max. prietok 0,20 m¥/s,
Hprutto = 63,8 + 26,00 m, vykon turbiny P; = 100,0 kW.

Roc¢na vyroba elektrickej energie Er = cca 500 MWh

Privod vody do MVE je zabezpe&eny ocelovym potrubim DN 700 dizky cca 350 m
s odberom z potrubia dnovych vypustov, vytok vody z MVE je sacou rurou do vyvaru
odvadzaca ZFO.

Vytokovy profil rary je mozné uzavriet pri povodiovych prietokoch v koryte Torysy
kanalizaénym uzaverom.

MVE je vybavena obtokovym ocefovym potrubim DN 700 s uzavermi na privode
a obtoku, ktoré zabezpecuju odvedenie vody pri vypadku MVE. Obtokové potrubie je
vyustené do vyvaru ZFO.
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PS 0.12 MVE C.1 POD HRADZOU - elektrotechnologicka éast’

Vnutorné zapojenie MVE a vybavenie elektroCasti je podobné ako u MVE €. 2.
Vyvedenie vykonu bude do hlavného napajacieho NN rozvadzaca v trafostanici 400kVA -
22/0,4 kV, len prebytky elektrickej energie budu vyvedené cez transformator 400 kVA
do siete 22 kV.

Obojsmerné meranie elektrickej energie bude na hlavhom privode NN rozvadzaca.
Z hlavného rozvadzaCa bude kryta vlastna spotreba =zariadeni vodnej nadrze
(prevadzkova budova, veza ZFO, komunika¢na chodba ZFO, injekéna chodba atd.).

Riadiaci systém MVE bude komunikovat' s riadiacim systémom vo vodohospodarskom
dispeCingu. Prevadzka MVE bude plnoautomaticka na zadany prietok s dialkovym
ovladanim, automatickym odstavovanim pri poruchach a signalizaciou poruchovych
a prevadzkovych stavov z vodohospodarskeho dispecingu, ktory je umiestneny
v prevadzkovej budove VN.

PS 0.13 MVE C.1 POD HRADZOU - meranie a regulacia

Mala vodna elektraren MVE ¢.1, urCena pre energetické vyuzZivanie zaru€eného
minimalneho a nadbytocného prietoku vodarenskej nadrze je navrhovana pre plne
automaticku bezobsluznu prevadzku s automatickou regulaciou turbiny na zadany
prietok, s dialkovym ovladanim z vodohospodarskeho dispecingu vodarenskej nadrze
v prevadzkovej budove.

Riadenie prevadzky MVE je zabezpeCené mikroprocesorovym riadiacim systémom,
do zariadenia ktorého bude kabelovym prenosom privedené:

e Udaje o merani hladin vo vodarenskej nadrzi a pod nadrzou

e signalizacia koncovych poloéh uzaverov na privode a obtoku MVE

e Udaje a signalizacia o prevadzkovych a poruchovych stavoch v MVE
e Udaje o miestnych meraniach v MVE

e informacie o pésobeni ochran

e Udaje o merani vyrobenej elektrickej energie

PS 0.14 CERPACIA STANICA VINJEKCNEJ CHODBE - strojnotechnologicka
Cast’

VycCerpanie priesakovych vdd zo zbernych komér v injekénej chodbe zabezpecuju dve
prenosné ponorné kalové &erpadla v kazdej $achte s parametrami Q=6 I.s*, H = 11m,
Pm=3kw, 380 V/50 Hz, ovladané miestnym plavakovym spinacim zariadenim,
so signalizaciou havarijnej hladiny do vodohospodarskeho dispecingu v prevadzkovej
budove VN.

Vytlaéné potrubie Cerpadiel DN 125, vybavené spatnou klapkou a zasuvadlovym
uzaverom, bude zaustené do odvadzaca.
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PS 0.15 CERPACIA STANICA V INJEKCNEJ CHODBE -  elektrotechnologicka
cast’

Elektrotechnologicka Cast Cerpacej stanice obsahuje miestny rozvadzaC, motoricku
inStalaciu a kabelové rozvody. RozvadzaC je pripojeny NN pripojkou z trafostanice.
SignalizaCny kabel pre signalizaciu havarijnej hladiny v Sachte priesakovych véd,
signalizaciu  prevadzkovych a poruchovych stavov CS, bude privedeny
do vodohospodarskeho dispecingu v prevadzkovej budove. Ovladanie Cerpadiel bude
automatickeé, elektrodovym spinacim zariadenim, pri minimalnej a maximalnej hladine
v zbernej Sachte. Spinacie zariadenie bude prepojené s miestnym rozvadzaCom, ktory
umoznuje i ruéneé ovladanie Cerpadiel v pripade potreby.

PS 0.16 MONITORING A ZARIADENIE NA POZOROVANIE A MERANIE -
technologicka cast’

Meranie vysky hladiny povrchovych véd :

e merné profily — 11 ks snimacov s dialkovym prenosom

Meranie kvality povrchovych véd :

e merné profily — 11 ks analyzatorovych stanic s automatickym odoberacom vzoriek
s dialkovym prenosom. Stanice budu vybavené tymito pristrojmi — TOC analyzator,
analyzator fosforeCnanov, analyzator tvrdosti vody, analyzator amoniaku, analyzator
ropnych latok

Meranie vy$sky hladiny podzemnych vod :

e pozorovacie sondy — 37 ks snimacov s dialkovym prenosom

Meranie kvality podzemnych véd :

e pozorovacie sondy — 8ks analyzatorovych stanic s automatickym odoberacom
vzoriek pod VN s dialkovym prenosom

Meranie klimatickych udajov :
e 1lks meteostanica s dialkovym prenosom udajov, vybavena pristrojmi na meranie

teploty, vihkosti, zrazok, atd.

Meranie vihkosti p6dy :

e sondy — 8 ks s prenosnymi pristrojmi
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PS0.17 COV V OP II. stupna - prevadzkové stbory

Odpadové vody v jednotlivych obciach budu pomocou splaskovej kanalizacie
dopravované do jednotlivych Cd¢istiarni odpadovych véd, kde sa budu mechanicko-
biologicky Cistit a nasledne budu vypustané do recipientu. V sucCasnosti ani jedna
zo $tyroch obci nema strojno-technicku éast COV.

COV Vysné Repase
Pre navrh COV boli prevzaté udaje pre ich kapacitu z realizaéného projektu
obecného uradu a predpokladaného demografického vyvoja obce.

Potreba vody pre obyvatel'stvo
Pocet obyvatefov : 150
Specificka potreba vody: 150 l/os. def

Priemerna denna potreba vody :
Qp =M x qo =150 x 150 = 22 500 I/defs = 0,26 I/s

Maximalna denna potreba vody :
Qm = Qp x kg =22 500 x 2,0 =45 000 l/denr = 0,52 I/s

Maximalna hodinova potreba vody :
Qh = Qm X kn = 45 000 x 1,8 = 81 000 I/defi = 3,37 m*/hod

COV je mechanicko-biologicka, jednolinkova a pozostava z nasledovnych ¢asti :

Mechanické predcistenie a ¢erpacia stanica

Mechanické predcistenie pozostava z jemného hrablicového koSa nerezového prevedenia
(medz. 6mm). Zachytené zhrabky su akumulované a dezinfikované nehasenym vapnom
v pristavenom zakrytom kontajneri na domovy odpad. Hrablicovy kdS je umiestneny
v komore Cerpacej stanice a bude vytahovany kladkostrojom. Cez hrablicovy k&S voda
preteka do akumulaCnej nadrze Cerpacej stanice, odkial je preCerpavana dvomi
ponornymi kalovymi Cerpadlami ( 1+1 rezerva ) do zluCovacieho objektu (z kazdého
Serpadla ide samostatné vytlaéné potrubie). Cerpadla su spinané plavakovymi spinaémi v
zavislosti od vysky hladiny v akumulaénej nadrzi. Dezinfikované zhrabky sa budu odvazat
na skladku TKO.
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Biologickeé cCistenie :
Biologické Cistenie sa sklada z jednej technologickej linky a prebieha v zdruzenom
objekte biologického gistenia (ZOBC)

Technologicku linku tvori ststava nadrzi obdiznikovej konstrukcie z polypropylénu (PP),
ktoré budu rozdelené na nasledovné nadrze:

Nitrifikacna nadrz

Cast PP nadrze, ktora je neustdle mieSana a prevzdus$fiovana tlakovym vzduchom
pomocou jemnobublinného prevzdusnovacieho systému .

Tlakovy vzduch je vyrabany duchadlami . Vyroba tlakového vzduchu je regulovana
v zavislosti od obsahu kyslika v aktivacii a to Casovou regulaciou spinania duchadiel.

Vertikalna dosadzovacia nadrz

Ide o typ vertikalnej dosadzovacej nadrze, v ktorej za urcitych podmienok vznika vioCkovy
mrak a dochadza k tzv. fluidnej filtracii.

AktivaCna zmes natekda do dosadzovacej nadrze, v ktorej dochadza k separacii kalu.
VycCistena voda odteka zbernym zfabom do odtoku. Separovany kal je z kdnického dna
recirkulovany mamutkovym Cerpadlom spat’ do denitrifikaCnej Casti aktivacie. PrebytoCny
kal sa preCerpava do aerdbnej stabilizacie kalu, kde dochadza k jeho dalSej stabilizacii.

Kalové hospodarstvo :
Aerobna stabilizacia kalu

PrebytoCny, stabilizovany kal sa zhromazduje v aktivaCnej nadrzi. V nej je kal
prevzdusnovany tlakovym vzduchom , €¢im sa uplne stabilizuje. Aerdbne stabilizovany kal
je akumulovany v tejto nadrzi a po zahusteni na cca 5 % suSinu je vyvazany na dalSie
spracovanie. Kalova voda prepada spat do AN. Aerébne stabilizovana susina kalu je
odvazana na likvidaciu COV Levoca.

Specifické znedistenie BSKs a NL podla STN 73 67 07
BSKs 150 x 0,060 = 9,0 kg/den
NL 150 x 0,055 = 8,25 kg/den

Recipient ROVINNY POTOK:

Qass - denné = 0,003 m*/s
BSKs - 2,0 mg/l
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Kvalita vypustanej vody do recipientu:
BSKs =25 mg/l

CHSK =80 mgl/l

NL =30 mg/l

Vplyv vypustania vycistenych odpadovych véd na recipient:
0,26 x 25 +3,0x 2,0
c= = 3,83 mg/I BSK5 <7 mgl/l
0,26 + 3,0

COV Nizné Repase
Pre navrh COV boli prevzaté udaje pre ich kapacitu z realiza¢ného projektu
obecného Uradu na zaklade predpokladaného demografického vyvoja obce.

Potreba vody pre obyvatel'stvo
Pocet obyvatelov : 150
Specificka potreba vody : 150 I/(obyv. deri)

Priemerna denna potreba vody :
Qp =M x qo = 150 x150 = 22 500 I/den = 0,26 I/s

Maximalna denna potreba vody :
Qm = Qp x kg =22 500 x 2,0 =45 000 l/ders = 0,52 I/s

Maximalna hodinova potreba vody :
Qh = Qmx ky =45 000 x 1,8 = 81 000 I/dei = 3,37 m*/hod

COV je mechanicko-biologicka, jednolinkova a pozostava z nasledovnych &asti :

Mechanické predCistenie a ¢erpacia stanica

Mechanické predCistenie pozostava z jemného hrablicového koSa nerezového prevedenia
(medz. 6mm). Zachytené zhrabky su akumulované a dezinfikované nehasenym vapnom
v pristavenom zakrytom kontajneri na domovy odpad. Hrablicovy koS je umiestneny
v komore Cerpacej stanice a bude vytahovany kladkostrojom. Cez hrablicovy kéS voda
preteka do akumulacnej nadrze Ccerpacej stanice, odkial je preCerpavana dvomi
ponornymi kalovymi Cerpadlami ( 1+1 rezerva ) do zlu€ovacieho objektu (z kazdého
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Serpadla ide samostatné vytlaéné potrubie). Cerpadla su spinané plavakovymi spinaémi
v zavislosti od vysky hladiny v akumulacnej nadrzi. Dezinfikované zhrabky sa budu
odvazat na skladku TKO.

Biologické cistenie :

Biologické Cistenie sa sklada z jednej technologickej linky a prebieha v zdruzenom
objekte biologického &istenia (ZOBC)

Technologicku linku tvori ststava nadrzi obdiZnikovej konstrukcie z polypropylénu (PP),
ktoré budu rozdelené na nasledovné nadrze:

Nitrifikacna nadrz

Cast PP nadrze, ktora je neustidle mie$ana a prevzdu$niovana tlakovym vzduchom
pomocou jemnobublinného prevzdusnovacieho systému .

Tlakovy vzduch je vyrabany duchadlami. Vyroba tlakového vzduchu je regulovana
v zavislosti od obsahu kyslika v aktivacii a to ¢asovou regulaciou spinania duchadiel.

Vertikalna dosadzovacia nadrz

Ide o typ vertikalnej dosadzovacej nadrze, v ktorej za urcitych podmienok vznika vloCkovy
mrak a dochadza k tzv. fluidnej filtracii.

Aktivacna zmes nateka do dosadzovacej nadrze, v ktorej dochadza k separacii kalu.
Vycistena voda odteka zbernym zfabom do odtoku. Separovany kal je z kénického dna
recirkulovany mamutkovym Cerpadlom spat do denitrifikaénej Casti aktivacie. PrebytoCny
kal sa preCerpava do aerobnej stabilizacie kalu, kde dochadza k jeho dalSej stabilizacii.

Kalové hospodarstvo :

Aerdbna stabilizacia kalu

PrebytoCny, stabilizovany kal sa zhromazduje v aktivatnej nadrzi. V nej je kal
prevzdusSnovany tlakovym vzduchom , ¢im sa uplne stabilizuje. Aerébne stabilizovany kal
je akumulovany v tejto nadrzi a po zahusteni na cca 5 % suSinu je vyvazany na dalSie
spracovanie. Kalova voda prepada spat do AN. Aerdbne stabilizovana susina kalu je
odvézana na likvidaciu v COV Levoéa.

Specifické zneédistenie BSKs a NL podla STN 73 67 07
BSKs 150 x 0,060 = 9,0 kg/den
NL 150 x 0,055 = 8,25 kg/den

Recipient TORYSA:
Qass - denné  =0,033 m%s
BSKs - 1,3 mg/I
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Kvalita vypustanej vody do recipientu:
BSKs =25 mg/l

CHSK =80 mgl/l

NL =30 mg/l

Vplyv vypustania vy€istenych odpadovych vod na recipient:
0,26 x25+33,0x1,3
c= = 1,48 mg/l BSK5 < 7 mg/l
0,26 + 33,0

COV Torysky
Pre navrh COV boli prevzaté udaje pre ich kapacitu
predpokladaného demografického vyvoja obce.

Potreba vody pre obyvatel'stvo
Pocet obyvatelov :

Specificka potreba vody pre :

Priemerna denna potreba vody :
Qp =M % qp =500 x 200 = 100 000 l/derr = 1,16 I/s

Maximalna denna potreba vody :
Qm = Qp x kg = 100 000 x 1,5 = 150 000 l/defi = 1,73 I/s

Maximalna hodinova potreba vody :
Qnh = QmXx kn, =150 000 x 1,8 = 270 000 I/derr = 3,12 I/s

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod od obyvatelstva:
Priemerny denny prietok splaskov Qsq

Qsq = (M X go) : 1000 = (500 x 200) : 1000 = 100 m®/defi
Priemerny hodinovy prietok splaskov Qg4

Qs24 = Qsg : 24 =100 : 24 = 4,16 m*/hod

Minimalny noény prietok splaskov Q s min

Q s.min = Kmin X Qs24 = 0,6 X 4,16 = 2,49 m*/hod
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Maximalny hodinovy prietok splaskov Q s max
Q smax = Kmin X Qs24 = 2,2 x 4,16 = 9,15 m*/hod

COV je mechanicko-biologicka, dvojlinkova a pozostava z nasledovnych &asti:

Mechanické predcCistenie a ¢erpacia stanica

Mechanické predCistenie pozostava zjemného hrablicoveho koSa antikorézneho
prevedenia (medz. 6 mm) a horizontalneho lapaCa piesku. Zachytené zhrabky su
akumulované a dezinfikované nehasenym vapnom v pristavenom zachytnom kontajneri
na domovy odpad. Hrablicovy kéS je umiestneny v komore Cerpacej stanice a bude
vytahovany kladkostrojom.

Cez hrablicovy k68 voda preteka do akumulaénej nadrze Cerpacej stanice, odkial je
preCerpavana dvomi ponornymi kalovymi Cerpadlami (1 + 1 rezerva) do zlu€ovacieho
objektu (z kazdého Cerpala ide samostatné vytlaéné potrubie). Odtial voda preteka
gravitaéne do lapaca piesku. Cerpadla su spinané plavakovymi snimaémi v zavislosti od
vySKky hladiny v akumulacnej nadrzi.

Navrhnuty je horizontalny Strbinovy lapaC piesku trojuholnikového prierezu
s parabolickym prepadom, ktory ma dve S$trbiny, cez ktoré prepada do akumulaéného
priestoru, odkial sa odCerpava rucne do jednoduchej pracky piesku. Z pracky piesku sa
bude odvodneny piesok ru¢ne nakladat do prepravného prostriedku (furik) a bude sa
uskladnovat v pristavenom zakrytom kontajneri na domovy odpad.

Dezinfikované zhrabky a piesok budu odvazané na skladku TKO.

Biologicke cCistenie:

Biologické Cistenie sa sklada zjednej technologickej linky a prebieha v zdruzenom
objekte biologického &istenia, ktory sa prakticky cely nachadza v hale COV prevadzkove;
budovy.

Technologicku linku tvori sustava nadrzi monolitickej Zelezobetonovej konstrukcie, ktoré
su rozdelené na nasledovné nadrze:

Aktivacna nadrz

Bude neustdle mieSana a prevzduSnovana tlakovym  vzduchom  pomocou
jemnobublinného prevzdusnovania systému ASEKO.

Tlakovy vzduch vyrabany duchadlami. Vyroba tlakového vzduchu je regulovana
v zavislosti od obsahu kyslika v aktivacii a to ¢asovou regulaciou otacok duchadiel.

Vertikalna dosadzovacia nadrz

Ide o typ vertikalnej dosadzovacej nadrze, v ktorej za urCitych podmienok vznika vloCkovy
mrak — tzv. fluidna filtracia.

Aktivacna zmes nateka do dosadzovacej nadrze, v ktorej dochadza k separacii kalu.
VyCerpana voda odteka zbernym Zlabom do odtoku. Separovany kal je z konického dna
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recirkulovany mamutkovym &erpadlom spat do denitrifikacnej Casti aktivacie. Prebytocny
kal sa preCerpava do aerdbnej stabilizacie kalu. Kde dochadza k jeho dalSej stabilizacii.

Kalové hospodarstvo :

Aerdbna stabilizacia kalu

Prebyto¢ny, CiastoCne stabilizovany kal sa uskladiuje v nadrzi aerébnej stabilizacie kalu.
V nej je kal prevzduSniovany tlakovym vzduchom, €im sa uplne stabilizuje. Aerdbne
stabilizovany kal preteka do kalojemu, kde je uskladhovany bez pristupu kyslika.

Aerébna stabilizacia kalu je prekryta odnimatelnym krytom z foSien.

Kalojem

Z kalojemu su vyvedené odberné potrubia kalu ukonené nad spevnenou plochou
rychlospojkou na fekalnu hadicu.

Odseparovana kalova voda preteka do aktivaénej nadrze. Objem kalojemu je
dimenzovany na 90 dni. Kalojem je su€astou zdruzeného objektu biologického Cistenia.

Kalojem je prekryty Zelezobeténovou doskou, na ktorej je postavena prevadzkova
budova. Vstup do priestorov je rieSeny cez vstupné otvory s poklopmi.

Dalsie spracovanie stabilizovaného kalu je mozné nasledujucimi spésobmi:

a) aerobne stabilizovany kal je odvazany k likvidacii v polnohospodarstve v tekutom
stave

b) aerdbne stabilizovany kal je odvazany k likvidacii na riadené hnojisko PD

c) v pripade potreby je mozné kalové hospodarstvo dovybavit o odvodnovaci kontajner
a odvodriovat’ aerébne stabilizovany kal na kontajnerovom kalovom poli. Odvodneny
kal zo suSinou 20% bude mozné likvidovat na skladke komunalneho odpadu, resp.
vyuzit ho na vyrobu humusu.

Merny objekt :

Vzhladom na mnozZstvo odpadovych véd ma merny objekt inStalované zariadenie na
automatické meranie a zaznamenavanie preteCenych mnozstiev.

Specifické zneédistenie BSKs a NL podla STN 73 67 07
BSKs 500 x 0,060 = 30 kg/den
NL 500 x 0,055 = 27,5 kg/den

Recipient TORYSA:
Qass - denné  =0,033 m%s
BSKs - 1,3 mg/I
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Kvalita vypustanej vody PROX 400
BSKs =8 mg/l

NL =5 mgll

NH4-N =1-3 mg/l

Vplyv odpadovych véd na recipient
Odtok z COV - Qsps = 1,157 /s

Koncentracia BSKs;:
c=(1,157x8+33x1,3): (1,157 + 33) = 1,53 mg/l < 4,0 mg/l

COV Olsavica

Na Cistenie odpadovych splaskovych véd bola navrhnuta mechanicko-biologicku Cistiaren
odpadovych véd typu PROX — 500/1. Obec ma spracovany projekt pre stavebné
povolenie, vydané stavebné povolenie, vypracovany realizacny projekt. Podla projektu
obce je potrebné dobudovat COV s nasledovnymi parametrami:

Pocet obyvatelov v obci vo vyhfade 400.

Cistiaren je dimenzovana na:

e navrhovy prietok Q.4 = 60 m¥/defi
e priemerny hodinovy prietok Qs22 =2,5m%h
e maximalny hodinovy prietok smax= 6,25 m*/h

COV je mechanicko-biologicka, dvojlinkova a pozostava z nasledovnych &asti:

Mechanické predcistenie a ¢erpacia stanica

Mechanické predCistenie pozostava zjemného hrablicového koSa antikor6zneho
prevedenia (medz. 6 mm) a horizontalneho lapaCa piesku. Zachytené zhrabky su
akumulované a dezinfikované nehasenym vapnom v pristavenom zachytnom kontajneri
na domovy odpad. Hrablicovy kéS je umiestneny v komore Cerpacej stanice a bude
vytahovany kladkostrojom.

Cez hrablicovy k68 voda preteka do akumulacnej nadrze Cerpacej stanice, odkial je
preCerpavana dvomi ponornymi kalovymi Cerpadlami (1 + 1 rezerva) do zlu€ovacieho
objektu (z kazdého Cerpala ide samostatné vytlaéné potrubie). Odtial voda preteka
gravitaéne do lapada piesku. Cerpadla su spinané plavakovymi snimaémi v zavislosti od
vySky hladiny v akumulacnej nadrzi.
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Navrhnuty je horizontalny Strbinovy lapaC piesku trojuholnikového prierezu
s parabolickym prepadom, ktory ma dve S$trbiny, cez ktoré prepada do akumulaéného
priestoru, odkial sa odCerpava rucne do jednoduchej pracky piesku. Z pracky piesku sa
bude odvodneny piesok ru¢ne nakladat do prepravného prostriedku (furik) a bude sa
uskladnovat v pristavenom zakrytom kontajneri na domovy odpad.

Dezinfikované zhrabky a piesok budu odvazané na skladku TKO.

Biologické cistenie :

Biologické Cistenie sa sklada zjednej technologickej linky a prebieha v zdruzenom
objekte biologického &istenia, ktory sa prakticky cely nachadza v hale COV prevadzkove;
budovy.

Technologicku linku tvori sustava nadrzi monolitickej zelezobetonovej konStrukcie, ktoré
su rozdelené na nasledovné nadrze:

Aktivacna nadrz

Bude neustdle mieSana a prevzduSnovana tlakovym  vzduchom  pomocou
jemnobublinného prevzdusnovania systému ASEKO.

Tlakovy vzduch vyrabany duchadlami. Vyroba tlakového vzduchu je regulovana
v zavislosti od obsahu kyslika v aktivacii a to Casovou regulaciou otacok duchadiel.

Vertikalna dosadzovacia nadrz

Ide o typ vertikalnej dosadzovacej nadrze, v ktorej za urcitych podmienok vznika vioCkovy
mrak — tzv. fluidna filtracia.

AktivaCna zmes natekd do dosadzovacej nadrze, v ktorej dochadza k separacii kalu.
VycCerpana voda odteka zbernym Zlabom do odtoku. Separovany kal je z kénického dna
recirkulovany mamutkovym Cerpadlom spat do denitrifikacnej Casti aktivacie. Prebytocny
kal sa preCerpava do aerdbnej stabilizacie kalu. Kde dochadza k jeho dalSej stabilizacii.

Kalové hospodarstvo :

Aerdbna stabilizacia kalu

PrebytocCny, CiastoCne stabilizovany kal sa uskladnuje v nadrzi aerébnej stabilizacie kalu.
V nej je kal prevzduSnovany tlakovym vzduchom, ¢im sa uplne stabilizuje. Aerdbne
stabilizovany kal preteka do kalojemu, kde je uskladhovany bez pristupu kyslika.

Aerodbna stabilizacia kalu je prekrytd odnimatefnym krytom z foSien.

Kalojem

Z kalojemu su vyvedené odberné potrubia kalu ukonené nad spevnenou plochou
rychlospojkou na fekalnu hadicu.

Odseparovana kalova voda preteka do aktivaénej nadrze. Objem kalojemu je
dimenzovany na 90 dni. Kalojem je su€astou zdruzeného objektu biologického Cistenia.
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Kalojem je prekryty zelezobeténovou doskou, na ktorej je postavena prevadzkova
budova. Vstup do priestorov je rieSeny cez vstupné otvory s poklopmi.

Dalsie spracovanie stabilizovaného kalu je mozné nasledujucimi spdsobmi:

a) aerobne stabilizovany kal je odvazany k likvidacii v polnohospodarstve v tekutom
stave

b) aerdbne stabilizovany kal je odvazany k likvidacii na riadené hnojisko PD

c) v pripade potreby je mozné kalové hospodarstvo dovybavit o odvodnovaci kontajner
a odvodnovat aerébne stabilizovany kal na kontajnerovom kalovom poli. Odvodneny
kal zo suSinou 20% bude mozné likvidovat na skladke komunalneho odpadu, resp.
vyuzit ho na vyrobu humusu.

Merny objekt :

Vzhfadom na mnozZstvo odpadovych véd ma merny objekt inStalované zariadenie na
automatické meranie a zaznamenavanie preteCenych mnozZstiev.

Specifické znedistenie BSK5 a NL podla STN 73 67 07
BSKs- 60 g/den/ob = 0,060 kg
NL- 55 g/den/ob = 0,055 kg

BSKs- 400 x 0,060 = 24 kg/den
NL- 400 x 0,055 = 22 kg/den

Recipent

Recipientom pre COV je vodny tok Ol3avica s nasledovnymi hydrologickymi a akostnymi
parametrami:

Qass-denné 0,004 m¥s
BSKsg 3,1 mg/l

CHSK 12,2 mg/l

NL PBH neuvadza

Rozsah pre pouzitie ¢istiarne PROX 400
Qs.24 = 2,21 m3/h
S; =27 kg BSKs/den
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Mnozstvo prebytoéného kalu:
Pri sugine 3% - mnozstvo 276 m>/rok

Pri sudine 25% - mnozstvo 34 m3/rok

Kvalita vypustanej vody PROX 400
BSKs =8 mgll

NL =5 mgl/l

NH4-N =1-3 mg/l

Vplyv odpadovych véd na recipient
Odtok z COV - Qs24 = 0,691 I/s
Koncentracia BSKs:

c=(0,69x8+4x3,1):(0,69 +4) =3,82mg/l <4,0 mg/l

PS 0.18 DAZDOVA KANALIZACIA V OBCIACH V OP Il. STUPNA
- prevadzkové subory

Strojnotechnologické vybavenie predmetného suboru zabezpecluje Cistenie
dazdovych véd privadzanych dazdovou kanalizaciou do dazdovej nadrze, odstranovacov
ropnych latok a zahustovanie a aerébnu stabilizaciu prebyto¢ného kalu. Vo vSetkych
Styroch obciach je rovnaky spdsob Cistenia dazdovych véd a teda technické rieSenie plati
pre vSetky Styri obce.

DaZdova nadrz

Dazdova nadrz sluzi na retenciu a spomalenie prietoku dazdovych véd. Voda sa privadza
do nadrze po celej ploche prepadovej hrany. Na dne nadrZze sedimentuju usaditefné
latky, plavajuce necistoty — ropné latky su odvadzané do odluc¢ovacov ropnych latok, kde
sa zachytavaju. V €ase vyskytu vacsieho pritoku dazdovych vdéd do dazdovej nadrze ako
je kapacita odluCovaCov ropnych latok zaradenych za dazdovou nadrzou, dochadza
k plneniu nadrze v priestore nad uroviiou odtokovej Strbiny v odtokovej stene nadrze, az
do urovne prepadovej hrany bezpecnostného prepadu, z ktorého voda odteka priamo do
recipientu. Aby pri aktivnom prepade cez bezpecnostny priepad nedochadzalo k uniku na
hladine plavajucich ropnych latok, je pred priepadom navrhnuta norna stena.

Po ukonc&eni povrchového odtoku dazdovych vod ostane nadrz po uroven odtokovej
Strbiny v odtokovej stene nadrze naplnena. Nadrz je potrebné ¢o najskor vyprazdnit, aby
bola pripravena na retenciu dazdovych vod z nasledného dazda.

Nadrz sa bude vyprazdnovat plavajucim ponornym cerpadlom cez vytlacné potrubie
HDPE D 160, ktoré vyustuje do odtokového Zlabu dazdovej nadrze, z ktorého voda
odteka do odlucovacov ropnych latok, z nich do recipientu.

29



Pri prazdneni dazdovej nadrze je dolezité, aby rychlost prazdnenia nebola vyssia ako je
sedimentaéna rychlost usaditelnych latok.

Po kazdom vyprazdneni nadrze je treba Co najrychlejSie odstranit usadeny kal, aby
nedoslo pri buducom dazdi k jeho nekontrolovanému odplaveniu do toku. Preto je
potrebné pravidelné Cistenie dazdovej nadrze. Nadrz sa vycisti pomocou oplachovacej
klapky, aby C€o najmenSie mnozstvo odpadnych necistét uniklo behom pripadného
odfahCovania.

Kal z dna nadrze je preCerpavany ponornym Cerpadlom do zahustovacej nadrze potrubim
HDPE D 63.

Oplachovacia klapka sa bude plnit uzitkovou vodou. Plnenie klapky bude vlastnou
pumpou zo studne. Potrubie by malo mat minimalne svetlost 2", aby plnenie netrvalo
prilis dlho.

Klapka bude vybavena Cidlom, ktoré bude hlasit okamzik vyklopenia klapky. Zasobovanie
vodou sa prerusi po ukonc€eni vopred stanoveného poctu vyplachu, spravidla dvoch.
Udrzba sa tyka iba zrakovej kontroly klapky. Obidve loZiska klapky je potrebné raz za rok
namazat beznym mazacim prostriedkom. Mazni¢ku je treba nasadit primeranym tlakom,
aby sa nevytlacilo tesnenie. LoZiska maju navrchu mazaci otvor.

Odluéovac ropnych latok

Odluc€ovace ropnych latok su ur€ené na zachytenie neemulgovanych ropnych latok z vody.
Su vhodné na zabudovanie tam, kde dazdové vody mdzu obsahovat volné ropné latky
(benzin, nafta, petrolej, LTO, mineralne oleje a pod.)

Su obdiznikového pdédorysu s rozmermi 2600x7800 mm, vysky 1900 mm. Su zakryté
a dodavaju sa ako jeden celok.

Pozostavaju z kalového priestoru — kalojemu a priestoru koalescenénej filtracie.

Po vycCisteni vody v odluCovaCoch ropnych latok sa voda vypusta do recipientu.
Zachytené ropné latky sa budu od&erpavat zubovymi Cerpadlami (kazda nadrz bude
opatrena 1 zubovym c&erpadlom) do prepravnych nadob zmluvného spdsobilého
prepravcu na likvidaciu nebezpecného odpadu. Ro¢nu produkciu zachyteného
znecistenia tychto Skodlivin predpokladame v mnozstve 25 |, v pripade dopravnej havarie
v povodi dazdovej kanalizacie jednorazovy pritok ropnych latok tazko predpokladat,
mdze byt aj 200 I, aj viac.

Zahustovacia (uskladriovacia) nadrz

Sluzi na zahustenie a stabilizaciu kalu. Kal je privadzany z dazdovej nadrze potrubim
HDPE D 63 do nadrze cca 1 m nad dnom nadrze.

Funkciou aerébnej stabilizacie je za pritomnosti kyslika odstrafovat patogénne organizmy
z kalu, ¢im sa kal stava hygienicky nezavadny. Su€astou je duchadlo, privod tlakového
vzduchu od strojovne ku prevzduSinovacim elementom asamotné elementy
(jemnobublinkové prevzdusnovacie dosky). Vzduch je od duchadla privadzany potrubim
DN 50. Kazdu funkénu Cast’ prevzdusiovania bude mozné samostatne ovladat pomocou
armatur. Na kazdej odbocCke z hlavného potrubia budu osadené armatury na regulovanie
prietoku vzduchu.

Na privodnom potrubi do prevzdusnovacieho rostu prevzdusSnovacich elementov bude
osadeny regulacny €len. Pre regeneraciu prevzdusinovacich jemnobublinnych elementov
sa osadia nalievacie potrubia. Kazdé privodné potrubie bude napojené na jeden
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prevzdusnovaci rost. PrevzduSnovacie rosty su uchytené o dno posuvnymi drziakmi.
Pre spravnu funkciu prevzdudnovacich elementov je dbélezité, aby boli umiestnené
v jednej vodorovnej polohe, ¢o zabezpeci rovhomernejSie prevzdusnenie nadrze.
Tlakovy vzduch bude dodavany 1 duchadlom osadenym v strojovni. Ap duchadla
je 500 mbar. Duchadlo je potrebné s vytlaénym potrubim spojit pruZznou gumovou
spojkou. Sucastou duchadla je poistny ventil, spatna klapka a odfahCovaci ventil.

e Pre eliminaciu hluku je potrebné duchadlo opatrit’ protinlukovym krytom.

Relativne Cista voda sa odobera v troch urovniach potrubim DN 80. Na odbernych
potrubiach su v strojovni osadené uzavery s elektropohonom DN 80, ktoré sa otvaraju
a uzatvaraju automaticky v zavislosti od signalu zo snimaca. Snimac snima rozhranie
voda-kal. Ako bezpecnostny prepad sluZi potrubie DN 80 na urovni max. hladiny, ktoré je
bez armatur. Takto odoberana voda sa privadza pred odlu¢ovace ropnych latok.

Kal, ktory je v nadrzi (predpokladana ro¢na produkcia kalu vo V. Repasoch je 52 m?
v N. Repasoch 45 m®, v Toryskach 51 m?, v Ol$avici 49 m® — ostatny odpad) sa méze
odvazat’ fekalnym vozom najlepSie na vopred dohodnuté miesto prihnojovania trvalych
travnatych porastov v zimnom obdobi alebo na odvodnenie na COV a spolo&nt likvidaciu
s kalom COV, podla schvaleného prevadzkového poriadku prislugnej COV.

Elektroin$talacia a ochrana pred bleskom:
Rozvodny systém: 3 PEN-NPE ~ 50 Hz 230/400V TN-C-S
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Z&kladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti
zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
samocinné odpojenie pri poruche
InStalovany vykon: Pi=12 kW
Vypoctoveé zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW

V priestoroch objektu bude sluzZit elektrickd energia na napajanie a ovladanie
motorickych spotrebi€ov a na osvetlenie. Istenie jednotlivych vyvodov bude v hlavhom
rozvadzadi v strojovni zahustovacej nadrze, v ktorom bude osadeny aj riadiaci automat.

Rozvody sa vyhotovia celoplastovymi medenymi kablami, ktoré sa uloZia
do kablovych Zfabov.

Ovladanie technologickych zariadeni bude automatické v zavislosti od vySky
hladin, vySky rozhrania voda-kal, od vyskytu zrazok a na zaklade zvoleného ¢asového
programu. V hlavhom rozvadzaci bude signalizacia chodu a poruchy a moznost' rué¢ného
ovladania. Niektoré zariadenia sa budu ovladat len ru¢ne.

Sucasti objektu budu chranené pred bleskom a prepatim v zmysle platnych
predpisov.

PocCet pracovnikov prevadzky:
Pri prevadzke bude potrebné vykonavat nasledovné Cinnosti :
- sledovanie mnozstva kalu v zahustovacej — uskladnovacej nadrzi, pri jej naplneni
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zabezpecit odvoz kalu (ostany odpad)

- sledovanie mnozstva zachytenych ropnych latok — zabezpeCenie ich odberu a
likvidacie spbsobilou pravnickou alebo fyzickou osobou (nebezpecny odpad)

- kontrola technického stavu duchadiel, Cerpadiel, potrubi, armatur a odstranovanie
drobnych zavad, zabezpecenie odstranovania vaznejSich zavad

- kontrola technického stavu a zabezpeCovanie revizii elektrozariadeni
a elektroinstalacie, zabezpec€enie odstranenia pripadnych zavad

- mazanie lozZisk oplachovej klapky dazdovej nadrze (1x roCne)

Na tieto prace je Specificka potreba jedného pracovnika na 1 hodinu denne.

PS 0.20 REKONSTRUKCIA JESTVUJUCEJ UPRAVNE VODY V BREZOVICI
— prevadzkové subory

Jestvujuci stav

V slGéasnosti je Upraviia vody v prevadzke je navrhnutd na Qmax =250 l.s™.
Technoldgia upravne vody je dvojstupriova a sklada sa z nasledovnych stupriov upravy
vody:

davkovanie chemikalii a homogenizacia
rychle mieSanie

pomalé mieSanie

I. stupen separacie

. stupen separacie

akumulacia a hygienické zabezpecenie vody
kalové hospodarstvo upravne vody

Davkovanie chemikalii je zabezpeCené do privodného potrubia s Alx(SO4)3.18H,0.
Rychle mieSanie je hydraulické v nadrzi Vc = 80m3. Pomalé mieSanie je v 6 nadrziach so
spoloénym objemom V = 230 m*.

|. stupefi separacie je v 6 nadrziach so spoloénym objemom V = 800 m?®.
Il. stuperi separéacie je vykonavany na 3 ks filtroch typ F 80 s celkovou plochou 233 m?

Akumulacia upravenej vody je v nadrzi 1500 m*® so zdrzanim 2,5 h s koncovym
zbytkovym chlérom 0,4 — 0,5 mg Cly/I.

Odpadové vody z filtrov a usadzovacich nadrzi su odvedené na kalové polia.

Névrh rekonstrukcie — zvys$enie kapacity - UV Brezovica

Navrh zvySenia kapacity jestvujucej upravne vody Brezovica bude nutné v ramci dalSich
stupniov projektovej pripravy podrobit poloprevadzkovym skuSkam a az na zaklade
posudenia vysledkov poloprevadzkovych skuSok bude vykonany definitivny navrh
technolégie upravne vody, ktory bude optimalnym rieSenim pre zvySenie kapacity
predmetnej upravne vody.

Za ucCelom zvySenia kapacity upravne vody z jestvujuceho vykonu 250 I/s na
navrhovany vykon 586 I/s je v ramci prevadzkovych suborov predbezne navrhované:
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Priprava suspenzie

Davkovanie chemikalii a homogenizacia koagulantu s vodou

V ramci zvySenia kapacity UV sa na zaklade poloprevadzkovych skusok upravi
homogenizacia koagulantu so surovou vodou v privodnom potrubi DN 800, do ktorého je
davkovany hlavny koagulant siran hlinity a taktiez plynny chlér na predchloraciu.

Rychle mieSanie

Na zaklade poloprevadzkovych skusok bude navrhnuté optimalne rychle mieSanie
zabezpeduje, ktoré v suéasnosti je rie§ené v nadrzi 4,5 x 4,5m s objemom 80 m?, plniacej
funkciu timenia energie pritekajucej vody a funkciu rychleho mieSaca. Predpoklada sa
rieSit' rychle miesanie v klasickom rychlom miesaci v tvare komolého kuzefla.

Pomalé mieSanie

Pomalé mieSanie je v sucCasnosti zabezpeCené mechanickymi mieSadlami v 6-tich
komorach podorysnych rozmerov 3,2 x 4m a celkovom objeme nadrzi 230 m®. V ramci
technolégie zvySenia kapacity upravne vody sa do vybudovanych nadrzi pomalého
mieSania aj do jestvujucich nadrzi pomalého mieSania osadia miesadla s el. pohonmi
vybavenymi frekvencnymi meni¢mi otacok.

|. stupen separacie - usadzovanie

Usadzovanie je v suCasnosti zabezpeCované usadzovacimi nadrzami o celkovom
objeme 800 m®. V ramci technoldgie zvysenia kapacity Upravne vody sa vybudované aj
jestvujuce usadzovacie nadrze vybavia lamelovou vstavbou.

Il. stupen separacie - filtracia vody

Filtraciu vody zabezpecuju v sucasnosti otvorené pieskove filtre s napliou kremicitého
piesku. Regeneracia naplne je rieSena vzduchom i vodou. Privod pracej vody je
z pracieho vodojemu, odpad pracej vody odteka na kalové polia. V ramci technologie
zvySenia vykonu upravne vody sa instaluju potrubné rozvody pre vybudované filtre
a namiesto jestvujucich duchadiel sa osadia nové duchadla.

Chemické hospodarstvo

Davkovanie chemikalii bude v ramci dalSich stupriov projektovej pripravy podrobené
nalezitym poloprevadzkovym a laboratérnym skuskam, aby sa stanovil najvhodnejSi
koagulant a optimalne davky chemikalii.

V ramci technolégie zvySenia kapacity upravne vody sa nahradia jestvujuce
davkovacie Cerpadla na flokulant (siran hlinity) novymi davkovacimi cCerpadlami
a jestvujuci potrubny rozvod sa nahradi novym potrubnym rozvodom z plastu (PVC, PP).
Posudi sa tiez davkovanie hydratu vapenného do technologického procesu a k v pripade
potreby sa osadi aj technologické zariadenie na jeho pripravu a davkovanie.
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K davkovaniu plynného chléru sa osadia nové podtlakové regulatory aj s prisluSnym
potrubnym rozvodom a k zdravotnému zabezpeceniu vody sa osadia UV lampy.

Akumulacia upravenej vody

Na akumulaciu upravenej vody bude vybudovany novy vodojem o obsahu
2 x 6 000 m®, ktory sa vramci technolégie opatri naleZitym potrubnym rozvodom aj
s prislusnymi armaturami.

Kalové hospodarstvo

Odpadové vody z prania filtrov su v su€asnosti zaustené na vybudované kalové polia.
V ramci zvySenia kapacity upravne vody sa vybuduje novy objekt kalového hospodarstva,
kde bude v ramci technoldgie osadené kompletné zariadenie ne mechanické odvodnenie
kalu (pasovy lis aj s prislusnym chemickym hospodarstvom).

Meranie a requlacia

Cela upravha vody sa vramci rekonStrukcie (zvySenia kapacity) vybavi nalezitymi
meracimi pristrojmi na meranie kvality vody po jednotlivych stupfioch uUpravy vody
so snimaémi na prenos udajov do dispeCingu na pocitaC, prislusnymi regulaénymi
pristrojmi aj vratane vybavenia velinu novym PC a novou vizualiza¢nou technikou.

Cerpacia stanica do vodojemu

Upravena voda sa bude preCerpavat jednym prevadzkovym a jednym rezervnym
Cerpadlom do vodojemu na praciu vodu. Zapinanie a vypinanie Cerpadiel bude zavisiet
od hladiny vody v Cerpacej stanici a vo vodojeme.

Nahradny zdroj elektrickej enerqgie

V pripade vypadku elektrickej energie bude ako nahradny zdroj sluzit dieselagregat.
Velkost dieselagregatu bude stanovena tak, aby bola zabezpeCena prevadzka hlavnych
stuprfiov upravne vody.

PS 0.21 MVE C.2 V BREZOVICI - meranie a regulacia

MVE ¢.2 v Brezovici, urCena na energetické vyuzitie vodarenskych odberov, je
navrhovana na plne automaticku prevadzku bez obsluhy. Turbina je vybavena
regulacnym zariadenim na automaticku regulaciu prietoku podla poziadaviek prevadzky
upravne vody. Prevadzka MVE bude riadena dialkovym ovladanim z velinu upravne vody
mikroprocesorovym riadiacim systémom, do ktorého budu kabelovym vedenim prenasané
vSetky dolezité udaje, potrebné na riadenie MVE.
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Su to nasledovné udaje :

e meranie hornej hladiny vo vodarenskej nadrzi (prenos kablom
z vodohospodarskeho dispecingu prevadzkovej budovy VN)

e meranie prietoku vodarenskym potrubim (prenos kablom z vodohospodarskeho
dispecingu prevadzkovej budovy VN)

e meranie dolnej hladiny na vytoku z MVE

e Udaje o prevadzkovych a poruchovych stavoch v MVE

e signalizacia koncovych poléh uzaverov na privode a obtoku MVE

e signalizacia koncovych poléh uzaverov na vodarenskom potrubi v zdruzenom
funkénom objekte a na obtokovom potrubi v rozdelovacej Sachte

¢ miestne merania v strojovni MVE (napatia, prudy, teploty lozZisk atd’.)

¢ informacie o pésobeni ochran

e meranie elektrickej energie

PS 0.22 SPLASKOVA KANALIZACIA V OBCIACH V OP Il. stupia
- prevadzkové subory

Splaskova kanalizacia je vo vSetkych 4 obciach nachadzajucich sa v OP Il. stupfa uz
rozostavana, obce maju na stavby splaskovych kanalizacii vydané stavebné povolenia,
vypracovaneé realizacné projekty tychto stavieb, je potrebné stavby dokoncit. Kanalizacia
je rieSena s gravitaénym odtokom splaskovych véd zjednotlivych obci do COV,
navrhovanych pre kazdu obec samostatne.

V dbsledku nepriaznivych vyskovych pomerov v jednotlivych obciach - Nizné RepaSe,
Torysky na trase splaskovej kanalizacie je nutné splaskové odpadové vody preCerpavat.
Preto na trase boli navrhnuté Cerpacie stanice. V obci OlSavica je mozné sa
preCerpavaniu vyhnut presmerovanim stoky pri Skole formou zmeny stavby pocas
vystavby, pévodne navrhovana Cerpacia stanica pri Skole sa do rozsahu tejto stavby
nezahriiuje. Predmetom tohto PS su Cerpacie stanice na preCerpavanie splaskovych véd.

Obec Nizné Repase

Na kanalizaénej sieti v obci Nizné Repa$e su navrhnuté dve &erpacie stanice CS1 a CS2.
Cerpacia stanica CS 2 je uz vybudovana. Je potrebné dobudovat &erpaciu stanicu CS1.
CS 1 je umiestnena na stoke A , v km 0,914 .

Cerpacia stanica CS1

Vstupné udaje, hydrotechnické vypocty
Pocet pripojenych obyvatelov
e 60EO
Priemerna denna potreba vody
e Qp=Mxq=135I/os defi x 60 = 8,1 m®deri = 8 100 l/defi = 0,1 I/s
Maximalna denna potreba vody
e Qu max= Qpx kg =8 100 l/defi x 2,0 = 16 200 l/de = 16,2 m*defi = 0,19 I/s
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Maximalna hodinova potreba vody
e Qn mac= Qm X kmBX=16 200 x 1,8 = 29 160 l/defi = 1,22 m*/defi = 0,34 I/s
Kde:
g - Specificka potreba vody 135 l/os den
kq— sucinitel dennej nerovhomernosti
Kmax — sucinitel hodinovej nerovnomernosti

Cerpacia stanica sluzi na precerpanie splaskovych odpadovych vod. Nadrz &erpace;
stanice je kruhového pédorysu, vonkajsi priemer 2 200 mm.

Na dne Cerpacej stanice su osadené dve ponorné Cerpadla s vodiacim zariadenim.
Cerpadla budl spinané v zavaznosti od vysky naakumulovanej odpadovej vody v nadrzi
CS avzajomného prestriedavania sa &erpadiel. Na pritoku do &erpacej stanice je
osadeny k&S na zhrabky na zachytenie hrubych necistot.

Celkovy akumulaény objem &erpacej stanice
Vs = 2,985m3= 2 985 |

Doba plnenia akumulaéného objemu pri vypadku el. energie
Qp=0,11ls........ cca 8,3 hod.
Qm=0,341/s....cca 2,4 hod.

InStalovany el. prikon 1,1 x2 ks =2,2 kW

Obec Torysky a OlSavica

Cerpacie stanice

Cerpacie stanice boli navrhnuté typové, vyrobca BMTO s.r.o., Liberec, velkost 800.
Cerpacie stanice si umiestnené na stoke Avkm 0,00 avkm 1,34 apri rodinnych
domoch €.121 a 123 pod COV Torysky.

Cerpacie stanice su uréené k prederpavaniu odpadovej vody. Cerpacie $achty su
vyrobené z celoplastovych kruhovych nadrzi priemeru 800 mm v prevedeni k
obetdnovaniu a zabezpecCeniu proti vztlaku spodnej vody, pripadne Zelezobetonovych
vodotesnych nadrzi. Zakrytie plastovej Sachty je spravidla ocelovym poklopom. Sucastou
plastovej Sachty Cerpacej stanice mézZze byt aj rozvodnicova skrifa pre osadenie
rozvadzaca.
Technologické vystrojenie Cerpacej stanice je zlozené z:

- Cerpadla,

- spustacieho zariadenia Cerpadla,

- vytlaéného potrubia,

- spatnej gufovej klapky,

- uzatvaracieho gulového ventilu,

- spinacieho zariadenia

- ovladacieho zariadenia

- ovladacieho rozvadzaca.
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CS pri domoch &. 121 a 123 - Elektricka pripojka a odberné elektrické zariadenia

Rozvodny systém: 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V TN-C
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
Zakladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti
zabrany alebo kryty
Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
samocinné odpojenie pri poruche
InStalovany vykon: Pi=1,5 kW
Vypoctové zatazenie: Pp(MRK)= 1,5 kW
Meranie spotreby: Jednosadzbové priame meranie v rozvadzaci merania, osadenom na
verejne pristupnom mieste. Isti€ pred elektromerom - 3B/25A.

Objekt bude zasobovany elektrickou energiou z jestvujuceho vzdusného
sekundarneho rozvodu samostatnou pripojkou, ktora sa vyhotovi kablom NAYY-J4x25,
ukon€enym v pripojkovej skrini na koncovom beténovom podpernom bode. Z pripojkovej
skrine sa vyvedie zemny kabel odberného elektrického zariadenia NAYY-J4x25, ktory
bude vedeny do rozvadzac¢a merania pri podpernom bode. Odtial sa meranym privodom
CYKY-J4x10 napoji hlavny rozvadzac Cerpacej stanice.

PS 0.23 ZACHYTAVANIE A CISTENIE ZAOLEJOVANYCH VOD V OP II. stupia
- prevadzkové subory

Pre arealy polnohospodarskych druzstiev OlSavica a Nizné Repase budu vybudované
umyvacie rampy, kazda na ploche 28 x 56 m s recirkulaciou uZzitkovej vody

Zariadenia pre zachytavanie a Cistenie zaolejovanych véd a hrubych necistét
z umyvania pofnohospodarskej techniky su nasledovné :

e kanaly znecCistenej vody na separaciu tuhych a nerozpustnych latok
e nadrz znecistenej vody
o kompaktna Cistiaca jednotka na chemické Cistenie znecistenej vody
e nadrz vycistenej vody
e ponorné Cerpadla na dopravu tlakovej uzitkovej vody do potrubného rozvodu
recirkulacie vody
o skladka odvodneného kalu a odpadov z chemického Cistenia
e pripojka vody pre umyvaciu rampu a dopifianie recirkulaéného okruhu uzitkovej
vody
e pripojka NN z verejnej siete
Prevadzka Cistiacej stanice je plnoautomaticka , s obCasnou kontrolou, riadena podla
zasoby vycCistenej vody. Parametre vycistenej vody : znizenie CHSK o 70 + 80 %,
znizenie ropnych latok na 0,05 + 0,6 % pdvodného mnozstva, znizenie extrahovatelnych
latok na 0,2 + 0,9 % pévodného mnozstva, ucinnost Cistenia v rozsahu tepl6t 10 =+ 90 °C.

Zneskodriovanie odpadu z predmetnych umyvacich ramp musi vykonavat firma
s opravnenim na zneskodriovanie predmetnych odpadov.
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PS0.24 VODOVOD VYSNE REPASE - prevadzkové stbory

Prevadzkovy subor je uz zrealizovany na zaklade projektovej dokumentacie
zabezpecovanej Obcou VySné Repase.

PS 0.25 DAZDOVA KANALIZACIA V TICHOM POTOKU
— prevadzkové subory

Strojnotechnologické vybavenie predmetného suboru zabezpecluje Cistenie
dazdovych vod privadzanych dazdovou kanalizaciou do dazdovej nadrze, nasledné do
odstrafiovacCov ropnych latok a zahustovanie a stabilizaciu kalu.

Dazdova nadrz

Dazdova nadrz sluzi na retenciu a spomalenie prietoku dazdovych vod. Voda sa privadza
do nadrze po celej ploche prepadovej hrany. Na dne nadrze sedimentuju usaditelné
latky, plavajuce necistoty — ropné latky su odvadzané do odluc¢ovacov ropnych latok, kde
sa zachytavaju. V €ase vyskytu vacsieho pritoku dazdovych vod do dazdovej nadrze ako
je kapacita odlu€ovaCov ropnych latok zaradenych za daZdovou nadrZou, dochadza
k plneniu nadrze v priestore nad uroviiou odtokovej Strbiny v odtokovej stene nadrze, az
do urovne prepadovej hrany bezpeénostného prepadu, z ktorého voda odteka priamo do
recipientu. Aby pri aktivnom prepade cez bezpecnostny priepad nedochadzalo k uniku na
hladine plavajucich ropnych latok, je pred priepadom navrhnuta norna stena.

Po ukonceni povrchového odtoku dazdovych véd ostane nadrz po uroven odtokovej
Strbiny v odtokovej stene nadrze naplnena. Nadrz je potrebné €o najskér vyprazdnit, aby
bola pripravena na retenciu dazdovych vod z nasledného dazda.

Nadrz sa bude vyprazdnovat plavajucim ponornym cerpadlom cez vytlatné potrubie
HDPE D 160, ktoré vyustuje do odtokového Zlabu dazdovej nadrze, z ktorého voda
odteka do odlu€ovacov ropnych latok, z nich do recipientu.

Pri prazdneni dazdovej nadrze je délezité, aby rychlost prazdnenia nebola vysSia ako je
sedimentacna rychlost’ usaditelnych latok.

Po kazdom vyprazdneni nadrze je treba C€o najrychlejSie odstranit usadeny kal, aby
nedoSlo pri budicom dazdi k jeho nekontrolovanému odplaveniu do toku. Preto je
potrebné pravidelné Cistenie dazdovej nadrze. Nadrz sa vycisti pomocou oplachovacej
klapky, aby €o najmenSie mnozstvo odpadnych necistét uniklo behom pripadného
odfahcCovania.

Kal z dna nadrze je preCerpavany ponornym Cerpadlom do zahustovacej nadrze potrubim
HDPE D 63.

Oplachovacia klapka sa bude plnit uzitkovou vodou. Plnenie klapky bude vlastnou
pumpou zo studne. Potrubie by malo mat minimalne svetlost 2", aby plnenie netrvalo
prilis dlho.

Klapka bude vybavena Cidlom, ktoré bude hlasit okamZzik vyklopenia klapky. Zasobovanie
vodou sa preru$i po ukonceni vopred stanoveného poctu vyplachu, spravidla dvoch.

38



Udrzba sa tyka iba zrakovej kontroly klapky. Obidve loZiska klapky je potrebné raz za rok
namazat beznym mazacim prostriedkom. Mazni¢ku je treba nasadit primeranym tlakom,
aby sa nevytlacilo tesnenie. Loziska maju navrchu mazaci otvor.

Odlucéovac ropnych latok

Odluc€ovace ropnych latok su ur€ené na zachytenie neemulgovanych ropnych latok z vody.
Su vhodné na zabudovanie tam, kde dazdové vody mozu obsahovat volné ropné latky
(benzin, nafta, petrolej, LTO, mineralne oleje a pod.)

Su obdiznikového pédorysu s rozmermi 2300x6600 mm, vysky 1620 mm. Su zakryté
a dodavaju sa ako jeden celok.

Pozostavaju z kalového priestoru — kalojemu a priestoru koalescenénej filtracie.

Po vycCisteni vody v odluCovaCoch ropnych latok sa voda vypusta do recipientu.
Zachytené ropné latky sa budu odCerpavat zubovymi Cerpadlami (kazda nadrz bude
opatrena 1 zubovym cCerpadlom) do prepravnych nadob zmluvného spdsobilého
prepravcu na likvidaciu nebezpecného odpadu. Roénu produkciu zachyteného
znecistenia tychto Skodlivin predpokladame v mnoZstve 25 |, v pripade dopravnej havarie
jednorazovy pritok ropnych latok tazko predpokladat, méze byt aj 200 I, aj viac.

Zahustovacia (uskladriovacia) nadrz

Sluzi na zahustenie a stabilizaciu kalu. Kal je privadzany z dazdovej nadrze potrubim
HDPE D 63 do nadrze cca 1 m nad dnom nadrze.

Funkciou aerdbnej stabilizacie je za pritomnosti kyslika odstrafiovat patogénne organizmy
z kalu, ¢im sa kal stava hygienicky nezavadny. Sucastou je duchadlo, privod tlakového
vzduchu od strojovhe ku prevzduSnovacim elementom a samotné elementy
(jemnobublinkové prevzdusnovacie dosky). Vzduch je od duchadla privadzany potrubim
DN 50. Kazdu funkénu Cast’ prevzdusnovania bude mozné samostatne ovladat pomocou
armatur. Na kazdej odboCke z hlavného potrubia budu osadené armatury na regulovanie
prietoku vzduchu.

Na privodnom potrubi do prevzdusSnovacieho roStu prevzdusSniovacich elementov bude
osadeny regulacny Clen. Pre regeneraciu prevzdusnovacich jemnobublinnych elementov
sa osadia nalievacie potrubia. Kazdé privodné potrubie bude napojené na jeden
prevzdusnovaci rost. Prevzdusnovacie rosty su uchytené o dno posuvnymi drziakmi. Pre
spravnu funkciu prevzdusnovacich elementov je délezité, aby boli umiestnené v jednej
vodorovnej polohe, ¢o zabezpecli rovhomernejSie prevzdusnenie nadrze.

Tlakovy vzduch bude dodavany 1 duchadlom osadenym v strojovni. Ap duchadla je 500
mbar. Duchadlo je potrebné s vytlatnym potrubim spojit pruZznou gumovou spojkou.
Sucast'ou duchadla je poistny ventil, spatna klapka a odlahCovaci ventil.

Pre eliminaciu hluku je potrebné duchadlo opatrit’ protihlukovym krytom.

Relativne Cistd voda sa odobera v troch urovniach potrubim DN 80. Na odbernych
potrubiach su v strojovni osadené uzavery s elektropohonom DN 80, ktoré sa otvaraju
a uzatvaraju automaticky v zavislosti od signalu zo snimaca. Snima¢ snima rozhranie
voda-kal. Ako bezpecnostny prepad sluzi potrubie DN 80 na urovni max. hladiny, ktoré je
bez armatur. Takto postupne odoberana vrstva relativne Cistej vody sa privadza pred
odlucovace ropnych latok.

Kal, ktory je v nadrzi (predpokladana ro¢na produkcia kalu v Tichom Potoku je 35 m® —
ostatny odpad) sa mbéze odvazat fekalnym vozom najlepSie na vopred dohodnuté miesto
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prihnojovania trvalych travnatych porastov v zimnom obdobi, alebo na odvodnenie na
COV a spoloénu likvidaciu s kalom COV, podla schvaleného prevadzkového poriadku
prislusnej COV.

ElektroinStalacia a ochrana pred bleskom:

Rozvodny systém: 3 PEN-NPE ~ 50 Hz 230/400V TN-C-S
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Zakladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti
zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
samocinné odpojenie pri poruche
InStalovany vykon: Pi=12 kW
Vypoctoveé zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW

V priestoroch objektu bude sluZit elektrickd energia na napajanie a ovladanie
motorickych spotrebi€ov a na osvetlenie. Istenie jednotlivych vyvodov bude v hlavhom
rozvadzadci v strojovni zahustovacej nadrze, v ktorom bude osadeny aj riadiaci automat.

Rozvody sa vyhotovia celoplastovymi medenymi kablami, ktoré sa uloZia do
kablovych Zlabov.

Ovladanie technologickych zariadeni bude automatické v zavislosti od vySky
hladin, vySky rozhrania voda-kal, od vyskytu zrazok a na zaklade zvoleného Casového
programu. V hlavhom rozvadzaci bude signalizacia chodu a poruchy a moznost' ruéného
ovladania. Niektoré zariadenia sa budu ovladat len ru¢ne.

Sucasti objektu budu chranené pred bleskom a prepatim v zmysle platnych
predpisov.

PocCet pracovnikov prevadzky:

Pri prevadzke bude potrebné vykonavat nasledovné Cinnosti :

- sledovanie mnozstva kalu v zahustovacej — uskladnovacej nadrzi, pri jej naplneni
zabezpe it odvoz kalu (ostany odpad)

- sledovanie mnozstva zachytenych ropnych latok — zabezpecCenie ich odberu a
likvidacie spésobilou pravnickou alebo fyzickou osobou (nebezpecny odpad)

- kontrola technického stavu duchadiel, Cerpadiel, potrubi, armatur a odstranovanie
drobnych zavad, zabezpecCenie odstranovania vaznejSich zavad

- kontrola technického stavu a zabezpeCovanie revizii elektrozariadeni
a elektroinstalacie, zabezpecenie odstranenia pripadnych zavad

- mazanie lozisk oplachovej klapky dazdovej nadrze (1x ro¢ne)

Na tieto prace je Specificka potreba jedného pracovnika na 1 hodinu denne.

PS 0.26 AUTONOMNY SYSTEM VAROVANIA A VYROZUMENIA

Podla vyhlasky MV Slovenskej republiky ¢. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpec€ovanie technickych a prevadzkovych podmienok informaného systému civilnej
ochrany sa hlasna sluzba zabezpeCuje varovacou a vyrozumievacou sietou civilnej

40



ochrany, ktoru tvoria varovacie a vyrozumievacie centra civilnej ochrany a technické
prostriedky na uzemi, pre ktoré su urCené.

Varovanim sa rozumie: ,subor organizacnych a technickych opatreni, ktorymi sa
zabezpeCuje vystrazny efekt a prvotna informacia obyvatelstvu o hroziacom
nebezpecfenstve urena na znizenie alebo na eliminovanie nasledkov®.

Vyrozumenie je subor organizaCnych a technickych opatreni, ktorymi sa v stanovenych
Casovych limitoch zabezpecuje prienik signalov a informacii uréenym pravnickym osobam
a fyzickym osobam.

Varovanie obyvatelstva a vyrozumenie os6b budu technicky zabezpeclené:

e sietou sirén, ktoru tvoria sirény (systém elektronickych sirén) a systémy ich
ovladania,

e miestnymi informacnymi prostriedkami obci (obecné rozhlasy) pod vodarenskou
nadrzou,

e systémami automatizovaného vyrozumenia,

e prostrednictvom verejnych elektronickych komunikacnych sieti.

Varovaciu a vyrozumievaciu siet civilnej ochrany dopifia samostatny systém varovania
obyvatelstva a vyrozumenia os6b na stavbe VN Tichy Potok a ohrozenom uzemi do
vzdialenosti, ktoru dosiahne €elo prielomovej viny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej
udalosti, ak hodnota faktora rizika (FOB) vodnej stavby je vacsia ako 270 bodov.

Autondmny systém varovania a vyrozumenia obyvatelstva na VN Tichy Potok bude
pozostavat z:

e monitorovania vybranych javov, ktoré signalizuju vznik takej poruchy, ktora je uz
zacCiatkom deStrukcie vodnej stavby a dosiahnutie, alebo prekroCenie stanovenych
limitnych hodnét,

e centralneho pultu varovania a vyrozumenia (vyhodnocovanie udajov ziskanych z
monitorovacej Casti, zalohovanie vybranych udajov a v pripade potreby aktivacia
sirén),

e systému varovania a vyrozumenia (urCenie rozsahu varovania a vyrozumenia
vychadza z vypoctov prielomovej viny a z charakteru uzemia pod VN Tichy Potok),

¢ Informacnym prepojenim na obce nachadzajuce sa pod VN Tichy Potok.

2.1.2 Strucény popis stavebnych objektov

SO11 HRADZA

Priehradné miesto VN Tichy Potok je situované 600 m nad obcou Tichy Potok. Udolna
niva v priechradnom mieste ma premenlivu Sirku, na navodnej strane hradze cca 70 m,
pod telesom hradze cca 170 m.

Hlavné parametre hradze su nasledovné:

o kota koruny hradze............oooooiiiiiiiiiiiii e 609,90 m.n.m
o diZka hradze V KOTUNE......oouee oo, 456,0 m



® Sirka KOTUNY.....ovviiiiiiii et e e e e e e e e e eeeeeaanees 70 m
e prevySenie hradze nad max.
retenCnou hladinOU.............oooooiiiiii e 15 m

e max. vySka hradze nad terénom..........cccccoeeveiiiiiiiiiieninennns 61,0 m

Konstrukcia hradze je navrhnuta ako zemna z miestnych materialov. Bude vybudovana
zo Strkov, so stredovym hlinitym tesnenim zaviazanym do podlozia injekcnou clonou,
vybudovanou z injekénej chodby.

ZalozZenie hradze vychadza z geologickych pomerov priehradného miesta, ktoré su
popisaneé v kapitole 2. Teleso hradze navrhujeme zalozit v udolnej nive na kvartérne Strky
a v udolnych svahoch na svahové sute. Predtym je potrebné odtazit povrchovu vrstvu
nevhodného materialu hrubky cca 0,5 m. Na navodnej strane hradze v udolnej nive bude
pred sypanim hradze vybudovana predhradzka s korunou na kéte 557,00 m n.m. Na
vzdusSnej strane hradze za tesniacim jadrom, navrhujeme v udolnej nive pod uroviou
terénu vybudovat drenazne ryhy z lomového kamena s vyvedenim do drenaznej prizmy,
ktora je vybavena patnym drénom. Patny drén tvori drenazne potrubie, vybavené
kontrolnymi Sachtami na meranie priesakov, vyvedené do toku pod hradzou.

Tesniace jadro bude vybudované z hlinitého materialu, ktory sa bude taZit zo
zemnikov hlin. Material je potrebné hutnit po vrstvach tak, aby boli dosiahnuté parametre
nasypu podla kritérii, ktoré vychadzaju z vysledkov hutniaceho velkopokusu. Na styku
tesniaceho jadra s paleogénnym podloZim je navrhnuta injekéna chodba a podkladovy
beton priemernej hrubky 60 cm vystuzeny sietovinou.

Filter je navrhnuty na navodnej aj vzduSnej strane tesniaceho jadra ako dvojvrstvovy,
celkovej hrubky 3 m. Material do filtra sa bude dovazat. Krivky zrnitosti filtra budu
stanovené na zaklade kriviek zrnitosti susedného materialu.

Stabilizacna ¢ast hradze bude vybudovana z kvartérnych Strkov, ktoré budu tazené zo
zemnikov Strkov. Material bude potrebné hutnit po vrstvach tak, aby boli dosiahnuté
parametre nasypu podla kritérii, ktoré vychadzaju z hutniaceho velkopokusu. Medzi
fitrom a vzduSnym svahom hradze navrhujeme umiestnit konsolidacné vrstvy zo
Strkopiesku hr. 80 cm po vyske 10 m, ktorych ulohou bude urychlit sadanie telesa hradze.

Vzdus$ny svah hradze je rozdeleny Siestimi lavickami Sirky 3,5 m, vo vySke 10 m od
seba. Sklon svahu je medzi lavickami odstuprfiovany smerom zhora: 1:2, 1:2,25, 1:2,5 a
1:2,75. Svah navrhujeme chranit zahumusovanim hr. 30 cm so zatravnenim. Pristup na
jednotlivé lavicky za ucCelom udrzby a kosenia vzduSného svahu bude zabezpeceny
z hornej a dolnej urovne svahu hradze (poziadavka buduceho uzivatela stavby). Svah je
v dolnej Casti v mieste udolnej nivy ukonceny drenaznou prizmou z lomového kamena. Na
svahu navrhujeme vybudovat betdnové schodisko Sirky 1,5 m, vybavené jednostrannym
zabradlim a vonkajSim osvetlenim.

Navodny svah hradze je rozdeleny jednou lavi¢kou Sirky 3 m. Sklon svahu je smerom
zhora 1:2,75 a 1:3. Svah navrhujeme opevnit rovnaninou z lomového kamena hr. 80 cm,
ulozenou na filtraénu geotextiliu. Svah je v dolnej €asti v mieste udolnej nivy ukonceny
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predhradzkou s korunou na kote 557,00 m n.m. Predhradzka sluzi poCas budovania
hradze na ochranu staveniska pred povodfiami az do prietoku Qg0 = 170 m®.s™.

Viybavenie hradze zariadeniami na pozorovanie a meranie

Na umoznenie kontroly funkcie a bezpecCnosti hradze je potrebné vybudovat' zariadenia
na pozorovanie a meranie. Tieto budu vybudované v sulade s ,Vyjadrenim o rozsahu
dohfadu na VN Tichy Potok®, vypracovanym organizaciou poverenou vykonavat
technicko - bezpecnostny dohlad. Sledovat sa budu nasledovné javy:

e deformacie telesa hradze a vinolamu

e porove tlaky v telese hradze

e meranie rezimu prudenia priesakovych véd v podlozi a v telese hradze
e meranie mnozstva priesakovych vod v drenaznom systéme hradze

SO 1.2 UPRAVY NA KORUNE HRADZE

Koruna hradze s vinolamom, vozovkou a zabradlim ma celkovu $irku 7,0 m. Sirka
vozovky je 5,0 m. VIinolam na navodnej strane vysky 1,40 m a zabradlie na vzdusnej
strane vySky 1,1 m. Koruna hradze bude vybavena vonkajSim osvetlenim SO 1.70
a pozorovacimi kamerami.

VInolam bude zo Zelezobeténu $irky v korune 700 mm zaloZeny v nezamfzajucej hibke
1 000 mm a bude tvorit zabradlie na korune hradze z navodnej strany. Koruna vinolamu
bude opatrena kamennou doskou hrubky 200 mm. Pohladova plocha vinolamu
zo vzdusnej strany bude nepravidelne oblozena kameriom tak, aby plocha obkladu bola
20 % pohladovej plochy vinolamu. VInolam bude opatreny dilataénymi Skarami
vo vzdialenosti 10 m. Na zaciatku a konci hradze bude vinolam smerovo a vysSkovo
zaviazany do projektovanych opornych muarov.

Zabradlie bude ocelové zhotovené z valcovanych ,U“ a , T profilov.

Vozovka bude cementobeténova nasledovnej konstrukcie :

- Cementobetonova doska............ccceevvvvviinnnnns hr. 200 mm
- Suchy beton..........iiiiii, hr. 150 mm
- Geotextilia s drenaznymi vlasnostami

- StrKOPIESOK. ... hr. 150 mm
SPOIU. e, hr. 500 mm

Vozovka - cementobetonova doska bude ohraniCena z navodnej strany konstrukciou
vinolamu a zo vzdus$nej strany cestnym obrubnikom.
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SO 1.3 INJEKCNA CHODBA

Injekéna chodba sluzi na vybudovanie injekénej clony v podlozi hradze vcitane
kontrolného systému jej ucinnosti a pripadné dotesnenie injekCnej clony poCas prevadzky
vodného diela, resp. jej obnovu. Vnutorné rozmery injekCnej chodby navrhujeme
§xv=35x3,8m, &o je v stlade s potrebami injekénych prac. U&elom injekénej chodby
je aj vytvorit’ spojovaci prvok medzi hlinitym tesniacim jadrom a injekénou clonou.

ZalozZenie injek¢nej chodby je navrhnuté v sulade s odporuCanim inziniersko—
geologického prieskumu t.j. cca 3 m pod uroven povrchu paleogénu mimo zvetrané
elavium. Injek&na chodba bude zaloZzena na podkladovom beténe hr. 30 cm. Stavebna
jama bude odvodnena povrchovo rigolmi zaustenymi do Cerpacich jam. Stavenisko
v udolnej nive bude v prvej etape vystavby chranené pred povodfiami az do prietoku
Q2 =100m*s® dogasnou ochranou ohradzkou avdruhej etape vystavby
az do prietoku Q 100 = 170 m®.s™ predhradzkou, ktora je stgastou telesa hradze.

KonsStrukciu injekénej chodby tvori v prieChom reze uzavrety Zelezobetonovy ram.
V oblasti napojenia na tesniace jadro ma lomeny tvar, v korune vodorovny na bokoch
v sklone 1:2 a 3:1. Svahy stavebnej jamy st vacsinou v sklone 1 :1,5. V pozdiZznom
smere je chodba rozdelena dilatacnymi Skarami na jednotlivé bloky, dizky 17 m.
Na utesnenie dilataCnych Skar navrhujeme pouzit dvojicu tesniacich gumovych pasov.
Na podlahe pri stenach su navrhnuté odvodriovacie kanaly, ktoré su zaustené do zbernej
jamy s éerpacou stanicou. CS je umiestnena v bloku krizovania s odvadzagdom ZFO.
V injekCnej chodbe su umiestnené 2 zachytné jamy pre injekCné kaly a vyklenky pre
injektaz a elektrické rozvadzace. V koncovych blokoch zaviazania hradze su navrhnuté
dopravné otvory a vstupné schodisko. V bloku krizovania ZFO s injekénou chodbou je
navrhnuté schodisko umoZzniujuce vstup do komunikaénej chodby ZFO.

Injekéna chodba bude vramci elektrostavebnej Casti vybavena silnoprudovou
a slaboprudovou inStalaciou. Vetranie bude zabezpeCené nutenym spdsobom —
vzduchotechnickym zariadenim.

Viybavenie injekénej chodby zariadeniami na pozorovanie a meranie

Na umoZnenie merania posunov jednotlivych blokov injekénej chodby, meranie
mnoZstva priesakovych vod, ucinnosti injekénej clony, tlakov nasypu hradze a pérovych
tlakov, budu v injekénej chodbe vybudované zariadenia na pozorovanie a meranie.

Ich druh a rozmiestnenie bude v sulade s ,Vyjadrenim o rozsahu dohfadu na VN Tichy
Potok®, vypracovanym organizaciou poverenou vykonavat technicko—bezpecnostny
dohlad.

SO 1.4 INJEKCNA CLONA

Potreba realizacie injek¢nej clony v podzakladi hradze je dana vysledkami injekéného
pokusu. Podzakladie hradze reprezentuje pieskovcovy flys, ktory pozostava z doskovitych
az hrubolavicovitych pieskovcov a laminovanych az tenkodoskovitych ilovcov. Pieskovce
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prevazuju nad ilovcami v pomere 2 : 1 az 4 : 1. Uzemie bolo postihnuté zloZitou zlomovou
tektonikou, o ma odraz v rozpukani, zvetrani a priepustnosti hornin.

Vlastna injek&na clona v celom profile bude dvojradova so vzdialenostou radov
od seba 1 m. Injekéné prace budu realizované z injekénej chodby. Vo svahoch bude
injek¢na clona v prediZeni koruny hradze =zaviazand do horninového prostredia
vejarovitym sposobom. V rozsahu injekénej chodby je navrhnuta fortifikacna
(pripojovacia) injektaz.

Zakladny prvy rad je umiestneny na vzdusSnej strane. Na upresnenie geologickych
pomerov budu najprv realizované overovacie jadrové vrty nultého poradia vo vzdialenosti
32 m od seba. Ostatné vrty budi hibené bez vynosu jadra v prvom, druhom a tretom
poradi. Konecna vzdialenost medzi vrtmi je 1 m. Tento rad je najhlbSi. Pohladova plocha
je 24 500 m?.

Druhy rad je umiestneny na navodnej strane. Pozostava z vrtov prvého, druhého
a tretieho poradia, s konecnou vzdialenostou medzi vrtmi 1 m. Pohfadova plocha
je 15523 m?%

Fortifikacna injektaz bude vytvorena Sikmymi vrtmi na navodnej aj vzdusnej strane
dvojradovej clony, s odklonom vrtov od zvislice 20°. V$etky vrty budu hlboké 17,5 m pod
zakladovou Skarou injekénej chodby. Vrty budu realizované v dvoch poradiach
s konec¢nou vzdialenostou 1 m od seba. Fortifikacna injektaz sa bude realizovat’ ako prva.
Pohladova plocha je 2 x 7 722 = 15 444 m?.

SO 15 ZDRUZENY FUNKCNY OBJEKT (ZFO) — stavebna éast’

Ulohou ZFO je odvadzanie povodfiovych prietokov, umoznenie prazdnenia nadrze,
odoberanie vody na vodarenské ucely a zabezpecCenie zaruCeného minimalneho prietoku
do koryta Torysy pod hradzou. Objekt je situovany pri pravom udolnom svahu. Os ZFO
krizuje os injekénej chodby pod uhlom 80°.

Zdruzeny funkény objekt pozostava z tychto hlavnych Casti:

o vtokové kridla ZFO

e veza ZFO

e odvadzac a komunikac¢na chodba ZFO
e vyvar ZFO

¢ vytokové kridla ZFO

Vtokové kridla ZFO su navrhnuté ako uholnikové oporné mury. Ich ulohou je vytvorit
styk medzi upravenym korytom Torysy v nadrzi a vezou ZFO. Na vtokové kridla je
naviazana predhradzka hradze, ktora zabezpecCuje ochranu staveniska druhej etapy
vystavby injekCnej chodby a staveniska telesa hradze pred zatopenim pocas povodni az
do prietoku Q100 = 170 m®.s™. Prietoky Torysy sa budl v tom ¢ase do&asne prevadzat cez
rozostavanu vezu ZFO vynechanym doCasnym obtokom o rozmeroch 5,6 x 4 m, ktory
umozni previest prietoky az do Q00 cez odvadzac. Po ukon&eni doasného prevadzania
prietokov bude vtokovy otvor do€asného obtoku vodotesne uzavrety.
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VeZza ZFO je vybavena nehradenym sachtovym priepadom, ktory pozostava
z prepadovej hrany, lievika, zvislej Sachty a kolena. Koleno je zaustené do odvadzaca.
Priepad a odvadzac su dimenzované na navrhovy prietok
2 X Q1000 rep = 2 X173,0 = 346 m>.s™*. Priemer $achty je 5,6 m.

Vo vezi ZFO sa nachadzaju 4 vodarenské odbery, ktoré su vyustené v strojovni
vodarenskych odberov. Osi odberov su v nasledovnych vySkovych urovniach :

|. odber 565,00 m n.m.
[I. odber 572,00 m n.m.
[1l. odber 580,00 m n.m.
IV. odber 591,00 m n.m.

Vodarenské potrubie DN 800 umoziiuje odoberat mnozstvo 586 I.s™. V strojovni su
umiestnené klapkové uzavery jednotlivych odberov DN 800. Odberné potrubia
z jednotlivych horizontov zaustuju do spolo¢ného potrubia DN 800.

Dnovy vypust sluzi na znizenie hladiny vody v nadrzi, pripadne na jej uplné vypustenie,
ako aj na precistovanie nadrze vypustanim splavenin. Vypustné potrubia su 2 x DN 1000
zaustené do kolena Sachtového priepadu. Na tieto potrubia je v strojovni dnového vypustu
napojené privodné potrubie DN 700 malej vodnej elektrarne (MVE), ktoré sucasne sluZi
na vypustanie zaruéeného minimalneho prietoku Q =901s do koryta Torysy
pod hradzou.

Na manipuléaciu s hrablicami i hradidlami provizérneho uzaveru je navrhnuty hradidlovy
Zeriav mostovej konstrukcie umiestneny na kolajovej drahe. Draha je osadena na stipoch
na korune objektu. Zeriav suéasne sluZi na manipulaciu s hrablicami a provizérnymi
uzavermi vtokov odberov a na obsluhu skladky hradidiel, ktora je umiestnena
pod korunou veze ZFO.

Komunikacné prepojenie jednotlivych podlazi vo vezi ZFO je zabezpecené Sachtou,
v ktorej je umiestnené schodisko a nakladny vytah.

Veza ZFO je navrhnuta ako Zzelezobetonova konStrukcia zalozena v otvorenegj
stavebnej jame. Zakladova Skara sa je navrhnuta v horninach paleogénu. Na zakladovu
Skaru bude na jej ochranu polozena 30 cm vrstva podkladového betonu.

Za vezou ZFO pokracuje odvadzac¢ a komunika¢na chodba ZFO.

Odvadzac¢ zabezpecuje spolahlivé odvedenie povodriovych prietokov zo Sachtového
priepadu do koryta Torysy pod hradzou. Svetly rozmer v prieChom reze
§Xxv=56x50m je dimenzovany na 2 X Qoo rep = 2 X 173,0 = 346 m>.s™*. Pozdizny
sklon je 1%.Nad odvadzaCom sa nachadza komunikaéna chodba vysky 2,75 m. V nej
je vedené vodarenské potrubie DN 800 a potrubie pre zaru€eny minimalny prietok a MVE
DN 700. Cez komunikacnu chodbu je umoznené spojenie veze ZFO so vzdusnou stranou
hradze a injekénou chodbou.

Konstrukcia odvadzada a komunikaénej chodby ZFO méa celkovl dizku 257,01 m
Pozostava zo Zelezobeténovych blokov dizky 17 m, ktoré su zaloZené v otvorenej
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stavebnej jame na 30 cm vrstve podkladového betdnu. V dilatacnych Skarach navrhujeme
osadit na ich utesnenie dvojicu gumovych pasov. Zakladova Skara je umiestnena
v horninach paleogénu pod zvetranou vrstvou eluvia.

V bloku krizovania ZFO s injekEnou chodbou je vyrieSené komunikacné prepojenie
komunikacnej chodby nad odvadzacom s injek€nou chodbou schodiskom a dopravnou
Sachtou.

Viyvarovy blok ZFO je navrhnuty v pokratovani odvadzaca. Sluzi na rozbitie kinetickej
energie povodiiovych prietokov. Vyvar je dimenzovany na redukované Qigp =116 m®s™.
Celkova dizka vyvarového bloku je 41,0 m. Prepadova plocha je navrhnutd ako vrhova
parabola s urovriou koruny 544,75 m n.m. a dizky 11,5 m. Dizka vyvaru je 28,5 m, hibka
5,2 m. Protiprah vyvaru ma sklon 1:3, s uroviiou koruny 543,50 m n.m. V pbdoryse sa
vyvar smerom po toku divergentne rozsiruje pod uhlom 5°. Nad vyvarom je navrhnuté
premostenie. Za vyvarom pokracuje uprava Torysy pod hradzou.

Technologické a prevadzkové priestory ZFO budu vybavené v ramci elektrostavebnej
Casti slaboprudovymi a silnoprudovymi rozvodmi. Vetranie bude rieSené nutenym
spésobom - vzduchotechnickym zariadenim. Koruna veze ZFO bude vybavena vonkajSim
osvetlenim a reflektormi.

Vybavenie ZFO zariadeniami na pozorovanie a meranie

Na umoznenie merania naklonu veze ZFO a posunov jednotlivych blokov ZFO, budu
vybudované zariadenia na pozorovanie a meranie. Na meranie hladin v nadrzi bude
vo vezi ZFO osadeny limnigraf a vodomerna lata.

Konkrétny druh a rozmiestnenie ZPM bude v sulade s ,Vyjadrenim o rozsahu dohladu
na VN Tichy Potok®, vypracovanym organizaciou poverenou vykonavat technicko —
bezpeénostny dohlad.

SO1.6 POTRUBIE VODARENSKEHO ODBERU A POTRUBIE ZARUCENEHO
MINIMALNEHO PRIETOKU

Na potrubie vodarenského odberu DN 800, ktoré je vedené volne v komunikacnej
chodbe ZFO, je napojené v jeho pokragovani potrubie umiestnené v zemi v dizke 155 m.
Toto potrubie je ukon€ené v Sachte rozdelovacieho objektu, ktory je rozdelovacim bodom
medzi vodarenskou nadrzou a Upraviiou vody. Sachta bude mat svetly péddorysny rozmer
cca 5x5m. Budu v nej umiestnené prepojovacie potrubia s prislusnou technoldgiou
a fakturaény vodomer.

Na potrubie DN 700 zaruceného minimalneho prietoku, ktoré je vedené volne
v komunikaénej chodbe ZFO a je zarovern privodom k MVE, je v jeho pokracovani vedené
potrubie v zemi dizky 47 m napojené na objekt MVE &.1.
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SO 1.8 PRIPRAVA STAVENISKA

Z pléch zariadenia staveniska (ZS) bude na zaciatku vystavby odstraneny krovity
porast, odobrata povrchova vrstva hrubky cca 0,2 m, ktora bude medzideponovana
v blizkosti tychto ploch. Pre zriadenie objektov ZS su navrhnuté dve plochy — pod
vzduSnou patou hradze (zemnik €. 9) a pod obcou Tichy Potok (pri zemniku €. 11).
Navrhovana vymera je 67 800 m?. Ku koncu vystavby po odstraneni objektov ZS budu
uzemia zrekultivované podla biologického projektu.

Pred zaCatim prac na priprave staveniska v zmysle biologického projektu sa urobi
sanacny odchyt a zber ZivoCichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit
s prijatelnymi podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3km.

SO1.9 PREVADZKOVA BUDOVA

Prevadzkova budova (PB) je situovana v tesnej blizkosti pravého zaviazania hradze.
Architektura objektov zohladhuje charakter terénu (vacSia Cast objektu je osadena
rovnobeZne s vrstevnicami), ale aj mozZnost dobrého vyhfadu z priestoru dispecingu.
Situovanie objektu umozZnuje tiez priame spojenie prevadzkovej budovy s injekénou
chodbou, a nie je potrebné riesit vstup do nej samostatnym objektom. V mieste napojenia
na injekénu chodbu bude objekt PB od injekénej chodby oddilatovany.

V objekte PB su umiestnené priestory pre prevadzku a priestory pre pohotovostné
ubytovanie s vlastnou kuchynkou, kupelfiou a WC. Vzhladom ktomuto &leneniu su
rieSené tri samostatné vstupy — jeden pre prevadzkovu cast, druhy pre pohotovostné
ubytovanie a treti pre vstup do injekénej chodby.

Objekt je rieSeny ako dvojpodlazny s ukon€enim sedlovou strechou s malym sklonom.
V prizemi sa nachadza samostatny vstup so schodiskom pre pohotovostné ubytovanie, tri
garaze, dielna, vstupny priestor pre prevadzkovu Cast so schodiskom, prezentacna
miestnost, kancelaria, WC, kuchynka, vstup do injekénej chodby. Na poschodi su
pristupné schodiskom zo vstupného priestoru prevadzkovej Casti dispeCing, dve
kancelarie, zasadacka, WC, kuchynka a sklad. V dalSej Casti poschodia su druhym
schodiskom pristupné tri izby pre pohotovostné ubytovanie, kuchynka, kupelfia a WC.

KonStrukcéné rieSenie:

Zakladanie objektu bude na pasoch z prostého betdénu vystuzeného sietovinou.
Obvodové steny budu scasti beténové a sCasti murované. V zapustenom prizemi bude
zadna pozdizna obvodova stena spolu s bo&nymi betdénova. Stena s orientaciou
k spevnenej ploche ako aj celé poschodie budu vymurované z keramickych tvarnic. Steny
budu zateplené tepelnou izolaciou.

Stropné  konStrukcie budu  Zelezobeténové, monolitické, schodiska taktiez
Zelezobetonové, monolitické. StreSna konstrukcia v tvare sedlovej strechy bude drevena
so zaklopom a krytinou z poplastovaného plechu. Okna a vchodové dvere budu plastove,
garazové brany budu zateplené.
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Plochy arealu prevadzkovej budovy:
zastavana plocha: 236 m?
obostavany priestor: 2076 m®

SO 1.10 UPRAVA TORYSY POD HRADZOU

Navrh upravy Torysy pod hradzou pozostava z kynety a z hlavného koryta. Kynetu
tvori koryto trojuholnikového priecneho profilu (30 cm hlboky poté&ik v prudnici) so Sirkou
pri hladine 2 m. Tato kyneta prevedie Qsan = 90 I/s, €0 ma vyznam pre zabezpeclenie
prijatelnych podmienok pre Zivot ryb. Hlavné koryto ma v prieChom reze lichobeznikovy
tvar so Sirkou vdne 16,0m. Toto koryto spolu skynetou prevedie prietok
Q100 rep = 116,0 m3.s™. Upravena Torysa zadina v pévodnom koryte v obci Tichy Potok
a koné&i v napojeni na vyvar ZFO. Dizka Upravy je 938 m, pozdizny sklon je 1,5%.
Na zaciatku upravy z priestorovych dévodov navrhujeme vybudovat obojstranny nabrezny
oporny mur.

Dalsie Upravy toku v sulade s biologickym projektom sa urobia v ramci tohto objektu :

Na jestvujucich stuprioch v obci Tichy potok vybuduju komorkové rybovody
medzi brehovymi Ciarami jestvujuceho koryta Torysy Cize bez naroku na trvaly
zaber. Zamena zdrsnenych sklzov uvadzanych v bioprojekte za komorkové
rybovody bola uskutoénena z nasledovnych dévodov :

» Rybovody su navrhované na minimalny prietok v Toryse, t..
na Qsss = 90 |I/s. Tento prietok sa dalej rozdeluje tak, ze 50 %
prepada cez prepadovu hranu jestvujuceho stupna (za ucelom
prevzdusiiovania vody) a dalSich 50 % t.. 45 |I/s sustredime
(znizenim jestvujucej prepadovej hrany stupfia) do navrhovaného
komdrkového rybovodu.

= V pripade Ze by sme dany prietok 45 |/s sustredili do zdrsneného
sklzu nedokazeme zabezpeCit potrebnu vySku hladiny medzi
kamenmi na zdrsnenom sklze (Voda na priepustnom kamennom
podklade sa ,vytrati®).

Pred vtokom Slavkovského potoka do Torysy v intravilane obce Brezovica je
na toku vybudovana prehradzka, hodnotena ako bariéra bez spriechodnenia
pre vodné organizmy, predovSetkym pre ryby. Na tejto prehradzke v ramci
opatreni zameranych na ekologizaciu diela sa vybuduje rybovod. KedZe sa
nejedna o vysoku prehradzku, rybovod sa vybuduje ako Sikmy betdnovy Zfab
s drsnym povrchom so sklonom od dna po hranu prehradzky cca 25 - 30°,
Siroky150 cm. Prepadovu hranu jestvujucej prehradzky v mieste natoku
do rybovodu znizit 0 20 cm za ulelom zabezpeclenia pritoku do rybovodu.
Do rybovodu pri sanacnom prietoku z nadrZze sa nasmeruje prudnica. V Sirke
Zlabu sa do betonového 16zka sa osadia striedavo velké ploché kamene
(vo vzdialenosti 40 — 60 cm od seba), ¢im sa zmierni prudiaca sila
a za kamenmi a v rybovode sa vytvoria oddychové zény pre vodné organizmy.
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SO 1.11 UPRAVA TORYSY NAD HRADZOU

Koryto Torysy nad hradzou je potrebné v dizke 110 m odklonit a nasmerovat
do vtokovej Casti veze ZFO. Koryto navrhujeme v prieCnom reze lichobeznikového tvaru
so Sirkou v dne 6,0 m, so sklonmi svahov 1:2. Svahy navrhujeme opevnit lomovym
kamenom.

SO 1.12 ZATOPA A UPRAVA UZEMIA V ZATOPE

V ramci uprav Uzemia buducej zatopy s cielom zabezpedit Cistotu vody v zmysle
hygienickych predpisov budu vykonané nasledovné upravy :

e odstranenie porastov

e odstranenie stavebnych suti

e odstranenie Zivicnych vozoviek

e sanacia skladok odpadov a smetisk

e odhumusovanie, resp. odnatie povrchovej vrstvy
e vegetacné spevnenie brehov

Pred zaCatim prac na upravach v nadrzi sa v zmysle biologického projektu, nasledne
studii a projekte kompenzacnych opatreni urobi sanaCny odchyt a zber zivocCichov
(obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit s prijateflnymi podmienkami pre ich Zivot
do vzdialenosti 3km.

SO 1.13 UPRAVA LAVOSTRANNEHO PRITOKU POD HRADZOU

Lavostranny pritok Torysy, ktory zasahuje do lavostranného zaviazania hradze je
potrebné prelozit v dizke cca 230 m. Trasa prelozky lavostrenného pritoku Ludrovec
oproti SZ sa odsunie od vzdu$nej paty hradze &im sa predizi Gsek prekladky na 250,34 m.

V useku od zaustenia potoka do Torysy km 0,003.00 — 0,023.00 bude vybudovany
priepust v dizke 20 m z ramovych prefabrikatov svetlych rozmerov §xv =2 x 1,5 m.

Usek km 0,023.00 — 0,072.50 pokraduje v sklone nivelety dna 2,50 % otvorenym
korytom Sirka v dne 2,00 m sklony svahov 1 : 1.

Usek km 0,072.50 — 0,106.25 pokraduje v sklone nivelety dna 13,13 % otvorenym
korytom Sirka v dne 2,00 m sklony svahov 1 : 1.

V useku km 0,106,25 — 0,116,25 v mieste krizovania s pristupovou cestou pod hradzu
k vstupu do ZFO — SO 1.22, bude vybudovany cestny priepust z ramovych prefabrikatov
svetlych rozmerov § x v =2 x 1,5 m, dizky cca 10 m.

Usek km 0,116.25 — 0,130.40 pokraduje v sklone nivelety dna 13,13 % otvorenym
korytom Sirka v dne 2,00 m sklony svahov 1 : 1.
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Usek km 0,130.40 — 0,149.94 pokraduje v sklone nivelety dna 39,89 % otvorenym
korytom Sirka v dne 2,00 m sklony svahov 1 : 1.

Usek km 0,149.94 — 0,204.00 pokraduje v sklone nivelety dna 25,00 % otvorenym
korytom Sirka v dne 2,00 m sklony svahov 1 : 1.

Usek km 0,204.00 — 0,250.34 = K.U pokraduje v sklone nivelety dna 6,80 % otvorenym
korytom Sirka v dne 2,00 m sklony svahov 1 : 1, s napojenim na jestvujuce neupravene
koryto.

Opevnenie useku koryta do sklonu nivelety dna 13,13 % bude kamennou dlazbou hr.
30 cm do podkladného beténu hr. 15 cm na filtracnej textili. Za ucelom sustredenia
malych prietokov do stredu koryta dno bude vyspadované v prie€nom profile do stredu
koryta na hibku 15 cm.

Opevnenie useku koryta nad 13,13 % sklon nivelety dna bude kamennou dlazbou hr.
40 cm zdrsnenou vy¢€nievajucimi kamenmi, do podkladného betonu hr. 20 cm na filtraénej
textilii.

Koryto je dimenzované na Q100 ro¢. = 12,00 m*® s bezpe&nostnym prevysenim 30 cm
nad hladinu dimenzacného prietoku. Rovnako aj ramové priepusty su dimenzované na
Q100 rog. = 12,00 m®.

Pbvodne navrhovana zachytna prehradzka vysky 1,00 m s usadzovacim priestorom
dizky 4 m na zachytavanie splavenin sa realizovat nebude, nakolko pritok Ludrovec
vyustuje pod VN.

SO 1.14 UPRAVA LAVOSTRANNEHO PRITOKU NAD HRADZOU

Lavostranny pritok Torysy nad hradzou, ktory by zasahoval do staveniska ZFO
a hradze navrhujeme prelozit v dizke cca 160 m. Koryto bude opevnené nahadzkou
z lomového kamena.

SO 1.15 PRIPRAVA ZEMNIKOV STRKOPIESKOV

V ramci pripravy zemnikov Strkopieskov k tazbe (€. 5, 6) bude z jednotlivych pléch
odstranena povrchova vrstva — skryvka, po€as tazby budu zemniky odvodrované.

Odstranenie porastov, odhumusovanie, odstranenie stavebnych suti a pod. z pléch
zemnikov &. 5 a 6 je rieSené v stavebnom objekte SO 1.12 Upravy v nadrzi.

Po ukonc&eni tazby budu svahy zemnikov €. 5 a 6 (v zatope) upravené.

Prelozky elektrickych vedeni, telefonu, komunikacie, privodu vody do Upravne vody su
rieSené v samostatnych stavebnych objektoch.
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Prioritne sa bude tazit zemnik €. 11 (SO 1.88).

Pred zaCatim prac na priprave zemnikov Strkopieskov v zmysle biologického projektu
sa urobi sanacny odchyt a zber Zivo€ichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit
s prijatelnymi podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3 km.

SO 1.16 PRIPRAVA ZEMNIKOV HLIN

Priprava zemnikov hlin (€. 2 a 4) k tazbe pozostava z odstranenia humusu, resp.
skryvky z jednotlivych pléch. Medzidepénia humusu zo zemnika ¢&.2 bude
medzideponovanad po okraji tazby. Cast skryvky na zadiatku tazby bude
medzideponovana. Ostatnym mnozstvom sa bude tazeny zemnik priamo zavazat.

Elektrické vedenie 22 kV (zemnik €. 2) bude preloZzené v ramci objektu SO 1.89.

Odstranenie porastov a skryvky z plochy zemnika €. 4 je rieSené v stavebnom objekte
SO 1.12.

Po ukonceni tazby bude zemnik €. 2 upraveny do projektovaného stavu — zasyp
zostavajucou Castou skryvky, hrubé terénne upravy, zahumusovanie a zatravnenie.
Z bezpec&nostnych dévodov navrhujeme zemnik po tazbe oplotit. Svahy zemnika ¢&. 4
budu po vytazeni hlin upravené.

Pred zaCatim prac na priprave zemnikov hlin v zmysle biologického projektu sa urobi
sanacny odchyt a zber ZzivoCichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit
s prijatefnymi podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3 km.

SO 1.17 PREHRADZKY NA TORYSE - NAD NADRZOU

Na znizenie transportu splavenin a plavenin a najma na zvySenie obsahu kyslika
na toku, ktory ma vplyv na samocistiacu schopnost toku, navrhujeme vybudovat na
Toryse nad nadrZzou po zaUstenie odpadu od COV pod obcou Torysky v ochrannom
pasme |Il. stupfia 40 prie€nych stavieb — prehradzok h= 25 cm zlomového kamera
s urovnanym licom. Pod prehradzkou bude dno opevnené kamennou nahadzkou
z lomového kamefia do tvaru podkovy za uc€elom sustredenia pripadného vymolu
do stredu koryta. Prehradzky budu upravené podla biologického projektu tak, aby nebola
vytvorena migracna bariéra pre organizmy.

Neopevnené dno Torysy bude stabilizované 290 ks kamennymi prahmi v dne po kazdych
30 m v useku 10 km.

SO 1.18 PREHRADZKY NA TORYSE - POD HRADZOU

Na zlepSenie prevzdusnenia toku navrhujeme v koryte Torysy pod hradzou
35 prie€nych stavieb — prehradzok z lomového kamena az pod zaustenie Slavkovského
potoka. Tieto prehradzky budu zabezpeCovat zvySenie hladiny o cca 25cm
pri zaruéenom minimalnom prietoku Q = 90 I.s™, a tym zlep$ovat kvalitu infiltrovanej vody
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vo vodarenskom uzemi, najma zvySovat jej nasytenie kyslikom. Prehradzky budu
upravené podla biologického projektu tak, aby nebola vytvorena migracna bariéra
pre organizmy.

Neopevnené dno Torysy bude stabilizované 198 ks kamennymi prahmi v dne
po kazdych 30 m v useku 7 km.

SO 1.19 DOCASNA PRELOZKA TORYSY

V prvej etape vystavby VN — zdruzeny funkény objekt a injekéna chodba je potrebné
vybudovat doasnu ochrannu ohradzku a do€asne prelozit Torysu k favému svahu udolia
a pod ohradzkou ju zaustit do pévodného koryta. Dizka prelozky bude 670 m. Koryto
bude mat lichobeZnikovy prieény profil dimenzovany na prietok Q; = 18,0 ms™ so &irkou
vdne 6,0m a sklonmi svahov 1:25 az 1:2. Na dne koryta bude vytvorena
kyneta miskovitého tvaru hibky cca 25 cm. Svahy zo strany ohradzky a narazové
konkavne brehy na favej strane navrhujeme opevnit do vySky 75 cm lomovym kamenom
hmotnosti do 50 kg, v€itane zapustenych dnovych patiek.

SO 1.20 NAHRADNA LESNA CESTA LAVOSTRANNA (vyvolana investicia)

Po lavej strane vodarenskej nadrze navrhujeme v zmysle STN 73 6108
komunikaciu triedy 1L 5,0/40 ako nahradu cesty 111/5332 Tichy Potok - Nizné Repase,
pricom koruna cesty bude rozSirena na 6,0 m (Sirka vozovky bude 5,0 m). Cesta je
situovana nad 1. ochrannym pasmom, pricom kopiruje zatopovu Ciaru vo vzdialenosti
cca 100 m a viac.

Sirka vozovky 5,0 m
krajnice 2 * 0,5 m
navrhova rychlost 40 km/h

Cesta zacina v km 1,498 pristupovej cesty k prevadzkovej budove (SO 1.81)
a konci napojenim na jestvujucu Statnu cestu cca 320 m nad zatopovou Ciarou, celkova
dizka je 7,948 km. Cesta je vedena v znacne &lenitom teréne s maximalnym pozdiZznym
sklonom 9% so 4-mi premosteniami a 5-timi priepustami. Minimalny polomer smerovych
oblukov je 20 m a maximalny polomer je 200 m. Vykopové svahy navrhujem v sklone 1:1,
nasypoveé v sklone 1:1,5.

Na niektorych usekoch cesty je potrebné vybudovat oporné mury. Navrhujem
vystuzeny oporny mur so sklonom lica 86°. Sklada sa z beténovych tvaroviek TW1, na lici
Stiepanych, s rozmermi 150*220*400 mm (v * § * d) s ozubom a drazkou, ktoré su
spojené s tuhymi monolitickymi jednoosovymi HDPE geomreZzami Tensar kontinualnym
modrym konektorom. Konektor zachytdva geomrezu v kazdom otvore, takze spoj
geomreze/tvarovky je priebezny. Konektor sa uklada do tvaroviek TW1 v urovni, kde su
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geomreze. Horna hrana oporného muru je ukonéena tvarnicou MACLIT, ktora bude
prilepena.

Geomur-TW1 sa uklada na zaklad z prostého beténu rozmerov 400 x 800 mm.
Pod upravenym terénom je min. jedna tvarovka, prva spodna geomreza sa uklada
na prvy rad zakladovych tvaroviek. Dal$ie polohy geomrezi su rozdelené v sulade
so statickym vypoctom a konstrukEnymi zasadami platnymi pre tento typ opornych murov.

Plocha komunikacie bude vyspadovana jednosmernym prieCnym 2%-nym sklonom
ku svahu, pozdi? komunikacie bude pravostranne osadeny rigol, odvodfujuci
komunikaciu aj vykopovy svah. Rigol je po stranach spevneny betonovou pridlazbou
500/250/80 mm a na dne je navrhnuta beténova Zlabova tvarovka TBM 1-60 Sirky 60 cm.
Dazdova voda bude po urcitych usekoch cez lapaCe ropnych latok prevedena priepustmi
pod cestou na lavu stranu mimo opornych murov.

Lavostranna cesta so Sirkou vozovky 5,0 m je smerom k rigolu rozSirena o 1,50 m,
tato plocha bude sluzZit ako cyklisticky chodnik. Bude ohraniCena neprevySenym
betonovym obrubnikom 200/100 mm, osadenym v beténovom 16Zku C12/15, po oboch
stranach chodnika.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm - asfaltovy betén AC 11 O; I; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m?% STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy beton AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltradny postrek 1,0 kg/m?

- P2 150 mm - cementom stmelena zmes CBGM Cgj19 22; STN 73 6124-1
- 0180 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa.

Skladba vrstiev cyklistického chodnika:

- K 50 mm - asfaltovy betén AC 11 O; I; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m?% STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy betéon AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltradny postrek 1,0 kg/m?

- P2 120 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cgj10 22; STN 73 6124-1
- 0150 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

- zhutnena plan 96% PS

Pred zacCatim prac na objekte v zmysle biologického projektu sa urobi sanacny odchyt
a zber zivoCichov (obojzZivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit s prijatefnymi
podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3k

Dalej je potrebné urobit biologické opatrenia v suvislosti s migraciou Zivo&ichov, t.j.
prechody popod teleso projektovanej cesty.
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SO 1.21 PRISTUPOVA CESTA NA HRADzU

Pristupova cesta na hradzu zabezpecuje pristup na korunu hradze z nahradnej
lesnej cesty lavostrannej — SO 1.20 v km 1,071. Dizka cesty je 0,357 km, max. pozdizny
sklon 12 %, cesta triedy ako v objekte SO 1.20, Sirka vozovky 5,0 m. Navrhnuté je
1 premostenie a oporné mury na pravej strane cesty v dizke 90 m a na lavej strane cesty
v diZke 63 m obdobnej konstrukcie ako u stavebného objektu SO 1.20.

Sirka vozovky 5,0 m
krajnice 25 * 0,5 m
navrhova rychlost 40 km/h

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm - asfaltovy beton AC 11 O; |; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m?% STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy beton AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltradny postrek 1,0 kg/m?

- P2 150 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cgj1p 22; STN 73 6124-1
- 0180 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

SO 1.22 PRISTUPOVA CESTA POD HRADZU K VSTUPU DO ZFO

Pristupova cesta pod hradzu k vstupu do ZFO je napojena na jestvujucu cestu
Tichy Potok — NiZzné RepaSe a jej trasa je pozdiz lavého udolného svahu na korunu
drenaznej prizmy hradze na kéte 550,00 m n.m. Maximalny pozdizny sklon cesty je 10 %.
Ukoné&ena je pri vstupe do ZFO. Dizka cesty je 0,261 km, Sirka cesty 6,0 m, vozovky
5,0 m.

Suéastou cesty st rampy dizky 58,3 a 33,6 m s pozdiznym sklonom 9,6 %. Rampy
sluzia na pristup na lavu stranu upravenej Torysy pod hradzou.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm - asfaltovy beton AC 11 O; I; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m?% STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy beton AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltraény postrek 1,0 kg/m?

- P2 150 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cg10 22; STN 73 6124-1
- 0180 mm - &trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

- zhutnena plan - poZzadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa
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SO 1.23 PRISTUPOVA CESTA DO NADRZE

Z dévodu uvolnenia staveniska hradze je potrebné provizérnu prelozku cesty zrusit
a zrealizovat' pristupovu cestu do nadrze. Pristupova cesta bude sluzit poCas vystavby
pre zabezpecCenie prejazdu do buducej nadrze do vybudovania nahradnej lesnej cesty.
Trasa je navrhnutd pozdiz lavého Udolného svahu, napojend je na jestvujicu cestu pri
lavostrannom pritoku nad hradzou a na korune hradze na pristupovu cestu na hradzu.
Dizka cesty je 0,657 km, max. pozdizny sklon 10%, $irka cesty 6,0 m, $irka vozovky
5,0 m. Navrhnuté je 1 premostenie a oporny mur dizky 110 m. Z dévodu zachovania cesty
aj pre prevadzku bude vozovka betdénova.

Skladba vrstiev beténovej vozovky:
- K 150 mm — betdn C 30/37; XF4; Dmax32; STN EN 206-1;
vystuz ocelové dratky FATEK FX50-1,0 (25 kg/m®)
- P 150 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cg1p 22; STN 73 6124-1
- 0150 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126
- zhutnena plan - poZzadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

SO 1.24 PROVIZORNA PRELOZKA CESTY (vyvolana investicia)

V prvej etape vystavby VN bude jestvujica cesta prelozena v dizke cca 0,234 km.
Trasa cesty je navrhnutad pozdiz lavého udolného svahu. Minimalny polomer je 20 m,
maximalny polomer 246 m. Sirka vozovky je 7,0 m, pozdizny sklon 2,2 %. Provizérnu
prelozku cesty navrhujeme s betoénovou vozovkou.

Skladba vrstiev betdnovej vozovky:
- K 150 mm - betdon C 30/37; XF4; Dmax32; STN EN 206-1;
vystuz ocelové dratky FATEK FX50-1,0 (25 kg/m®)
- P 150 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cg/1g9 22; STN 73 6124-1
- 0150 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126
- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

SO 1.25 ROZSIRENIE STATNEJ CESTY BREZOVICA - TICHY POTOK (vyvolana
investicia)

Jestvujuca Statna cesta medzi Brezovicou a Tichym Potokom [11/543053 je
svojim prie€nym usporiadanim (Sirkou vozovky) pre potreby dopravy na stavbu
nevyhovujuca. Z tohto dévodu ju v dizke 2,325 km navrhujeme rozsirit tak, aby
zodpovedala svojimi parametrami $tatnej ceste s kategériou S 7,5/70. Pozdiz tejto cesty
rastie 104 stromov (52 po lavej a 52 po pravej) v ramci rozSirenia bude potrebné 52
stromov vyrubat.
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Skladba vrstiev vozovky v miestach rozSirenia, na povodnom podklade sa pouZiju len
horné dve vrstvy K a P1:

- K 50 mm - asfaltovy betén AC 11 O; I; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy beton AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltracny postrek 1,0 kg/m2

- P2 150 mm - cementom stmelena zmes CBGM Cgj19 22; STN 73 6124-1
- 0180 mm - &trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

Pri previazani podkladnych vrstiev vozovky je nutné postupovat podfa TP 3/2008
Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii - Napojenie vozoviek komunikacii.

SO 1.26 MALA VODNA ELEKTRAREN €.1 POD HRADZOU
- stavebna cast’

Udaje o lokalite

MVE ¢&.1 je navrhovana pod vzdusSnou patou hradze v blizkosti vyvaru ZFO.
Energeticky vyuZiva zaruCeny minimalny prietok a nadbytoCné prietoky, ktoré sa budu
vypustat dnovym vypustom do koryta rieky Torysa.

Hydrologickeé podmienky pre elektraren, kritéria a udaje pre navrh sustrojov

Pre navrh elektrarne neplatia prirodzené hydrologické podmienky toku. Predbezne boli
urené parametre prietoku, ktoré sluzia ako predbezné dimenzacné hydrologické
podmienky pre elektrareri pre max. prietok 0,43 m*/s.

Privodné potrubie DN 700 je napojené na obe potrubia dnovych vypustov DN 1000
v strojovni dnovych vypustov veze ZFO a je vedené v komunikacnej chodbe ZFO
a v teréne smerom do strojovhe MVE.

Elektrické podmienky pre prevadzku elektrarne

Elektraren ma pracovat paralelne so sietou a udrzovat frekvenciu siete. Napatie je
400 V, frekvencia 50 Hz, skratovy vykon a uc€innik podla normy EN 61116.

Hladinova regulacia nebude ovplyviiovana potrebami elektrarne, ale elektraren sa
bude prispdsobovat zmenam hladiny.

Regulacia prietoku: stroj bude mat nastaveny konstantny prietok.

Automatizacia, dialkové meranie, dialkové ovladanie, signalizacia: pre trvalu
prevadzku sa nepocita s pritomnostou obsluzného personalu. Jedna sa o elektraren bez
trvalej obsluhy, signalizacia bude vyvedena do centralnej prevadzkovej budovy. Pochody
spustania synchronizacie a odstavovania budu vykonavané dialkovym ovladanim
z riadiaceho centra. Automaticka regulacia hladiny sa nepozaduije.
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Specifikdcia technologického zariadenia

Technologicka €ast je navrhovana tak, aby pokryla celu alebo vacsinovu €ast’ prietokov
a spadov. Hranicou - zacCiatok technologickej dodavky je privodné potrubie DN 700
napojené na dnové vypusty. Hranicou — koniec technologickej dodavky je zvisla sacia
rara vyvedena do betdnovej Sachty. Sucastou technologickej Casti je uzaver na natoku
a uzaver na vytoku.

V strojovni su navrhnuté dve Francisove turbiny kazda s tymito hlavnymi udajmi:

e max. prietok Q nawh. = 0,200 m3.s*
e max. hruby spad H max. hruy = 63,80 m
e min. hruby spad H min. hruby = 26,00 m
e priemer obezného kolesa D =200 mm

e max. vykon turbiny P tmax = 100,00 kW

e rocCna vyroba el. energie Wg = 0,50 GWh

Hydraulicky obvod je totozny s hranicami technologickej dodavky.

Hranica elektrotechnologickej €asti zahffia vSetko elektrotechnologické zariadenie az
po napojenie na siet.

Vystavba, montaz, prevadzka a udrzba

Pri navrhu dispoziéného usporiadania MVE, pri navrhu stavebného rozsahu objektu
MVE a pri navrhu rozsahu potrebného pre prevadzku sa vychadzalo z nasledovnych
predpokladov:

e vlastnik a prevadzkovatel MVE bude totozny s vlastnikom hlavnych stavebnych
objektov,

e pri navrhu technologickej Casti sa neuvazuje s prevadzkovym zaskokom pocas
poruchy technologickej ¢asti MVE,

e prevadzkové zazemie v budove MVE sa nevyzaduje a nenavrhuje,

o reSpektovalo sa horizontalne usporiadanie stroja,

e z prevadzkoveho hfadiska sa zachovala uroven podlahy MVE v urovni okolitého
terénu,

e malé prevadzkové opravy a udrzba budu vykonavané priamo v objekte,

e stredné prevadzkoveé opravy, sklad nahradnych dielov, sklad maziv a dielenské
zazemie bude vyuzivané v centralnych objektoch VN.

Vo vysSom stupni PD t.j. v PD pre SP je potrebné spresnit rozsah stavebnej Casti,
rozsah technologickej dodavky, ur€it rozsah stavebnej pripravenosti, stanovit hlavné
zasady uvadzania do prevadzky a zakladné prevadzkové parametre. M6zZe byt navrhnuta
skusobna doba a zaru¢na doba. Stanovia sa podmienky beznej prevadzky po konenom
odovzdani technoldgie. Stanovia sa poziadavky na odborné zaSkolenie ob&asnej obsluhy.
VPD pre SP musia byt stanovené aj zakladné podmienky pre spracovanie
manipulacného poriadku a prevadzkového poriadku MVE.

Zasady kontroly a udrzby budu uvedené v prevadzkovom poriadku MVE.
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Technicky popis stavebnej ¢asti budovy MVE

So zohladnenim vstupnych predpokladov je navrhovany pédorysny rozmer strojovne
6 x 8 m a svetlu vySku nad podlahou strojovne montaznej ¢asti 3,5 m. Spodnu tvori
masivna Zelezobetonova konstrukcia. Horna stavba je navrhnutda z monolitického
Zelezobetonu. Strecha je sedlova. Pod stropom je umiestneny mostovy Zeriav nosnosti
3,2t. Napodlahe strojovhe su na betonovom zaklade umiestnené dve turbiny
s horizontalnou osou a asynchronny generator. Zvisla sacia rura je vyvedena
do betdnovej Sachty, ktora je umiestnena pod podlahou strojovne. Sachta je odvodnena
ocelovym potrubim DN 1000 do vyvaru ZFO. Vyustenie potrubia je mozné uzavriet pri
prechode velkych véd uzaverom.

Stavebne sa navrhuje dvojkridlova brana Sirky minimalne 3 m. Na protifahlej strane sa
navrhuje pevné presvetlenie neotvarave, napr. sklobeton. Na zvySné dve obvodové steny
sa umiestnia pomocné technologické zariadenia samostatne, zvlast elektrotechnologickeé
a zvlast strojnotechnologickeé.

SO 1.27 MVE C.1 POD HRADZOU - VYVEDENIE VYKONU

Vykonova bilancia:

Max. vykon generatora P =232,1 kW
Roc¢na vyroba energie v 2. etape Wg =500 MWh
Technicky popis :

Vyvedenie vykonu z MVE €. 1 bude rieSené NN kablami vedenymi v zemi (smerom k
vstupu do komunikacnej chodby ZFO), dalej v komunika¢nej chodbe, v bloku krizovania
prejde do injekénej chodby s ukonéenim v hlavnom rozvadzaci trafostanice prevadzkovej
budovy.

Vyrobena elektricka energia bude cez tuto trafostanicu, k nej prifahli VN pripojku
vyvedena do VN vedenia V-282 (BR282-AVJ) - ES 110/22 kV Lipany

Meranie vyrobenej elektrickej energie, hlavné miesto rozpadu HRM vcitane
ochran a bude inStalované v NN rozvadzaci navrhovanej trafostanice.

HRM bude mozné dialkovo ovladat tzn. len dialkovo vypnut pomocou
povelového modulu telemetrickej podstanice a si¢asne zablokovat jeho zapnutie. Dal$im
povelovym vystupom bude mozné iba povolit jeho zapnutie s dispedingu. Samotné
prifazovanie jednotlivych zdrojov bude vykonané automatikami a prevadzkovatelom az
po vykonani tohto povelu vysielaného z dispecingu.

K navrhovanému NN rozvadzaCu bude pripojena riadiaca jednotka dialkového
ovladania AXY. Ide o technolégiu zabezpecujucu dialkové manipulacie a diagnostiky
na NN privode.

NN rozvadzaC bude dialkovo ovladani zariadenim AXY pre potreby prenosu
signalizacie, ovladania a merania pre rajony dispecing VSE a.s.

Celkova dizka kablového rozvodu je cca 500 m.
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SO 1.28 DVOJDOMY PRE PREVADZKOVATELA - stavebné objekty

Podfa poziadavky investora budu pre pracovnikov prevadzky VN Tichy Potok
vybudované tri dvojdomy — jeden v obci Tichy Potok a dva v obci Brezovica.

Objekty su navrhnuté ako prizemné dvojdomy s obytnymi podkroviami a dvomi
samostatnymi vstupmi. V prizemi je z chodby pristupna obyvacia izba s jedalenskou
Castou, kuchyna, kupelha s WC, sklad a kotolfa. Z haly je pristupné schodiskom
podkrovie, kde su umiestnené tri izby, kupelfia s WC a Satnik.

Zakladanie objektu sa uvazuje na zakladovych pasoch z prostého beténu. Obvodové
steny budu murované z keramickych tvarnic. Stropna konstrukcia bude monolitcka.
Strecha bude sedlova s drevenym krovom a krytinou z poplastovaného plechu. Okna
a vchodové dvere budu plastové. VonkajSi vzhlad objektov bude v maximalnej miere
prispésobeny okolitej jestvujucej zastavbe, resp. prirodnému prostrediu.

SucCastou SO 1.28 budu aj napojenia dvojdomov na inzinierske siete, pripojky
elektrickej energie a telefonu, oplotenie a terénne upravy.

Pddorysny rozmer dvojdomu je 16 x 11 m. Rozmer parcely je 35 x 25 m.

SO 129  TECHNICKE REKULTIVACIE (Vyvolana investicia)

Prebytok humusu ziskany odhumusovanim trvalého zaberu bude ponuknuty
na dalSie pouzitie a bude priamo odvazany na miesta ulozenia. Plochy pre doCasny zaber
na stavenisku VN Tichy Potok budu upravené — hrubé terénne urovnanie, rozprestretie
hlin, resp. humusu, zatravnenie.

Zemniky €. 2,9 a11 budu zrekultivované podfa Biologicko-technického projektu
ekologizacie nasledovne:

Podla zavereéného stanoviska MZP SR je odporu¢ané prednostné taZenie
zemnika €. 11. Tento zemnik ma byt zdrojom oboch typov materialov pri vystavbe telesa
hradze VN Tichy Potok. Vzhladom na jeho pomerne rozsiahlu plochu cca 15 ha
a mocnost pouZitelnych vrstiev sa uvazuje s vytazenim vyse 627 tis. m®> materialov. Bude
sa jednat’ o materialy jednak do stabilizacnej Casti hradze s prevahou kamenitych frakcii,
ale aj do tesniacich a vyplfiovych Casti hradze s prevahou hlinitych a ilovitych frakcii.

Navrhujeme rieSit priestor zemnika ¢. 11 tak, aby bol vysadeny luzny les, zriadena
viacu€elova vodna plocha (s rekreanym, rybni€nym a protipoziarnym vyuzitim),
zriadena dalSia vodna plocha (vyuzitda pre rybniéné hospodarstvo a zaroven ako
potencialny biotop vodného vtactva). ZvySok plochy zemnika bude po uUprave terénu
zatravneny.

Navrhujeme pre nové koryto Torysy trojzénovu upravu: prvu zénu bude tvorit koryto
Torysy v zodpovedajucej Sirke, druhu zénu vysadeny liniovy luzny les po jej oboch
stranach a tretiu zénu sypané hradze tiez po oboch stranach rieky.

Porasty liniového luzného lesa, ktory bude nahradzovat sprievodnu vegetaciu toku
(brehové porasty) navrhujeme vysadit' v Sirke od 15 do 25 m na kazdej strane ,novej*
Torysy. Biologickou rekultivaciou zaloZzeny nahradny luzny les (NLL) ma byt povazovany
za nahradu biotopu narodného vyznamu Ls 1.3 Jasenovo-jelSové podhorské luzné
lesy a prioritného Ls 1.4 (91E0) Horské jelSové luzné lesy trvalo zabratymi zatopou
VN Tichy Potok. V ramci zazemnovania je potrebné tuto liniova zénu, sledujucu tok
Torysy planovat ako miernu terénnu zniZeninu s moznostou primarneho ovplyviiovania
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plochy vodami Torysy, vodnej plochy a sekundarne ovplyviiovaného akumulaciou
zrazkovych vod. Pre splnenie tohto ucelu je potrebné ako podkladovu vrstvu v priestore
planovat nepriepustny ilovity material. Specifikacia pre oznadenie Useku v mapovom
podklade B.16 je NHL — nahradny hospodarsky les.

Celému useku upraveného koryta Torysa v uzemi planovaného zemnika €. 11
je potrebné v kompaktnych liniach brehov zabezpecit vzhlad spojitého hydricko -
terestrického biokoridoru. Vynimkou mézu byt striedavé cca 20-30 m useky travnatych
mol na okraji navrhovanej rekreacnej vodnej plochy pod obcou Tichy Potok. Do uvahy
prichadza aj pokus o vytvorenie nahradného biotopu myrikovky nemeckej v 460
metrovom useku pod hospodarskou vodnou plochou az po zaver zemnika na vychode.

Poznamka: Realizaciou navrhu len docCasne bude v useku zemnika ¢. 11 preruSeny
regionalny biokoridor, po vysadeni luzného lesa sa v useku postupne obnovi a skvalitni
(brehové porasty stucasného tu rie§eného useku Torysy su sucastou starsej upravy koryta
a z hladiska druhovej skladby monotonne, navySe v uzkej linii).

* Medzi takto ponimanou upravou Torysy a juznymi svahmi KoSarisk (v lokalite Za kutom)
zriadit dvojucelovu vodnu plochu zamerani na rybniéné hospodarstvo a ako
potencialny biotop vodného vtactva, tzn. bez rekreatného vyuZitia s vynimkou
Sportového rybarenia a v buducnosti bez blizkej zastavby (rekreacnej). Vodna plocha
bude napajana vodami z Torysy, vody znej budid odvadzané naspat do rieky.
Specifikacia pre oznagenie useku v mapovom podklade je VPH — vodné plocha pre rybné
hospodarenie.

* Na niekofkych miestach (troch az Styroch) ponechat uz pocCas vytaZovania zemnika
neporusené piliere tazeného materidlu — buduce ostrovy, ktorych funkcia bude
spocivat’ v zabezpeceni hniezdnych lokalit pre vodné vtactvo. Ostrovy s odstranenou
ornicou, odstranenymi drevinami a na povrchu s obnazenou Strkovou vrstvou by mali
zaujimat rozlohu priblizne 10 x 10 m az 20 x 20 m. Ich brehy je potrebné stabilizovat' vocCi
abrazii obsypanim hrubym Strkom az velkymi kamenmi (poskytne zemnik). PloSina
ostrova méze stabilnu hladinu vody prevySovat najviac do 30 — 50 cm , brehy by mali byt
mierne klesajuce. Takto vytvorené ostrovy je potrebné projektovat uz pred tazbou tak,
aby od pevniny, resp. hradze boli dostato¢ne vzdialené a tak chranené pred neZiaducimi
navstevnikmi pocas hniezdenia. Udrziavanie hniezdnych ostrovov bude spocivat
v odstranovani drevin (krovia) a v ponechavani ur€itého podielu bylinného porastu
a obnazenych strkov.

» V Casti zemnika €. 11 po lavej strane toku Torysy zriadit' viacu€elovu vodnu plochu,
zameranu na rekreaciu, rybnicné hospodarstvo a ako protipoziarnu nadrZz vratane
riadenej a uCelovej zastavby na jej severnom brehu, suvisiacej s funkciou vodnej plochy.
V ramci technickej rekultivacie je potrebné pocitat s vytvorenim terénnej depresie
obklopenej valom z nepriepustného materialu. Vodna plocha bude napajanad vodami
z Torysy, vody z nej budi odvadzané naspat do rieky. Specifikacia pre oznadenie Useku
v mapovom podklade B.16 je VPR — vodna plocha na rekreacné vyuZitie.

» Zostavajuce Casti zemnika v ramci rekultivacie navrhujeme zatravnit (mézu sluzit ako
kompenzacia pasienkov trvalo zabranych VN Tichy Potok alebo ako buduci priestor
zastavby pre rekreatné ucCely v suvislosti so zmenami v uzemnom plane obce).
Specifikacia pre oznagenie Useku v mapovom podklade B.16 je P - pasienok.

Pri uskutoCriovani technickej etapy rekultivacie zemnika ¢.9 vzhladom na ciefl
vyuzitia rekultivovanych pozemkov sa musia vykonat tieto prace zakladného charakteru:
o hrubé a jemné planirovanie povrchu vytvoreného tazbou zemnika ¢.9,
o ocCistenie rekultivovaného povrchu od balvanov, ulomkov hornin a stavebného
odpadu s naslednym zahrnutim,
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o vystavba pristupovych ciest k rekultivovanému pozemku, vystavba vjazdov,
priblizovacich ciest arozélefiovacich liniek so zretelom na prechod
lesohospodarskej a rybohospodarskej techniky,

o Uprava dna aokrajov koryta Torysy (kyneta a SirSi prietocny profil), technické
spevnenie svahov,

o Vvytvorenie a zlepSenie Struktury rekultivovanej vrstvy, melioracia znecistenych péd
(napr. uprava pH zapracovanim drobnej frakcie bazickych hornin s Ca a Mg),

o pokrytie povrchu urodnou vrstvou poédy (zahumusovanie),

o protierozna ochrana uzemia (likvidaciou spadnicovych ryh a kolaji po technike
hibSich ako 20 cm).

Pri rekultivaCnych pracach treba jemné planirovanie pozemkov robit
mechanizmami s niz§im Specifickym tlakom na pddu, aby sa zmensSilo utlacenie povrchu
rekultivovanej vrstvy. Pri priprave pozemkov sa musi vykonat hibkové kyprenie
utlaceného horizontu na vytvorenie vhodnych podmienok rozvoja korenovych sustav
vegetacie.

Biologicka etapa rekultivacie bude zahfhat tieto prace zakladného charakteru:
o celoplosna alebo pomiestna priprava plochy na zalesnenie (podfa momentalneho
stupnia zaburinenia a naletu pionierskych drevin rekultivovanej plochy),
o rucna sadba do pripravenej pédy technologiou jamkovej sadby,
o ochrana lesnej kultuary(napr. vyzinanim buriny, ochranou terminalov proti odhryzu
zverou) a osetrovanie lesnej kultury okopavanim stromcekov,
o vylepSovanie sadby (opakovanie sadby po stratach) po¢as nasledujucich 2-3 rokov
od prvej sadby,
o vyrub neziaducich drevin v lesnej kulture a prerezavky v zabezpeenom mladom
lesnom poraste a odrastajucej mladine.
Rekultivovany pozemok a pozemok susediaci s nim po skonceni celého komplexu prac
musi predstavovat’ optimalne organizovanu a ekologicky vyvazenu lokalitu.

Celkovy navrh rieSenia rekultivacii zemnikov ako aj brehové upravy nového koryta Torysy
pod nadrzou je zobrazeny v prilohe:

,B.16 — Technické upravy a rekultivacie®.

SO 1.30 PRIPOJKA 22kV K PREVADZKOVEJ BUDOVE A TRAFOSTANICA
(vyvolana investicia)

Vykonova bilancia:

InStalovany prikon prevadzk. budovy techn. zariadeni hradze PinsT = 70 kW
Sucasny prikon prevadzk. budovy techn. zariadeni hradze Psue = 50 kW
Technicky popis:

Pre zasobovanie elektrickou energiou predmetnej prevadzkovej budovy,
technologického zariadenia hradze bude sluzit navrhovana kioskova trafostanica
osadena v prevadzkovej budove s transformatorom o vykone 400 kVA.

Meranie spotreby a vyroby elektrickej energie bude rieSené ako polopriame
v navrhovanych elektromerovych rozvadzaCoch osadenych v NN rozvadzaci tejto
trafostanice s moznostou dialkového zberu dat.
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Navrhovana VN pripojka pre tuto trafostanicu bude odbocCovat z jestv. VN
vzdusného vedenia V-282 na jestv. podpernom bode BR282-AVJ cez navrhovany
usekovy odpinac.

VN pripojka bude od odboCenia rieSena ako vzdusSna vedena po betonovych
podpernych bodoch v dizke 150 m. Na podpernych bodoch VN vzdusnej ¢asti VN pripojky
budu instalované konzolové hrebenoveé zabrany proti dosadaniu dravych vtakov.

Dalej VN pripojka bude pokragovat VN kablom uloZzenym v zemi s ukonéenim
vo VN rozvadzaci trafostanice prevadzkovej budovy.

Dizka kablovej VN pripojky v zemi je cca 1100 m

SO 1.31 PRELOZKA 22 kV ZO ZATOPY (vyvolana investicia)

Jestvujuca. vzdusna VN pripojka pre TS 0712-0062 Blazovska dolina Tichy Potok
vedena po lavej strane buducej zatopy, v usekoch ktoré su v kolizii s buducou nadrzou
bude prelozena.

V useku medzi podpernymi bodmi VN282 PZ20 106 a VN282 PZ20 116 bude
VN pripojka prelozena v novej trase vedené po novych podpernych bodoch osadenych
mimo zatopy v dlzke cca 750 m.

V useku krizovania tejto VN pripojky s vodnou nadrZzou medzi podpernymi bodmi
VN282_PZ20_118 a VN282_PZ20_120 bude tato VN pripojka prelozena v pévodnej trase
s uchytenim na novych priehradovych stozZiaroch v pocte 2 kusy v dizke cca 150 m.

V usekoch krizovania tejto VN pripojky s vodnou nadrzou medzi podpernymi bodmi
VN282_PZ20 79 a VN282_PZ20 83 bude tato VN pripojka prelozena v povodnej trase
s uchytenim na novych priehradovych stoZiaroch v poéte 4 kusy v dizke cca 300 m.

Taktiez usek VN pripojky medzi podpernymi bodmi VN282 PZ20 86
a VN282_PZ20 88, VN282 PZ20 89 a VN282 PZ20 92 bude prelozeny v pbévodnej
trase s uchytenim na novych priehradovych stoZiaroch v poéte 4 kusy v dizke cca 600 m.

Na podpernych bodoch VN vzdusného vedenia budu inStalované konzolové
hrebefiové zabrany proti dosadaniu dravych vtakov.

SO 1.32 TELEFONNA PRIPOJKA PRE PREVADZKOVU BUDOVU

Telefénna pripojka dizky 2 500 m je navrhnuta od obce Tichy Potok pozdiz pristupove;
cesty k prevadzkovej budove. Vedenie bude prevazne uloZzené v zemi. V obci bude
napojené na jestvujucu telefonnu siet.
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SO 1.33 DEMONTAZ TELEFONNEJ PRIPOJKY ZO ZATOPY (vyvolana investicia)

Pred prvym napustanim nadrze bude potrebné demontovat doCasnu prelozku
telefénneho vedenia zo zatopy (SO 1.78). Dogasna prelozka bude demontovana v dizke
cca 6,5 km.

SO 1.35 LIMNIGRAFY — STAVEBNA CAST

Limnigraf na meranie hladiny nad nadrzou
Vykonova bilancia :
InStalovany prikon Pinst = 1 kKW
Sucasny prikon Psue = 1 kW

Limnigraf na meranie hladiny nad nadrzou bude napojeny zo zrekonstruovaného
NN rozvadzaCa jestv. trafostanice TS 0712-0062 Blazovska dolina Tichy Potok
so samostatnym meranim spotreby elektrickej energie.

Meranie spotreby elektrickej energie bude vyhotovené ako priame inStalované
v elektromerovom rozvadzaci osadenom vedla tejto trafostanice na verejne pristupnom
mieste.

Limnigraf na meranie hladiny pod nadrzou
Vykonova bilancia :
InStalovany prikon PingT =1 KW
Sucasny prikon Psus =1 kW

Limnigraf na meranie hladiny pod nadrzou bude napojeny z arealovych
NN rozvodov hradze a prevadzkovej budovy za meranim spotreby elektrickej energie
inStalovanom v NN rozvadzaci trafostanice prevadzkovej budovy.

SO 1.36 SIGNALIZACNY KABEL

Na prenos udajov z limnigrafov do vodohospodarskeho dispecingu v prevadzkovej
budove je navrhovany signalizacny kabel.

SO 1.37 MONITORING A ZARIADENIE NA POZOROVANIE A MERANIE
- stavebna cast’

V prvej etape boli stanovené profily pre monitorovanie kvality povrchovych vod
v dotknutom Uuzemi. Na meranie hladiny a kvality podzemnych véd boli vybudované sondy
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v pocte 5 ks. Na sledovanie meteorologickych javov bola vybudovana meteorologicka
stanica v obci Tichy Potok.

V druhej etape budu vybudované nasledovné objekty na monitorovanie a zariadenie
na pozorovanie a meranie.

Povrchové vody

Jestvujuce merné profily budu vybavené snimacmi a pri profiloch budu vybudované
analyzatorové stanice vybavené prisluSnymi pristrojmi v pocte 7 ks a vybuduju sa 4 nové
merné profily s prisluSenstvom.

Jestvujuce merné profily:

e V-1 Torysa Nizné Repase (jestvujuci profil Statnej pozorovacej siete)
—1la Torysa pod Niznymi Repasmi

Oflsavica pred sutokom s Torysou

Skapova pod pritokom Sindliarske

Torysa — Blazov, cca 200 m nad koncom vzdutia buducej VN
Torysa pod prehradenim - nad sutokom s Raztokou

Slavkovsky Potok — ustie

Torysa pod sutokom so Slavkovskym potokom

[
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Navrhnuté nové merné profily:

e pod vyustenim 2 COV — Torysky, Vy$né Repase
e prednadrzka na Toryse
e Vv urovni zaustenia potoka Zatrichovec

Podzemné vody

Nad a pod prednadrzkou a nad koncom vzdutia budu vybudované pozorovacie sondy
na meranie hladiny a kvality podzemnej vody v poéte 2ks+2ks a2ks po oboch
stranach toku Torysa.

V useku toku Torysa po oboch brehoch od vzdusnej paty hradze po zaustenie
Slavkovského potoka budu vybudované pozorovacie sondy v pocte 26 ks. Na sledovanie
HPV budu vyuzivané aj jestvujuce sondy PV 1 VZ Brezovica —sonda ¢. 1az3aPV2VZ
Torysa v pocte 5 ks.

Vsetky sondy budu vybavené snimacmi.

Meteorologické javy

V urovni koruny hradze pri lavostrannom zaviazani bude vybudovana meteorologicka
stanica.
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Péda

Na sledovanie vilhkosti pédy v jednotlivych mikropovodiach budu vybudované sondy na
sledovanie vlihkosti pddy v pocte 8 ks.

Tieto mikropovodia su:
Jedlinka
Repiska
Chmelov
Dlhy jarok
Zvislé a vodorovné posuny

Na meranie zvislych a vodorovnych posunov objektov VN Tichy Potok budu v teréne
vybudované 2 merné stanovistia po 3 kusy pevnych polohovych a vyskovych bodov.

Sucastou jednotlivych stavebnych objektov su zariadenia na pozorovanie a meranie —
pozorované vyskové a smerové body, naklonomer, dilatometrické skoby, tlakové
snimace hladin, vodomerné laty, vztlakomerné vrty, pozorovacie sondy a pod.

SO 1.38 TECHNICKE UPRAVY V OCHRANNOM PASME - OP |. stupia (vyvolana
investicia)

OP |. stupfna vymedzuje ochranny pas s hranicou min 100 m od obvodu zatopovej
giary pri maximalnej hladine v nadrzi. DalSie hranice sa vytvoria na Toryse
a vyznacnejSich pritokoch do nadrze do vzdialenosti 200 az 300 m od ich vtoku do nadrze
a v Sirke ich aluvialnych naplavov, alebo v Sirke najmenej dvojnasobku Sirky koryta.
V tomto ochrannom pasme sa zrusia vSetky stavby, mimo vodnych stavieb a vykonaju sa
vhodné vegetacné upravy biologického projektu nasledovne:

ZruSia sa vSetky komunikacie okrem komunikacii pre spravcu VN, ktoré budu
vybavené uzamykatelnymi zavorami. Ochranné pasmo sa vyznaci informativnymi
tabulami a tabufami so zakazom vstupu do pasma bez povolenia spravcu VN. V celom
pasme je na obnovu lesnych porastov mozné pouzit len podrastovy hospodarsky sposob.

Uprava brehu okolo VN bezprostredne nad zatopovou &iarou bude vykonana
jednorazovym odlesnenim. V pase Sirokom 10 m na plochach dnednych lesnych
pozemkov porastenych lesnymi drevinami budu vytazené stromy a dékladne sa odstrania
potazbové zvysky vratane tendiny priemeru pod 7 cm. TaZena drevna hmota gravituje do
zatopovej oblasti v Clenitom koryte Torysy. V Case tazby dreva by mal byt tok Torysy
v ramci prvej etapy vystavby doCasne prelozeny k lavému svahu udolia.

Navrhujeme pouzit beznu technoldgiu tazby dreva, t. j. stinka stromov a odvetvovanie
ruénou retazovou pilou, priblizovanie drevnej hmoty univerzalnym kolesovym traktorom
s vypomocou priblizovania kofimo v pripadoch drevnej hmoty leziacej mimo dosahu lana
navijaka traktora. Na stratové mazanie retaze rucnej retazovej pily bude pouzity
biologicky olej. Ako odvozné miesta na doCasné skladovanie sustredeného dreva budu
vyuzité plochy v priestore zatopy, ktora bude v tom ¢ase prechodne odvodnena. Pri stinke
stromov je treba vzdy starostlivo posudit naklonenie stromov nad tangovany priestor.
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Prave naklonené stromy a stromy s taziskom mimo osi kmena je potrebné vytazit aj ked
sa v ploSnom priemete nachadzaju mimo sledované pasmo. PloSné vyznacenie stinky
v teréne atiez vyznacenie jednotlivych naklonenych stromov mimo pasma vykona
prislusny odborny lesny hospodar VLM ako mimoriadnu tazbu (§ 22 ods. 2 pism. b/
zakona o lesoch) podfa rozhodnutia organu Statnej spravy lesného hospodarstva.
Farebny znak (&ervenou farbou) vyznaci na zostavajucich stromoch v linii z vnutornej
strany pasma.

Pri_odlesneni v OP |. stupria zostanu zachované linie brehovych porastov vSetkych
pritokov VN, kde sa vyskytuje prioritny lesny biotop eurépskeho vyznamu Ls1.4 Horskeé
jelsoveé luzné lesy v kombinacii s biotopom narodného vyznamu Ls1.3 Jasenovo-jelSove
podhorské luzné lesy. Sirka neodlesnenej linie nebude konstantna, ale premenliva od cca
5-30 m podla konkrétneho stavu brehového porastu. Napriklad v pripadoch, kde subezne
s pritokom vedie lesna cesta a vzdialenost toku je minimalna postaCuje ponechat’ len
uzky pruh. Indikatorom nevyhnutnej Sirky v praxi bude zastupenie jelSe v brehovom
poraste, pripadne nahla zmena prieCnych spadovych pomerov v linii. Ponechané pruhy
brehovych porastov je potrebné nasledne pestovnymi zasahmi pravidelne udrziavat.
Pruhy brehovych porastov sa vyskytuju aj na nelesnych pozemkoch a budu pre ne platit
tie isté zasady.

Specifikacia pre oznagenie uUseku je v prilohe ,B.16 Technické upravy
a rekultivacie-situacia“ ako ZBP — zachovanie existujuceho brehoveho porastu.

V prvom pobreznom pase o Sirke 5 m od vodnej hladiny je cielom vykonat zatravnenie
brehu. Stinka stromov preto musi byt v tomto useku vykonana uroviiovym spésobom, t. j.
ponechané pne nesmu byt vysSie ako je uroven okolitého terénu. To si vyZiada zvySenu
pracnost, pretoZe po prvotnej stinke bude potrebné rezy na pnoch opakovat a Casto
odstranfiovat’ poCetné a masivne korenoveé nabehy. Vzhladom na zachovanie maximalnej
stability a kompaktnosti brehov je vylu¢ena technoldgia kiCovania prov.

Ak ma byt 5 m pas uspeSne a spojito zatravneny je potrebné uvazovat aj
s rovnomernym rozmiestnenim hrabanky a pocitat aj s menSimi terénnymi upravami, i
dodato¢nym zahumusovanim najexponovanejSich miest (kamennych suti, vymolov, strzi
a usekov v neprirodzenom sklone). Hrabanka naviSena na urovhovych prioch zamedzi
pristup svetla k plocham rezov a obnazenych korenov, €o bude prirodzene timit
vymladnost. Az potom mozno pristupit k opakovanému osiatiu pasu travnym semenom.
V ramci udrzby pasu je potrebné pocitat’ s timenim vymladnosti odstranenej pévodnej
vegetacie mechanickym spésobom pomocou krovinorezu ato minimalne 2x rocCne
s odstranenim pokosenej biomasy z uzemia.

Specifikacia pre oznagenie useku v prilohe ,B.16“ je OTP — odlesnenie a zaloZenie
travnatého pasu.

V Sirke dalSich 5 m od zatravneného brehu je cielom vytvorit funkény pas vegetacnej
upravy s bobulotvornymi krikmi. Urovfiova stinka uz nie je nutna a je Ziaduce zachovat —
ponechat’ prirodzene sa vyskytujuce bobulotvorné kry z podrastu drevin dnesného lesa.
Rozmiestnenie (spon) konkrétnych jedincov krovitej vegetacnej upravy navrhujeme
v radoch po vrstevnici, priom vzdialenost radov bude cca 1m a vzdialenost jedincov
v rade cca 0,7-1 m. Kry nasledujuceho radu nebudu v zakryte so spodnym radom, ale
posunuté o polovicu vzdialenosti (cca 0,5m), ¢im sa vytvori trojuholnikovy spon —
Sachovnicovité rozmiestnenie jedincov.

Predpestovanie sadbového materialu krov z vegetativnych odrezkov vzhlfadom na
ich mnozstvo a poZiadavku domacej proveniencie navrhujem zverit vybranému
Specializovanému dodavatelovi prac z regionu.
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V ramci udrzby pasu je potrebné pocitat’ s pravidelnym mechanickym timenim priovej
a korenovej vymladnosti vytaZzenych stromov pomocou krovinorezu, pripadne lahkej
ruénej retazovej pily. Prvé 2-3 roky po vytazeni stromov (az do zakrytia pédy Ziaducimi
krami) bude potrebné tento ukon opakovat minimalne 2x ro€ne. Inak vznikne na
vytazenom pase vymladkovy (tzv. nizky - trsovy) les vzrastajuci prirodzene na korefioch
a pnoch vytazenych stromov, €o je v rozpore so ziaducou Strukturou brehu VN. Taktiez
mozno v prvych 2 rokoch po tazbe oCakavat nastup rubaniskovej flory — Sirokolistych
burin a sukcesny prirodzeny nalet pripravnych drevin ako su viba rakyta, topol osika
a breza bradaviCnata. Uvedeny expanzivny typ vegetacie bude potrebné systematicky
mechanicky timit' a tym uprednostriovat bobulotvorné kry .

Na udrzbu brehovych pasov, tak aby boli funkéné, by sa malo v priebehu vystavby
ale aj pocas prevadzky VN uvazovat vzhladom na objem prac so stalym a kvalifikovanym
dodavatelom zalesnovacich a pestovnych prac. Popis, periodicitu a objem udrzbovych
prac mozno popisat’ v osobitnom projekte podla stavu a intenzity vyvoja porastu.

Specifikacia pre oznadenie Useku v mapovom podklade je OKP — odlesnenie
a zaloZenie krovitého pasu.

Z dévodu zachovania koncentrovaného vyskytu niektorych druhov chranenych
ZivoCichov na ich priaznivom obsadenom biotope je potrebné zachovat na brehoch
nadrze zostatkovy pévodny stav, to znamena - 2z planovanej trojzlozkovej az
StvorzloZzkovej upravy brehov okolo vodarenskej nadrze v oblasti Iuk a pasienkov
vynechat’ bez zasahu a v povodnom stave nasledujice Useky:

o Usek nad zaniknutou dedinou Blazov vijuznej &asti honu Lanské
s koncentrovanym vyskytom europsky inarodne vyznamnych druhov uZovky
hladkej (Coronilla austriaca), jasterice zivorodej (Lacerta vivipara), jasterice bystrej
(Lacerta agilis) a slepucha lamavého (Anguis fragilis) charakterizovany enklavou
krovin (aj bobulotvornych) a kosnou Iukou po obvode krovin. Okrem toho lokalita
ma posluzit ajv pripade transferov predovSetkym uzovky hladkej z priestorov
postihnutych vystavbou (pozri kapitolu 36). V mapovom podklade B.16 usek
oznadéeny sign. BVU 1 (BVP = bez vegetaénych Uprav).

o Usek vkontakte s juznym cipom vodarenskej nadrze, kde su v zatrdvnenom
kontaktnom pase planované malé mokrade, zamerané na pobyt a rozmnoZovanie
rosniCky zelenej (Hyla arborea). Namiesto krovin produkujucich bobule bude
v bezprostrednej blizkosti mokradiek dosadeny pas krovitych vib, nadvazovat bude
na existujucu prirodnu liniovu drevitu zelen, prieCne prechadzajucu cez nivu
Torysy. V mapovom podklade B.16 Usek oznageny sign. BVU 2.

o Usek zostatku kosnych luk juzne od vodnej hladiny nadrze v lokalite pod Polanou,
kde z dbévodu ochrany druhu motyla jasofia chochlackového (Parnassius
mnemosyne), pripadne druhov orchidei — bieloprsta belavého (Pseudorchis albida)
a bradacika vajcovitolistového (Listera ovata) sa vyluci zriadenie zatravneného
pasu, pasu krovin a pasu ihli€natych stromov (v lesohospodarskych opatreniach je
potrebné v nadvaznosti na vyskyt zivnych rastlin jasofia — chochlacky dutej
v poraste nad lukou udrzanie tohto vyskytu akceptovat).

ManazZmentovym opatrenim bude pravidelné kosenie zostatku luky najskor v druhej
polovici augusta. V Mapovom podklade B.16 je usek oznaceny sign. BVU 3.

V opatreniach suvisiacich s technickymi Uupravami v ochrannom pasme |. stupia je
potrebné okrem navrhnutej pravidelnej udrzby venovat vynimo¢nu pozornost potla€aniu
a niceniu nepdévodnych invaznych druhov rastlin, ktoré na odkryté a upravované
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brehy vodarenskej nadrze budu invadovat (podla Zakona €.543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny).

V 10 m dotykovom pase od zatopovej Ciary bude tento uzky priestor po uprave metdédou
uroviovej stinky stromov v Sirke 5 m osiaty travinami, v Sirke dalSich 5 m vysadeny
krovinami s dominanciou druhov, produkujucich duzinaté, zZivoCichmi konzumovatefné
plody — bobule, késtkovice, pripadne malvice.

Kone¢nym cielom vSetkych hospodarskych opatreni v tomto pasme brehu VN je
zmena terajSej druhovej skladby drevin v lesnych porastoch v prospech pévodnych
ihlicnatych drevin s vynimkou smrekovca. Skladba drevin v ramci celého OP |. stupna ma
byt 75 % ihlicnanov a 25% listna€ov. V 10 m pasme brehu nad travnatou plochou
a krovinami je cielom postupne nahradit’ listnatu zloZku lesnych porastov pévodnymi
ihlicnanmi. Jedna sa o cca o 1/10 plochy celého OP I. stupiia, €o je 11,6 ha. Vzhladom
na blizkost’ vodnej hladiny a vySkové dimenzie dospelych stromov v terajSich porastoch
(aj vySe 25 m) je tento usek brehu délezitym hygienickym pasmom a dlhodobym cielom je
plne ho pokryt ihliCnatymi drevinami. TerajSie lesné porasty (pravy breh) su porastené
zmieSanym ihliCnato-listnatym lesom priCom v ploShom zastupeni prevazuju listnaté
dreviny s dominanciou buka. V lokalitach terajSich pastvin a TTP (favy breh) déjde v 10
m pase k ich zalesneniu ihlichatymi drevinami. Vynimkou - bez zasahov budu uzke linie
brehovych porastov na pritokoch VN.

Oplotenie

Aby sa zabranilo zaskoku jelenej zveri do oploteného priestoru, vysSku pouzitého
pletiva navrhujeme minimalne 220 cm. Vyrobcovia dnes na trhu ponukaju rézne typy
samonosnych aj pogumovanych pletiv od uvedenej vySky s variabilnou velkostou oka
v jednotlivych vySkach nad zemou. Na nosné stipy oplotenia postaduje najlepsie
odkérnena stipovina priemeru 15-20 cm a dizky 250-270 cm. Vhodny material je tvrdé
drevo druhu napr. dub, brest, agat, pricom konce zakopané v teréne do hibky 30 — 50 cm
je potrebné dopredu impregnovat voé&i hnilobe. Vzajomna vzdialenost stipov
u samonosneho pletiva postacuje 5-7 m, podla terénnych podmienok.

Z Casoveho hladiska a vzhfadom na vysoku pracnost pri budovani oplotenia je vhodné
zaCat' s touto Cinnostou zaroven s vytyCenim stavby. VSetky ostatné biologické upravy
popisané v tomto projekte (hlavne zalesfovanie sadenicami ihli€natych drevin) maju
nasledovat az po oploteni priestoru OP I. stupnia.

Na plochach dnesnych pastvin a inych TTP pdjde Cisto o prvé - ru¢né zalesnovanie
jamkovou sadbou do nepripravenej poédy, v pléSkach 35x35 cm. Ako alternativa
v lokalitach s l'ahSou rozpojitelnostou zeminy je mozna brazdova sadba po vrstevnici po
predchadzajucom vykoseni nedopasenych pléch. Na vysadbu tychto lokalit navrhujeme
pouzit 4-5 roCné sadenice borovice a smreka s mohutnym korefovym systémom
pestované preskolkovanim. Pouzitie jedle sa obmedzi len na zapadne exponované
svahy, tienne a polotienne lokality, pretoze jedfa zle znaSa podmienky otvorenych ploch
na priamom slnku. PoCet sadenic smreka na 1 ar navrhujeme maximalme 30-35 ks
a borovice maximalne 60 ks. U vysadieb na plochach pastvin a TTP je potrebné pocas
nasledujucich 2 rokov pocitat s oSetrovanim okopavanim. Tak isto je treba pocitat aj
s Ciastonymi neuspechmi zalesfiovania (neujatost, odumretie nasledkom Soku
z presadenia). V priebehu nasledujucich 2-3 rokov bude potrebné zalesnenie dopinat
opakovanou sadbou. Individualna ochrana sadenic proti odhryzu zverou vzhfadom na
oplotenie nebude potrebna.

Specifikacia pre oznadenie Useku v mapovom podklade B.16 je OIP — odlesnenie
a zalozenie pasu ihlicnanov.
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Upravy v dalSom 50 m pase sucasného lesa

Velmi doélezity pri upravach v tomto 50 m pase lesa je Casovy faktor. S aktivnymi
Upravami sa ma zacat az po zabezpeceni okrajového 20 metrového hygienického pasu
nad vodnou hladinou. Za zabezpeCeny novy porast (travnik, kry a ihlicnaté dreviny)
mozno povazovat taky, ktory sa prispésobil podmienkam stanovista, ¢o sa prejavuje
pravidelnym vySkovym prirastkom a nie je potrebné jeho dalSie vylepSovanie sadbou. Za
predpokladu priaznivej ujatosti travnatych ploch, pasu krovin a ihli€nanov a tiez eliminacie
Skéd zverou oplotenim teda mozno s postupnou zmenou druhového zloZenia v tomto
pase lesa zacat po 3-5 rokoch od uprav v hygienickom pase. V zastupeni drevin takmer
vSetkych dotknutych porastov na pravej strane VN prevlada a kompozi¢ny skelet tvori buk
lesny. Tato tienna (tien vytvarajuca aj tiefi znasajuca drevina) drevina ma v tychto
lokalitach vysoku potenciu prirodzeného zmladenia. Relativne uspeSne odolava biotickym
a abiotickym Skodlivym Cinitefom. Z ostatnych listnatych drevin na skeletnatych pédach
buk sprevadzaju cenné listnaCe (javory, jasen, bresty, lipy a CereSna). Stanovistia
s vy8Sou hladinou podzemnej vody a linie popri tokoch vypifa jel$a siva. Z ihli¢natych
drevin je zastupeny smrek, smrekovec a menej jedla.

Vekova Struktura lesnych porastov podla jednotlivych JPRL je takisto rézna.
Dotknuté budu JPRL od druhej po piatu vekovu triedu, t. j. porasty so strednym vekom 30
— 100 rokov. Postupnu zmenu druhového zastupenia smerujucu k rovhocennému
zastupeniu jedle a buka navrhujeme zacat' v kazdej JPRL postupne. Porasty so strednym
vekom do 60 rokov su podla platného PSoL aj tak bez zasahu, preto bude potrebné
poziadat o zmenu predpisu. V JPRL s predpisom obnovnej tazby navrhujeme pokracovat
s obnovou podrastovym hospodarskym spdésobom - maloploSnym clonnym rubom.
Predpisanu rekonStrukciu maloploSnym holorubom v pasoch Sirokych od 1 do 2 vySok
materského porastu (tyka sa dvoch JPRL) navrhujeme podla moZnosti v kompetencii
odborného lesného hospodara zjemnit na hospodarsky spdsob podrastovy. Tvar
obnovnych prvkov pri podrastovom hospodarskom spdsobe méze byt v pasoch Sirokych
max. do 2 strednych vySok stromov materského porastu alebo v skupinach réznych
tvarov s max. priemerom prvku tiez do 2 vySok stromu, podfla aktualneho vychodiskového
stavu porastu a konfiguracie terénu. Obnovné prvky mozno s postupnym zabezpecenim
mladin rozSirovat - skupinovity clonny rub, alebo vkladat postupne nové prvky -
maloplosny clonny rub v skupinach. V JPRL s predpisom prebierok (vychovnych tazieb
nad 50r)., alebo dorastajucich prebierkach s predpisom ,bez zasahu“ je potrebné organ
Statnej spravy poziadat o zmenu predpisu a navrhnut zmenu zasad vykonania tazby
(predtym tzv. pred€asna obnova). V mladSich vekovych triedach navrhujeme v ramci
prebierkovych vychovnych zasahov aplikovat zasadu druhového vyberu s prednostnym
odstrafiovanim nepdvodného smrekovca, stanovistne nevhodného smreka a postupnym
timenim jelSe. Prebudovanie druhového zloZzenia na vodohospodarsky vyhovujuci jedlovo
— bukovy les v JPRL 2. az 3 vekovej triedy méze trvat 10-30 rokov. Cim niZSia vekova
trieda a vacsie druhové pozmenenie, tym dlhsie.

Specifikacia pre oznadenie Useku v mapovom podklade B.16 je MCR+PSD —
maloplo$né clonné ruby + podsadby jedle.

Upravy vo zvyénom hornom pase OP |. stupiia

Obnovné postupy v rubnych lesnych porastoch a pestovné techniky v predrubnych
porastoch vtomto hornom pase terajSieho pozmeneného lesa budu vo vSeobecnosti
rovnaké, ako pre spodny 50 m pas lesa. Vzdy sa bude vychadzat zo suasného stavu
porastu a moznosti, ktoré lesnému hospodarovi poskytuju prirodné podmienky na danom
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stanovisti. Navrhnuty uc€elovy hospodarsky spdsob obnovy porastov (jednotlivo, resp.
v skupinach) si pochopitelne vyZiada detailni technologicki pripravu pracovisk.
Nevyhnutné bude zahustenie siete priblizovacich ciest a liniek pre pohyb tazbovej lesne;j
mechanizacie. V ramci tazbovej technologie je treba uvazovat s vyberom dodavatela,
ktory je z dovodu Setrenia pédneho povrchu a zostavajuceho porastu schopny nasadit na
priblizovanie aj fahku lanovkovu techniku, pripadne pri nizSich hmotnostiach konsku silu.

Specifikacia pre oznaéenie Useku v mapovom podklade B.16 je UHS+PSD — ucelovy
hospodarsky spésob v skupinach + podsadby jedle.

TerajSie trvalo travne porasty a pasienky na flavej strane VN nad tzv. 20 m
hygienickym pasom okolo VN nebudu vramci navrhovanych technickych uprav
zalesnované. Z hladiska trofickych a topickych podmienok pre ZivoCiSstvo a zachovania
biodiverzity bezprostredného okolia VN je naopak potrebné ich zachovat a udrziavat
v pripade travnych porastov pravidelnym kosenim a v pripade krovitej a stromovitej zlozky
prerezavkami s odstrafiovanim biologického materialu.

Specifikacia pre oznadenie Useku v prilohe B.16 je ZTP — zachovanie pévodného
travnatého pasu.

Mokrade

V ramci SO 1.38 taktiez budu vybudované plytkovodné mokrade pre obojzivelniky.
Mokrade pre obojzivelniky z dévodu dotacie vodami budu umiestnené &im najbliZzSie
k vodnej hladine nadrze, tzn. v plyt€ine izolovanej od nadrze vybudovanym valom alebo
v kontaktnom 5 m Sirokom zatravnenom pasme tesne nad vodnou hladinou. Mokrade pre
obojzivelniky, resp. lokality so sustavou mokradiek navrhujeme podla Biologického
projektu ekologizacie umiestnit v doline potoka Raztoka (na priloZzenom mapovom
podklade oznacenie Mo1), v doline potoka Zatrichovec (Mo 2), v doline potoka TraCov
(Mo 3), vjuzZnej Casti lokality Lanské nad zaniknutou dedinou Blazov (Mo 4), blizko
vyustenia potoka Filipovec do VN (Mo 5), pri vyusteni bezmenného potoka do VN,
prameniaceho juhovychodne od koéty Chmelov (Mo 6), pri juznom koncovom cipe
vodarenskej nadrze v nive Torysy (Mo 7), pri vtoku potoka Pofana do VN (Mo 8),
v priestore zemnika €. 9 v aluviu Torysy pod hradzou pri obci Tichy Potok (Mo 9). (pozri
vykres B.16)

Kamenné hromady

Vybuduju sa na vyznacenych lokalitach v OP |. stupfia v 5m Sirokom pase krovin
na slneénych miestach a budu sluzit ako biotopy pre druhy jasteric a hadov. Hromady
kamenov budu vytvarané rucne (nie zosypanim z ploSiny motorového vozidla!), pretoze
medzi jednotlivymi skalami (réznej velkosti) maju zostat volné priestory. Hromady
kamenov pre jasterice by mali mat vySku maximalne do 100 cm s priemerom pri zakladni
maximalne 150 az 200 cm.

Jadrom kamennej hromady bude pieskovitd zemina, na baze polozena
na kamenoch, ktora sa nahrubo a nasucho dookola obloZi ploskymi kamenmi tak, aby
medzi nimi ostavali medzery priechodné pre jasterice a hady. Vrchol takejto ,utatej*
pyramidy ma tvorit nezakryta pieskovita zemina; vtom pripade su vytvorené aj
podmienky pre kladenie vajicok.
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Pre hady postacuje vySka kamennych hromad 50 cm, s priemerom pri zakladni cca
100 cm. Hromada méze mat pretiahnuty tvar, v bazalnej &asti obdiZznikovy alebo ovalny
pddorys.
Na vytypovanej lokalite je potrebné takychto hromad vytvorit' viacej (blizSie v zozname
lokalit) vo vzdialenosti niekofkych metrov od seba.

Odporu¢ame kamenné hromady Stylizovat do nepravidelnych tvarov z dévodu
Ciastocného eliminovania antropogénneho vzhladu.

Lokality a Specifikacia:

Hk 1 — na svahu Vozgrivej pod lesnou lukou — 3 hromady pre jasterice, 3 pre hady

Hk 2 — pod PavliSovom — 3 hromady pre jasterice, 3 pre hady

Hk 3 - nad Blazovom (v lokalite uzovky hladkej) — 5 hromad pre jasterice, 5 pre hadov
Hk 4 - v lokalite pod Lanskym - 3 hromady pre hady

Hk 5 - v lokalite Kruzné - 2 x po 3 hromady pre jasterice, 2 x 2 pre hady — celkom 6)
Hk 6 - v lokalite vychodne od Chmefova — 3 hromady pre jaSterice, 2 pre hady

Lavostranna nahradna lesna cesta:

Hk 7 — v lokalite Vozgriva nad lesnou lukou, 2 hromady pre jaSterice, 4 pre hady
Hk 8 — po pravej strane potoka Raztoka, 4 hromady pre hadov

Hk 9 — nad PavliSovom v hornej Casti luky, 4 hromady pre jasterice, 2 pre hady
Hk 10 — po pravej strane potoka Zatrichovec, 2 hromady pre hady

Hk 11 - pri krizovani s potokom Tracov pod lesnou Iukou, 2 hromady pre jasterice, 3 pre
hady

Hk 12 - nad lavou stranou potoka Filipovec, 3 hromady pre jaSterice, 4 pre hady
Hk 13 - v lokalite Kruzné, 3 hromady pre jasterice, 3 pre hady

Hk 14 - v lokalite Kruzné, 3 hromady pre jasterice, 2 pre hady

Hk 15 - v lokalite zapadne od konca VN, 2 hromady pre hady

Pravostranna nahradna lesna cesta:

Hk 16 - v lokalite Kamienok v ohybe cesty, 4 hromady pre hady

Hk 17 - v lokalite severnej razsochy kéty Kamienok (pri Polane), 3 hromady pre hady

Hk 18 - po lavej strane obCasného bezmenného potoka (oproti potoku Zatrichovec),
3 hromady pre hady

Hk 19 - vfavo nad dolinou v lokalite Lazec, 3 hromady pre hady

Odporuc¢ame okrem tychto vytypovanych lokalit po€as vystavby cesty aj nahodne vytvarat
popri ceste neusporiadané hromady vacsich skal, bez zeminy.

Material na ukladanie kamennych hromad, tzn. vac¢sie kamene méze pochadzat priamo
zo stavby cesty, nie je potrebné ho dovazat.

SO 1.39 ODVOZNE CESTY V OCHRANOM PASME (vyvolana investicia)

Celkova dizka navrhovanych lesnych ciest je cca 85,0 km. V3etky odvozné cesty
budi vybavené v arovni ciest tr. 1L 4,0/30. Pozdizny sklon ciest navrhujeme cca 6%.
Tento sklon vyhovuje prevadzke po ceste a jej ochrane voc€i vodnej erdzii. V miestach
udolnicovych lomov nivelety a zmeny pozdiZneho sklonu z vaéSieho na mensi, budu
vybudované ruarové priepusty. Svetly profil priepustov bude 0,8 az 1,0 m. Pri krizovani
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s vodnym tokom je potrebné odvodrfiovaciu priekopu vyspadovat na dizku cca 40,0 m
jednostranne a zaustit do lapaca olejov.

Skladba vrstiev odvoznych ciest:
- K50 mm - vapencova drva zrnitosti 0-22 mm, zavalcovana do podkladu
- 0400 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126
- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

Pri napojeni odvoznych ciest na SO 1.20 a SO 1.91 budu vytvorené odvozné miesta,
pricom na lavostrannej lesnej ceste SO 1.20 bude 5 odvoznych miest a na pravostrannej
SO 1.91 2 odvozné miesta. Je nutné vytvorit pre kazdé odvozné miesto plochu 50 * 50 m
so skladbou totoZnou so skladbou vozovky.

Pred zaCatim prac na odvoznych cestach v zmysle biologického projektu sa urobi
sanacny odchyt a zber ZivoCichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit
s prijatelnymi podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3k.

SO 1.40 REKONSTRUKCIA SUCASNYCH ODVOZNYCH CIEST V OP
(vyvolana investicia)

Jestvujuce odvozné cesty budu rekonstruované v celkovej dizke 7,2 km.
Pri  krizovani odvoznych ciest s pritokmi je potrebné vybudovat premostenia
a odvodnovacie priekopy s lapacmi oleja. Konstrukciu vozovky navrhujeme rovnaku, ako
pri novych odvoznych cestach. Na jestvujucich cestach v pripade potreby budu
vybudované vyhybne.

Jestvujuce odvozné miesta (OM) budu upravené — terén je potrebné upravit
do sklonu max. 1 % a vybudovat ochrannu hradzku vySky 0,3 m medzi OM a tokom
na zamedzenie priameho splachu necistét do toku. Nové odvozné miesta zriadit
vo vzdialenosti min. 30 m od vodnych tokov. Pribrezny pas bude zatravneny.

Skladba vrstiev odvoznych ciest:
- K50 mm - vapencova drva zrnitosti 0-22 mm, zavalcovana do podkladu
- 0400 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126
- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

Pred zacatim prac na odvoznych cestach v zmysle biologického projektu sa urobi
sanacny odchyt a zber ZivoCichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit
s prijatelnymi podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3k.

Dalej je potrebné urobit biologické opatrenia v suvislosti s migraciou Zivo&ichov t.j.
prechody popod teleso cesty.
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SO 1.41 ASANACIA PRIBLIZOVACICH CIEST V OP (vyvolana investicia)

V ochrannom pasme VN Tichy Potok bude potrebné zlikvidovat 46,6 km
priblizovacich ciest tak, Ze ich povrch bude upraveny navezenim zeminy a zatravnenim
travnou zmesou.

SO 1.42 ZVODNICE Z GEOTEXTiLIi

Zvodnice su prieéne ryhy Sirky cca 100 cm a hibky 15—20cm, stabilizované
geotextiliou, vzdialené podla sklonu cesty cca 10 m az 75 m od seba, ktoré sluzia
na odvadzanie povrchovej vody z koruny priblizovacej cesty do pozdiznej priekopy, alebo
na odpadovy svah. Usmernenie teCucej vody zvodnicami prispieva k zmierneniu ucinkov
vodnej erozie na zemne a Strkové cesty.

SO 1.43 OPATRENIA NA TOKOCH

Na zamedzenie transportu splavenin z pritokov Torysy do nadrze VN Tichy Potok
je potrebné na tychto pritokoch vybudovat retenc¢né prehradzky. Prehradzky budu mat
za ulohu akumulovat' pripadne splaveniny v nadrzi nad priehradnym murom prehradzky
tak, aby sa tieto nedostali do vodarenskej nadrze Tichy potok.

Na zabezpecenie transportu splavenin navrhujeme v dolnych usekoch vyznacénejSich
pritokov zo zalesnenej Casti povodia VN vybudovat 25 retenénych prehradzok.
Na zabranenie sustredeného svahového odtoku je potrebné predovSetkym dodrziavat
zasady protieréznej ochrany pody pri kazdej hospodarskej Cinnosti v zaujmovom uzemi,
hlavne pri sustredovani dreva a udrzbe lesnej dopravnej siete.

Prehradzky navrhujeme budovat gravitatné z beténu vysky 4,5 az 6,0 m podfa
situacie, z navodnej strany oblozené kamerfiom hrubky 200 mm s vyvarom opevnenym
kamenoblokmi hrubky 400 mm do podkladného betéonu hrabky 200 mm. Koniec vyvaru
bude zaisteny beténovym prahom v dne apo svahoch rozmerov 800 / 1 200 mm
pod ktorym sa rozprestrie kamenna nahadzka po svahoch a v dne do tvaru podkovy
za ucelom sustredenia pripadnych vymofov do stredu koryta.

Korunovy bezpecénostny priepad bude mat rozmery na prevedenie Q 100 ro¢nej vody.
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Zakladné parametre prehradzok na jednotlivych pritokoch t.j. maximalna vySka
prehradzky, dizka prehradzky v korune, maximalna zatopova plocha a objem nadrze pre
zadrzanie nanosov su uvedené v nasledujucej tabufke :

Parametre prehradzok na pritokoch Rekapitulacia

Prehradzka
B.¢ Na potoku Sta(r:(iie)nie V(V:‘I;a D(I':‘k)a Max. zétt()rzz\)/é plocha n:'\r:c;;y
1 | Vydrovéik 0,645 6,00 29,40 948 2 007
2 | Vydrovcik 0,806 6,00 39,45 1429 2987
3 | Zatrichovec 1,290 5,00 31,73 1563 2329
4 | Zatrichovec 1,628 5,00 24,70 804 1450
5 |Zatrichovec 1,738 4,50 36,50 1316 2187
6 |Tracov 1,765 6,00 29,33 963 1952
7 |Tracov 1,880 6,00 33,18 1170 2422
8 |Tracov 2,000 6,00 37,68 1040 2150
9 |Filipovec 1,618 6,00 45,34 1501 2983
10 | Filipovec 1,842 6,00 55,21 2678 5 806
11 | Bezmennom 1 0,508 5,00 50,24 966 1899
12 | Bezmennom 2 0,307 6,00 27,90 369 743
13 |Skapova 1,922 6,00 38,80 4729 11 067
14 |Skapova 3,785 6,00 40,00 4570 10 282
15 |Skapova 5,655 6,00 38,60 2 445 5899
16 |Skapova 6,200 6,00 27,00 2126 5249
17 | Bezmennom 3 0,193 6,00 32,75 1021 2187
18 | Bezmennom 3 0,605 5,50 26,37 741 1256
19 | Bezmennom 4 0,435 6,00 36,00 726 1617
20 | Bezmennom 5 0,262 5,00 33,40 284 538
21 | Polana 0,414 6,00 42,80 662 1412
22 | Polana 0,715 5,00 50,20 786 1401
23 | Bezmennom 6 0,280 6,00 46,20 677 1540
24 | Raztoka 1,200 6,00 39,80 1299 2871
25 | Raztoka 1,384 6,00 22,15 1394 2870
1-25 Celkové mnoistvo zachytenych splavenin (m3) 77 104

Vzorovy vykres prehradzky je v prilohe B.08.6
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Pre dalSi stuperi dokumentacie je nutné zabezpedit'

e vySkopisné a polohopisné zameranie lokality jednotlivych prehradzok
e inZiniersko geologicky prieskum v profile kazdej prehradzky,

SO 1.44 PRiISTUPOVE KOMUNIKACIE K PREHRADZKAM

Na zaistenie prijazdu k prehradzkam navrhujeme vybudovat
komunikacie tr. 1L 4,0/30 v celkovej dizke 4,1 km.

Skladba vrstiev komunikacii:

pristupové

- K 50 mm - vapencova drva zrnitosti 0-22 mm, zavalcovana do podkladu

- 0400 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126
- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

Pristupové komunikacie budu napojené na :

SO 1.20 Nahradna lesna cesta lavostranna
SO 1.91 Nahradna lesna cesta pravostranna

SO 1.45 ZALESNENIE PLOCH V OP II. Stupna (vyvolana investicia)

Uzemie ochranného pasma je viac ako na polovici plochy zalesnené. Jedna
sa 0 skupiny drevin stromoveého a krikového vzrastu. Na vacsSine uzemia maju brehové

porasty dve najvyznamnejSie funkcie:

protieréznu
krajinotvornu

Pri navrhu brehovych porastov vychadzame zo zakladného predpokladu,
Ze na plnenie konkrétnej funkcie je potrebna adekvatna Struktura porastov. Zakladnymi

charakteristikami Struktury brehovych porastov su:

e Sirka pasu (konstantna, alebo premenliva)
¢ hustota a vysSkové Clenenie porastu
« hibka a hustota prekorenenia pédy

Vnutorné hranice brehového porastu maju sledovat brehovu liniu. Pri vysadbe je
potrebné dodrzat zasadu nevysadzania drevin v pravidelnych radoch. MnoZstvo
vysadenych sadenic jednotlivych druhov drevin bude zavisiet od ploSného podielu, ktory

pripada na konkrétny druh a priemerny spon.

VonkajSia hranica brehového porastu nema byt vedena rovnobezne s vnutornou
hranicou. Pas treba rozsirit v konkavach oblukov, v okoli brehovych natrzi a pod. Pas

treba znizit v konvexach a popri ustalenych usekoch koryt v priamych tratiach.
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SO 1.46 POLNOHOSPODARSKE CESTY NIZNE REPASE (vyvolana
investicia)

Polné cesty so zachovanou Sirkou vozovky od 2,75 - 4,50 m budu vybudované
v dizke 6,006 km. Ich trasy vedu do va&sich pddnych celkov, kde je predpoklad vacsej
intenzity prepravy.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 70 mm - asfaltovy betén AC 16 O; I; STN EN 13108-1

- infiltraény postrek 1,0 kg/m?

- P 150 mm — mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5 Gg; STN 73 6126
- 0200 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

SO 1.47 POLNOHOSPODARSKE CESTY OLSAVICA (vyvolana investicia)

Polné cesty so zachovanou Sirkou vozovky od 2,75 - 4,50 m budu vybudované
v dizke 8,989 km. Ich trasy vedu do va&sich pddnych celkov, kde je predpoklad vaésej
intenzity prepravy.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 70 mm - asfaltovy betén AC 16 O; I; STN EN 13108-1

- infiltradny postrek 1,0 kg/m?

- P 150 mm — mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5 Gg; STN 73 6126
- 0200 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

SO 1.48 MOSTY A VYJAZDY (vyvolana investicia)

Most navrhujeme na ceste €. 109. Tento most budu vyuzivat polnohospodari
a Statne lesy.

Vyjazdy nadvazuju na $tatne cesty. Vybuduje sa rarovy priepust a cesta v dizke
cca 15m vpocCte 9ks. Ztoho 2 ks vobvode OlSavica a7 ks vobvode RepaSe.
Ich ulohou je zabranit znecistovaniu ciest pofnohospodarskou technikou.
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SO 1.49 ZACHYTENIE PRAMENOV A REKONSTRUKCIA NAPAJADIEL (vyvolana
investicia)

Pocet zachytenia pramenrov je na plochach, ktoré su v Katastralnom uzemi Nizné
Repase, Torysky a VySné Repase je 13 ks. Na plochach katastralneho uzemia OlSavica
1 ks.

Zachytenie pramenov na obhospodarovanych pozemkoch je spojené c vystavbou
napajadiel dobytka a neSkodnym odvedenim vody do recipientu. Zachytenie predstavuje
vybudovanie zachytného drénu so zasypom ryhy Strkom az po terén. Zachytena voda je
odvedena do betdnovej zdrze vytvorenej z betdnovej studni¢nej skruze & 1000 mm.

Zo skruze voda je potrubim odvedena do ocelovych zlabov, ktoré budu vyrobené
z ocelového plechu hr. 4 mm v dizke 5,0m. Poget Zlabov bude v priemere 3 ks, podla
vydatnosti pramerfia. Voda medzi Zlabmi bude prepadat a z posledného Zlabu bude
odvadzana do recipientu.

Uvedené zachytenie pramenov vo vazbe na napdgjadla je potrebné z dévodu zmeny
kultur z ornej pédy na trvalé travne porasty.

Tie budu vyuzivané hlavne na pasenie dobytka a vyrobu objemového krmiva.
Bez napajadiel by bolo nutné denne vodu pasucemu dobytku dovazat na pasienok.

Pred vypracovanim dalSieho stupfia projektu (pre stavebné povolenie) bude nutné
urobit detailny prieskum pramefiov vratane ich  vydatnosti a nasledne rozhodnut
0 spbsobe ich zachytenia ( sustredeny pramen, plosny vyron vody, iny typ).

Celé dotknuté uzemie bude nutné podrobne zamerat.

SO150 TERENNE A AGROMELIORAGNE UPRAVY (vyvolana investicia)

Pofnohospodarsky vyuzivané pozemky su z hlfadiska konfiguracie Uzemim
Clenitym s velkymi svahmi. Je Cleneny potokmi alebo erozivnymi ryhami, deleny na rézne
velké celky, ktoré su vyuzivané polnohospodarsky.

Z hladiska geologického podkladmi su tu ilovce a pieskovce s hlinenym pokryvom
v pomerne malej vrstve. Ide o hnedé pddy pomerne plytké, ktoré z hfadiska fyzikalno -
biologického nie su priaznivé. Pomerne vysoka sklonitost vytvara podmienky pre vyraznu
erozivnost.

Polnohospodarsky uzZivané pozemky sa nachadzaju v katastroch:

- OlSavica 998 ha
- Nizné Repase 646 ha
- VysSné Repase 865 ha
- Torysky 614 ha

3123 ha
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P&dne druhy :

- lahké pody - 22,2%
- lahké a stredne tazkeé pody - 38,0 %
- stredne tazké pddy - 39,8 %
Svahovitost
-3 - 7°- 360 ha
- 7° -12°- 800 ha
- 12°-17° - 1440 ha
- nad 25°- 7 ha

2 607 ha

Z uvedeného je vidno vysoku svazitost, ktora je hlavnou pri€inou vysokej
erodovatelnosti.

Pripustnu stratu poédy je mozné docielit dodrzanim pripustnych diZzok svahov, dbat
o dodrziavanie ochranného krytu pddy, zriadit technické  protierézne prvky a to
protierozne prielohy.

Na efektivnych erozivnych ryhach zriadit' protierozivne hradzky, respektive plotiky.

Pripustné dizky svahov

SKLONITOST TERENU (%) PRIPUSTNA DLZKA SVAHU ( m)
5 800
5-9 300
9-14 150
14 - 18 80
18 - 21 60

Navrh situacného usporiadania je schematicky vyznaeny na mape vM = 1 : 10 000
priloha B.10.1

Celkova dizka prielohov je 19 km, z toho v obvode Ol$avica - 7 km
v obvode Repase - 12 km.

Na plochach bola realizovana akcia ,, Revitalizacia krajiny“ ( z ¢oho nie je dokumentacia
k dispozicii).

Pozemky nad 18% - nu sklonitost navrhujeme vyuzivat ako trvaly travny porast - TTP.
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Ostatné pozemky (OP) s 5-18% sklonitostou vyuzivat ako orna pdda (OP), avSak
s aplikaciou plodin poskytujuce dostato¢ného krytu povrchu pédy - oziminy s podsevom
krmovin.

Okopaniny doporu€ujeme pestovat obmedzene na plochach so sklonitostou
do 5 % s horizontalnym usporiadanim riadkov.

Trvalé travne porasty musia byt oSetrované v zmysle zasad pre ich obnovu vratane
medziplodin.

Pozdiz vodotokov a erozivnych strzi polnohospodarsky obhospodarované
pozemKy budu zatravnené a oplotené vo vzdialenosti 50 m od hranice toku Ci strze.

SO 151 VNUTROPLOSNE KOMUNIKACIE, NESPEVNENE CESTY, PREJAZDY,
OPLOTENIE (vyvolana investicia)

e nespevnené cesty budu vybudované za ucelom doplnenia cestnej siete na travnatych
porastoch na sezonne vyuzivanie. Ich konstrukcia spocCiva v zhutneni plane a jej osiati
travou. Tymto spédsobom budl upravené cesty v dizke 9,02 km, z toho v obvode Ol$avica
6 ciest v dizke 8,7 km a v obvode Repase 3 cesty v dizke 2,32 km.

e hospodarske prejazdy budu vybudované na potdcikoch, resp. ryhach, oby€ajne medzi
plochami TTP, ¢im bude mozny prechod dobytka, resp. mechanizacie na susedny pédny
celok. Tieto mozno budovat zo zrdoviny, alebo rurovymi priepustami. Celkovy pocet
prejazdov je 15 ks, z toho pre PD OflSavica 3 ks a Repase 12 ks.

e oplotenie okolo vodnych tokov a zahlavi ryh navrhujeme na zatravnenych plochach,
ktoré budu vyuZivané na pasenie hospodarskych zvierat a tieto lokality sa nachadzaju pri
vodnych tokoch. Podlfa umiestnenia pdjde bud o obojstranné alebo o jednostranné
oplotenie vo vzdialenosti cca 50 m od vodného toku. Okrem toho navrhujeme oplotit
zahlavie ryh na TTP v Castiach, kde bude volny pohyb dobytka. Celkom bude oplotenych
38,1 km, z toho OfSavica 5,3 km a RepaSe 32,8 km. Ako material pouzit zrdovinu.

e Protieré6zne opatrenia pozostavaju z vybudovania protieréznych priekop di.19,5 km,
zbernych priekop di. 1,2 km, protierézneho zatrdvnenia na ploche 64 ha a hradzok
(plbtikov) v pocte 8 ks.

SO 1.52 REKONSTRUKCIA HOSPODARSKEHO DVORA V TICHOM POTOKU
(vyvolana investicia)

Hospodarsky dvor VLM v Tichom Potoku, ktorého hlavnou vyrobnou ¢innostou je chov
oviec navrhujeme zrekonstruovat. Hospodarsky dvor bude z Casti likvidovany a z Casti
rekonstruovany na chov koni, ktoré budu vyuzivané v prevadzke lesného hospodarstva.
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S0.1.53 DEMOLACIE OBJEKTOV V OBCIACH V OP Il. Stupha (vyvolana
investicia)

Stavebné objekty a zariadenia, ktoré nevyhovuju hygienickym poZiadavkam
pre ochranné pasmo ll. stupfia budu asanované.

Nevyhnutné nové objekty a zariadenia su rieSené v stavebnom objekte :
SO 1.51 VnutroploSné komunikacie, nespevnené cesty, prejazdy, oplotenie

a SO 1.55 Nové objekty v ochrannom pasme Il. stupna.

SO 1.54 SANACIE OBJEKTOV A ZARIADENi HOSPODARSKYCH DVOROV
(vyvolana investicia)

V hospodarskych dvoroch navrhujeme nasledovné stavebné upravy 2z dévodu
zabezpecenia hygienickych opatreni v ochrannom pasme Il. stupna.

Hospodarsky dvor Nizné RepaSe — v areali budu vybudované spevnené plochy a cesty.
Objekty ZivocCisnej vyroby rekonstruovat' na zabezpecenie proti priesaku tekutych zlozZiek.
Kraviny 1, 2, 3 budu vzajomne prepojené prechodovymi koridormi pre kravy
so spevnenou betonovou podlahou, zabradlim a prestreSenim. V areali druzstva bude
vybudovana spolo¢na Zumpa o objeme 300 m3 do ktorej budu napojené jednotlivé
objekty, vratane administrativnej budovy. Zrekonstruovat pofné hnojisko v lokalite Kera —
utesnenie dna a stien, zastreSenie. V pristreSku pre jalovice na pasienkoch v lokalite
Kotelce vybetonovat podlahu s vodotesnou upravou.

Hospodarsky dvor OlSavica — v areali budu vybudované spevnené plochy a cesty.
Vykona sa uprava svahov medzi objektmi a zatravnenie. V ramci arealu budu
vybudovane dva odvodnovacie rigoly. Hnojné koncovky (hnojoviska) stavebne upravit,
vybudovat nepriepustni beténova podlahu s prestreSenim na pilieroch. Osadenie
tyroch samostatnych ZUmp o objeme: 300 m® pre objekt dojarne, 12 m* pre pdrodnicu,
6 m® pre tefatnik a 6 m® pre kravin s napojenim socialneho zariadenia. Existujiicu Zumpu
pod administrativnou budovou je potrebné zrekonStruovat (zabezpeCit jej
nepriepustnost). Medzi dojarfiou a kravinom bude vybudovany prechodovy koridor pre
kravy so spevnenou betonovou podlahou s vodotesnou izolaciou, zabradlim
a prestreSenim. Na predmetny koridor sa napoji druhy prechodovy koridor smerom
do pbrodnice bez prestresenia.

Sklad na skladovanie a priemyselnych hnojiv musi byt dokonale chraneny proti
vniknutiu vody, musi mat spevnenu a vodotesnu podlahu so spadom do nepriepustnej
nadrzky.

Zrekonstruovat pofné hnojisko v lokalite Van — utesnenie dna a stien, zastreSenie.
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SO 1.55 NOVE OBJEKTY V OP II. stupia (vyvolana investicia)

V ramci hygienickych opatreni v ochrannom pasme VN budu vybudované nasledovné
objekty:

e pre jestvujuce zariadenia v dotknutom Uzemi (chaty, pofovnicke a doCasné zariadenia)
— chemické WC v pocte 20 ks

e olejové transformatory v poclte 21 ks vyznaCené v nasledujucej tabulke budu
vymenené za ekologické

Obec Trafostanica Ozn_?genie Nazov TS TR typ v;—kin
(kVA)
BRUTOVCE Murovana TS08480005 | TS0848-0005 Brutovce Obec,kostol aTOHnN 334/22 250
BRUTOVCE StoZiarova TS08480004 | TS0848-0004 Brutovce Bytovka aToO 334/22 250
NIZNE REPASE Stoziarova TS09060001 | TS0906-0001 Nizné Repase TvP 50
NIZNE REPASE Stoziarova TS09060003 | TS0906-0003 Nizné Repase obec TDHn 299/22 100
NIZNE REPASE Stoziarova TS09060004 | TS0906-0004 Nizné Repase Kostol TDHn 318/22 160
NIZNE REPASE Murovana TS09060002 | TS0906-0002 Nizné Repase MTS PD aTO 354/22 400
NIZNE REPASE Murovana TS09060005 | TS0906-0005 Nizné Repase MTS Skola aToO 334/22 250
NIZNE REPASE Murovana TS09060005 | TS0906-0005 Nizné Repase MTS Skola aTO 334/22 250
OLSAVICA Stoziarova TS08490001 | TS0849-0001 Olsavica VySny koniec 250
OLSAVICA StozZiarova TS08490003 | TS0849-0003 Orsavica Obec,kostol aTO 334/22 250
OLSAVICA StoZiarova TS08490005 | TS0849-0005 Olsavica PD TOHnN 299/22 250
OLSAVICA Murovana TS08490002 | TS0849-0002 Olsavica MTS Druzstvo aTO 284/22 100
OLSAVICA Murovana TS08490002 | TS0849-0002 Orsavica MTS Druzstvo aTO 284/22 100
PAVLANY Stoziarova TS09120001 | TS0912-0001 Pavlany PD 100
TICHY POTOK Stoziarova TS07120062 | TS62 Blaz. Dolina VVaK T™ 50/22 50
TORYSKY Stoziarova TS09340001 | TS0934-0001 Torysky Gater,Mlyn aTO 294/22 100
TORYSKY Stoziarova TS09340002 | TS0934-0002 Torysky kultirny dom aTO 334/22 250
TORYSKY Stoziarova TS09340003 | TS0934-0003 Torysky Kostol aTO 334/22 250
TORYSKY Stoziarova TS09340004 | TS0934-0004 Torysky PD-Drevovyroba aTO 312/22 160
VYSNE REPASE Stoziarova TS09400001 | TS0940-0001 Vy$né Repase lyziarsky viek | aTO 292/22 100
VYSNE REPASE StoZiarova TS09400002 | TS0940-0002 Vy$né Repase obec aToO 314/22 160

SO 1.56 SPLASKOVA KANALIZACIA V OBCIACH V OP IIl. STUPNA

— stavebné objekty (vyvolana investicia)

Zhodnotenie suc¢asného stavu

Obce Vysné Repase, Nizné Repase, Torysky a OlSavica sa nachadzaju v okrese Levoca,
nedaleko vodarenského toku Torysa a Statnej ceste 1/18 z Popradu do PreSova.

Jednotlivé domy v obciach su odkanalizované do zump a septikov a niektoré dokonca
priamo do miestneho potoka. Stav niektorych Zump a septikov je kriticky, tieto vykazuju
znacnu netesnost’ a ich funkénost' je nevyhovujuca. Odvadzanim Casti splaskovych véd
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priamo do recipienta a priesakom zo zump a septikov dochadza k znacnému
zneCistovaniu a znehodnocovaniu spodnych a povrchovych véd a nasledne
k ohrozovaniu vodarenského toku Torysa.

Obec Vy3né Repase - v obci Zije v suéasnosti 103 obyvatelov. Na kanalizaciu, COV, a na
vodovod je vydané stavebné povolenie €.j.0359/4/1996/Ke zo dna 15.6.1996. Obec ma
v sucasnosti na 80-90% vybudovanu kanalizaciu a z Casti vybudovany vodovod.

Obec Nizné Repase - v obci Zije v suCasnosti 189 obyvatelov. Na stavbu kanalizacie je
vydané stavebné povolenie &.j. 1058/1998-Ke z 28.5.1998, na COV je vydané Gzemné
rozhodnutie. Obec ma v suc€asnosti z ¢asti vybudovanu kanalizaciu.

Obec Torysky - v obci zZije v su€asnosti 426 obyvatelov. Na stavbu kanalizacie je vydané
stavebné povolenie &.j. 1059/1998 Ke ; na COV &.j. 767/2001-Ke zo dha 7.5.2001.0bec
ma v sudasnosti z &asti vybudovanu kanalizaciu a COV.

Obec OlSavica - v obci zZije v suCasnosti 305 obyvatelov. Na stavbu splaskovej
kanalizacie je vydané stavebné povolenie &.j. 1057/1998-Ke z 28.5.1998; na COV ¢&,j.
768/2001-Ke z 11.5.2001. Obec ma v sucasnosti z Casti vybudovanu kanalizaciu.

Opis technického riesSenia

Obec Vysné Repase

Splaskova kanalizacia pozostava z nasledovnych Casti:
e projektovany rozsah kanalizaCnych potrubi:

- stoka A v dizke 900 m, DN 300, material PVC
- stoka B v dizke 335 m, DN 300, material PVC
- stoka C v dizke 78 m, DN 300, material PVC

- stoka D v dizke 270 m, DN 300, material PVC
- stoka E v dizke 132,8 m, DN 300, material PVC
- stoka F v dizke 92 m, DN 300, material PVC

- pripojka 1 v dizke 65 m, DN 200, material PVC

- pripojka 2 v dizke 25 m, DN 200, material PVC

- pripojka 3 v dizke 45 m, DN 200, material PVC

- pripojka 4 v dizke 50 m, DN 200, material PVC

- pripojka 5 v dizke 35 m, DN 200, material PVC

- kanaliza¢né pripojky — 65 ks

SPOLU 20278 m
v tom 1 807,8 m DN 300
220 m DN 160

Obec Nizné Repase

Splaskova kanalizacia pozostava z nasledovnych Casti:
e Projektovany rozsah kanalizacnych potrubi:
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stoka A v dizke 1 295,85 m, DN 300, material PVC
stoka A v dizke, 36,5 m, DN 90, material PVC
stokaB v dizke 83 m, DN 300, material PVC
stokaB v dizke 200 m, DN 300, material PVC
kanalizacné pripojky — 63 ks

SPOLU 1615,35 m
v tom 1578,85 m DN 300
36,5 m DN 90

Obec Torysky

Splaskova kanalizacia pozostava z nasledovnych Casti:

Projektovany rozsah kanalizaCnych potrubi:

stoka A v dizke 1 348 m, DN 300, material PVC
stoka A v dizke 65 m, DN 160, material PVC
stoka A-1 v dizke 210 m, DN 300, material PVC
stoka B v dizke 831 m, DN 300, material PVC
stoka B-1 v dizke 152 m, DN 300, material PVC
vytlak v dizke 494 m, D 40, material HDPE

- kanalizacné pripojky — 102 ks

SPOLU 3100m
v tom 2541 m DN 300
65 m DN 160
494 m D 40

Obec Olsavica

Splaskova kanalizacia pozostava z nasledovnych Casti:
e Projektovany rozsah kanalizacnych potrubi:

- stoka A v dizke 1 299 m, DN 300, material PVC

- stoka A-1 v dizke 131 m, DN 300, material PVC

- stoka A1-1 v dizke 172,8 m, DN 300, material PVC

- stoka A-2 v dizke 387,2 m, DN 300, material PVC

- stoka A-3 v diZke 465 m, DN 300, material PVC

- stoka A-4 v dizke 220 m, DN 300, material PVC

- kanaliza¢né pripojky — 60 ks

SPOLU 2675 m
v tom 2 675 m DN 300
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Opis zrealizovanych casti alebo objektov

Obec Vysné Repase

Doposial boli zrealizované:

- stoka A v dizke 811 m, DN 300, material PVC
- stoka B v dizke 335 m, DN 300, material PVC
- stokaC v dizke 78 m, DN 300, material PVC

- stokaD v dizke 270 m, DN 300, material PVC
- stoka E v dizke 51,8 m, DN 300, material PVC
- stoka F v dizke 92 m, DN 300, material PVC

- pripojka dizke 45 m, DN 200, material PVC

Obec Nizné Repase

Doposial boli zrealizované:
- stoka A v dizke 642,85 m, DN 300, material PVC
- stoka A-1 v dizke 83 m, DN 300, material PVC

Obec Torysky

Doposial boli zrealizované:
- stoka A v dizke 1 156 m, DN 300, material PVC
- stoka B v dizke 831 m, DN 300, material PVC

Obec Olsavica

Doposial boli zrealizované:
- stokaA-1  vdizke 131 m, DN300, material PVC
- stoka A-4  vdizke 220 m, DN300, material PVC

Opis nezrealizovanych ¢asti alebo objektov

Obec Vysné Repase

Je potrebné dobudovat nasledovné:

- stoka A v dizke 89 m, DN 200, material PVC
- stoka E v dizke 81 m, DN 200, material PVC
- pripojka 1 v dizke 65 m, DN 200, material PVC
- pripojka 2 v dizke 25 m, DN 200, material PVC
- pripojka 4 v dizke 50 m, DN 200, material PVC
- pripojka 5 v dizke 35 m, DN 200, material PVC

- kanaliza¢né pripojky — 65 ks
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Obec Nizné Repase

Je potrebné dobudovat nasledovné:

- stoka A v dizke 653 m, DN 300, material PVC
- stoka A v dizke 36,5 m, DN 90, material PVC
- stoka B v dizke 200 m, DN 300, material PVC
- kanalizacné pripojky - 63 ks

Obec Torysky

Je potrebné dobudovat nasledovné:

- stoka A v dizke 192 m, DN 300, material PVC
- stoka A v dizke 65 m, DN 160, material PVC
- stoka A-1 v dizke 210 m, DN 300, material PVC
- stoka B-1 v dizke 152 m, DN 300, material PVC

- kanaliza¢né pripojky — 102 ks

Obec Olsavica

Je potrebné dobudovat nasledovné:

- stoka A v dizke 1 299 m, DN 300, material PVC
- stoka A1-1 v dizke 172,8 m, DN 300, material PVC
- stoka A-2 v diZke 387,2 m, DN 300, material PVC
- stoka A-3 v diZke 465 m, DN300, material PVC

- kanaliza¢né pripojky — 60 ks

POZNAMKA:
Vo vSetkych 4 obciach sa bude postupovat pri ukladani potrubia a Sacht tak, ako ma obec
VO vypracovanej a schvalenej projektovej dokumentacii.

SO 1.57 DAZDOVA  KANALIZACIA VOBCIACH VOP 1. STUPNA
— stavebné objekty (vyvolana investicia)

Zhodnotenie su¢asného stavu

Obce VySné RepaSe, Nizné Repase, Torysky a OlSavica sa v suc€asnosti nachadzaju
v pasmach hygienickej ochrany skupinového vodovodu, ktory je zasobovany priamym
odberom z Torysy a v buducnosti sa budu nachadzat v pasmach hygienickej ochrany
vodarenskej nadrze Tichy Potok.

Na danych uzemiach obci nie je vybudovany kanalizaény systém, ktory by odvadzal
a precistoval dazdové vody z intravilanu obci pred ich zaustenim do prislusnych
recipientov. To znamena, Ze okrem Ciastocného odvodnenia jestvujucich komunikacii im
prilahlymi otvorenymi priekopami s priamym napojenim na povrchové toky, potrebuju obce
funkény systém odvedenia dazdovych vod a tomu prisluSnu ochranu intravilanu obci.
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Tato skuto€nost je pri€inou toho, Ze dazdové vody, vznikajuce na ploche intravilanu obci,
neriadenym odtokom splachuju do povrchovych tokov velké mnozstvo znecistenia, ktoré
je dané prevadzkou na spevnenych plochach, vyluhovanim neriadenych skladok
domového odpadu, preplfiovanim nekoncepcne rieSenych Zuamp a podobne.

Technické riesenie

Navrh dazdovej kanalizaCnej siete a objektov na nej je rieSeny v uzkej suvislosti
s navrhom splaskovej kanalizacie. Pri detailnom navrhu je nutné dodrzat, aby do dazdovej
kanalizacie boli pripojené len tie odpadové vody, ktoré vznikaju ako produkt dazdovej
zrazky.

Pre obmedzenie mnoZstva dazdovych véd, ktoré sa nasledne predCistuju v retenénej
dazdovej nadrzi pred ich vyustenim do recipientu, sa podrobne stanovila hranica
hydrotechnického povodia v kazdej obci. Plocha hydrotechnického povodia dazdovej
kanalizacie je spravidla menS$ia, nez skutoCna hranica katastra obce (intravilanu obce).
Z plochy hydrotechnického povodia boli vylucené tiez plochy "suchého poldra". Umele
zregulované toky na uzemi obci budu vlastne plnit funkciu podpovrchovych drénov.

Obec VysSné Repase

Dazdova kanalizacia

Je navrhnuta na odtok dazdovych véd zintravilanu obce z navrhového dazda
s periodicitou 1 (jednoro¢ny dazd).

Dazdovu kanalizacnu siet navrhujeme budovat z PVC rur profilu DN 300 a DN 400
a sklolaminatovych ruar profilu DN 600 a DN 800.

Dizka jednotlivych potrubi:
PVC —-DN 300-1420m
PVC — DN 400 — 558 m
Sklolaminat — DN 600 — 239 m
Sklolaminat — DN 800 — 191 m

Potrubie bude ulozené v ryhe Sirky od 0,9 po 1,4 m (vid. vykres ulozenia potrubia),
pri profile DN 300 v sklone min. 5%,. Potrubie bude uloZzené do pieskového 16zka. Pocet
Sacht na trase je 79 ks. (vid. situacia dazdovej kanalizacie v obci VySné Repase). V obci
bude osadenych 378 m odvodnovacich Zlabov a 8 ks lapakov splavenin.

Vychodzia intenzita 15 min. dazda pri periodicite p = 1,0 je 79,5 I/s.ha.

Pri sklonoch zberata nad 30 %, sa uvazovalo s prevzduSnenim vodného prudu
a dodrziavala sa zasada, aby navrhova rychlost neprekrocila hodnotu 5,0 m/s.
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V désledku budovania dazdovej kanalizacie je potrebna Uprava brehu potoka v dizke 290
m.

Dazdova nadrz

Dazdova nadrz je Zelezobeténova nadrz o objeme 400 m® s rozmermi 6x5,15x23 m. Bude
uloZzena do zeme na podkladovej doske hrubky 10 cm z beténu C 25/30 , hrubka stien
nadrze bude 400 mm z beténu C 30/37, OC. 10 505, klznu vrstvu tvori lepenka A 400H,
na ktorej bude Zelezobetonova doska beton triedy C 30/37 a eSte spadova vrstva betdénu
triedy C 12/15. Vyplnovy betodn je triedy C 8/10. Po obvode nadrze bude obvodova drenaz
@ 200 mm. Sklon svahov vykopu bude 1:1.

Za dazdovou nadrzou budu umiestnené dva odlucovace ropnych latok KL 150, pre ktoré
sa vykope zakladova jama so sklonom 1:1. Po vycCisteni je voda vypustana do recipientu.

Na zahustovanie a stabilizaciu kalu je navrhnuta zahustovacia nadrz @ 4000 mm a vySky
5050 mm, zapustena 1,2 m pod zem, ku ktorej je potrebné vybudovat strojovriu.

Strojovna bude budovana ako prizemny objekt s rozmermi 4800x6800 mm.

Sucastou arealov dazdovych nadrzi su aj spevnené plochy, prijazdova cesta, oplotenie
a studfia na uzitkovu vodu.

VytaZzena zemina sa pouZije na obsyp objektov, zasyp jam a terénne upravy arealu.
Sklony trvalych uprav budu 1:1,5.

V dbsledku vybudovania dazdovej nadrze v blizkosti potoka je potrebna brehova uprava
v dizke 120 m.

Elektricka pripojka a odberné elektrické zariadenia (dalej OEZ)

Rozvodny systém: 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V TN-C
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Zakladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti

zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

samocinné odpojenie pri poruche

InStalovany vykon: Pi=12 kW
Vypoctoveé zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW
Meranie spotreby: Jednosadzbové priame meranie v rozvadzaCoch merania, osadenych
na verejne pristupnom mieste. IstiCe pred elektromerom - 3B/25A.

VsSetky kable pripojky a odberného elektrického zariadenia sa ulozia do vykopu
do hibky 80cm do pieskového 16zka a zakryju sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou
féliou, pri prechode cez cestu do kablovych Zlabov do hibky 110cm.

Areal dazdovej nadrze bude zasobovany elektrickou energiou z jestvujuceho
vzduSného sekundarneho rozvodu samostatnou pripojkou, ktora sa vyhotovi kablom
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NAYY-J4x25, ukonCenym v pripojkovej skrini na odbocnom beténovom podpernom bode.
Z pripojkovej skrine sa vyvedie zemny kabel odberného elektrického zariadenia NAYY -
J4x25, ktory bude vedeny do rozvadzaCa merania pri objekte. Odtial sa meranym
privodom CYKY-J4x10 napoji hlavny rozvadzac objektu v strojovni zahustovacej nadrze.

Obec Nizné Repase

Dazdova kanalizacia

Je navrhnutd na odtok dazdovych vbéd zintravilanu obce 2z navrhového dazda
s periodicitou 1 (jednoro¢ny dazd).

Dazdovu kanalizacnu siet navrhujeme budovat z PVC rur profilu DN 300 a DN 400
a sklolaminatovych rur profilu DN 600 a DN 800.

Dizka jednotlivych potrubi:

PVC -DN 300-1020m

PVC — DN 400 — 329 m
Sklolaminat — DN 600 — 310 m
Sklolaminat — DN 800 — 1424 m

Potrubie bude ulozené v ryhe Sirky od 0,9 po 1,4 m (vid. vykres uloZenia potrubia),
v sklone min. 3%,. Potrubie bude uloZzené do pieskového 16Zka. Pocet Sacht na trase je
86 ks. (vid. situacia dazdovej kanalizacie v obci Nizné Repase). V obci bude osadenych
260 m odvodnovacich zfabov a 14 ks lapakov splavenin.

Vychodzia intenzita 15 min. dazda pri periodicite p = 1,0 je 79,5 I/s.ha.

Pri sklonoch zberata nad 30 %, sa uvazZovalo s prevzdusnenim vodného prudu a
dodrziavala sa zasada, aby navrhova rychlost neprekrocila hodnotu 5,0 m/s.

DazZdova nadrz

Dazdova nadrz je Zzelezobetdnova nadrz o objeme 300 m* s rozmermi 6x5,15x17 m. Bude
ulozena do zeme na podkladovej doske hrubky 10 cm z beténu C 25/30 , hrubka stien
nadrze bude 400 mm z beténu C 30/37, OC. 10 505, klznu vrstvu tvori lepenka A 400H,
na ktorej bude Zelezobeténova doska betdn triedy C 30/37 a eSte spadova vrstva betdénu
triedy C 12/15. Vyplhovy beton je triedy C 8/10. Po obvode nadrze bude obvodova drenaz
@ 200 mm. Sklon svahov vykopu bude 1:1.

Za dazdovou nadrzou budu umiestnené dva odluCovace ropnych latok KL 150, pre ktoré
sa vykope zakladova jama so sklonom 1:1. Po vycCisteni je voda vypustana do recipientu.

Na zahustovanie a stabilizaciu kalu je navrhnuta zahustovacia nadrz @ 4000 mm a vysky
5050 mm, zapustena 1,2 m pod zem, ku ktorej je potrebné vybudovat strojovnu.
Strojovna bude budovana nad terénom s rozmermi 4800x6800 mm.

Sucastou aredlov dazdovych nadrzi su aj spevnené plochy, prijazdova cesta, oplotenie
a studna na uzitkovu vodu.
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VytaZzena zemina sa pouzije na obsyp objektov, zasyp jam a terénne upravy arealu.
Sklony trvalych uprav budu 1:1,5.

V désledku vybudovania dazdovej nadrze v blizkosti potoka je potrebna brehova uprava
v dizke 130 m.

Elektricka pripojka a odberné elektrické zariadenia (dalej OEZ)

Rozvodny systém: 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V TN-C
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Zakladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti

zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

samocinné odpojenie pri poruche

InStalovany vykon: Pi=12 kW
Vypoctové zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW
Meranie spotreby: Jednosadzbové priame meranie v rozvadzaCoch merania, osadenych
na verejne pristupnom mieste. Isti€e pred elektromerom - 3B/25A.

VSetky kable pripojky a odberného elektrického zariadenia sa ulozia do vykopu do
hibky 80cm do pieskového 16zka a zakryju sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou
féliou, pri prechode cez cestu do kablovych Zlabov do hibky 110cm.

Areal dazdovej nadrze bude zasobovany elektrickou energiou z jestvujuceho
vzdusného sekundarneho rozvodu samostatnou pripojkou, ktora sa vyhotovi kablom
NAYY-J4x25, ukoncenym v pripojkovej skrini na odbo¢nom beténovom podpernom bode.
Odboc&ny podperny bod (koncovy bod siete) sa kvéli vystavbe zariadeni dazdovej nadrze
prelozi, rovnako ako aj podperny bod pripojky pre rodinny dom.

Z pripojkovej skrine sa vyvedie zemny kabel odberného elektrického zariadenia
NAYY-J4x25, ktory bude vedeny do rozvadzaca merania pri objekte. Odtial sa meranym
privodom CYKY-J4x10 napoji hlavny rozvadzac objektu v strojovni zahustovacej nadrze.

Obec Torysky

Dazdova kanalizacia

Je navrhnutd na odtok dazdovych vod zintravilanu obce 2z navrhového dazda
s periodicitou 1 (jednoro¢ny dazd).

Dazdovu kanalizagnu siet navrhujeme budovat z PVC rur profilu DN 300 a DN 400
a sklolaminatovych rur profilu DN 600 a DN 800.

Dizka jednotlivych potrubi:
PVC -DN 300-1203 m
PVC-DN400-1017m
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Sklolaminat — DN 600 — 422 m
Sklolaminat — DN 800 — 352 m

Potrubie bude ulozené v ryhe od 0,9 po 1,4 m (vid. Vykres uloZenia potrubia), v sklone
min. 3%,. Potrubie bude ulozené do pieskového 16Zka. Pocet Sacht na trase je 79 ks. (vid.
Situacia dazdovej kanalizacie v obci Torysky). Vobci bude sadenych 597 m
odvodnovacich zlabov a 11 ks lapakov splavenin.

Vychodzia intenzita 15 min. dazda pri periodicite p = 1,0 je 79,5 I/s.ha.

Pri sklonoch zberata nad 30 %0 sa uvazovalo s prevzdusnenim vodného prudu
a dodrziavala sa zasada, aby navrhova rychlost neprekrocila hodnotu 5,0 m/s.

Dazdova nadrz

Dazdova nadrz je Zelezobeténova nadrz o objeme 400 m® s rozmermi 6x5,15x23 m. Bude
uloZzena do zeme na podkladovej doske hrubky 10 cm z beténu C 25/30 , hrubka stien
nadrze bude 400 mm z beténu C 30/37, OC. 10 505, klznu vrstvu tvori lepenka A 400H,
na ktorej bude Zelezobetonova doska beton triedy C 30/37 a este spadova vrstva betonu
triedy C 12/15. Vyplnovy betodn je triedy C 8/10. Po obvode nadrze bude obvodova drenaz
@ 200 mm. Sklon svahov vykopu bude 1:1.

Za dazdovou nadrzou budu umiestnené dva odlucovace ropnych latok KL 150, pre ktoré
sa vykope zakladova jama so sklonom 1:1. Po vyCisteni je voda vypustana do recipientu.

Na zahustovanie a stabilizaciu kalu je navrhnuta zahustovacia nadrz @ 4000 mm a vySky
5050 mm, zapustena 1,2 m pod zem, ku ktorej je potrebné vybudovat strojovriu.

Strojovnia bude budovana nad terénom s rozmermi 4800x6800 mm.

Sucastou arealov dazdovych nadrzi su aj spevnené plochy, prijazdova cesta, oplotenie
a studna na uzitkovu vodu.

VytaZzena zemina sa pouZije na obsyp objektov, zasyp jam a terénne upravy arealu.
Sklony trvalych uprav budu 1:1,5.

V désledku vybudovania dazdovej nadrze v blizkosti potoka je potrebna brehova uprava
v celkovej dizke 159 m.

Elektricka pripojka a odberné elektrické zariadenia (dalej OEZ)

Rozvodny systém: 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V TN-C
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Zakladna ochrana: zakladna izolacia zivych Casti
zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
samocinné odpojenie pri poruche
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InStalovany vykon: Pi=12 kW

Vypoctoveé zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW

Meranie spotreby: Jednosadzbové priame meranie v rozvadzaCoch merania, osadenych
na verejne pristupnom mieste. Isti€e pred elektromerom - 3B/25A.

VSetky kable pripojky a odberného elektrického zariadenia sa ulozia do vykopu
do hibky 80cm do pieskového 162ka a zakryju sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou
foliou, pri prechode cez cestu do kablovych Zfabov do hibky 110cm.

Areal dazdovej nadrze bude zasobovany elektrickou energiou z projektovanej
stoziarovej trafostanice. Z rozvadzaca trafostanice sa vyvedie zemny kabel odberného
elektrického zariadenia NAYY-J4x25 do rozvadzaa merania pri trafostanici, odkial bude
vedeny merany privod NAYY-J4x25 az do hlavného rozvadzacCa objektu v strojovni
zahustovacej nadrze.

Obec Olsavica

Dazdova kanalizacia

Dazdova kanalizacia je navrhnutd na odtok dazdovych véd zintravilanu obce
z navrhového dazda s periodicitou 1 (jednoroCny dazd).

Dazdovu kanalizaénu siet navrhujeme budovat z PVC rur profilu DN 300 a DN 400
a sklolaminatovych ruar profilu DN 600 a DN 800.

Dizka jednotlivych potrubi:
PVC -—DN 300-1623m
PVC — DN 400 - 370 m
Sklolaminat — DN 600 — 300 m
Sklolaminat — DN 800 — 822 m

Potrubie bude uloZené v ryhe od 0,9 po 1,4 m (vid. Vykres uloZenia potrubia). V sklone
min. 5%,. Potrubie bude ulozené do pieskového 16zka. PoCet Sacht na trase je 83 ks.
(vid. Situacia dazdovej kanalizacie v obci OlSavica). V obci bude sadenych 750 m
odvodnovacich zlabov a 9 ks lapakov splavenin.

Vychodzia intenzita 15 min. dazda pri periodicite p = 1,0 je 79,5 I/s.ha.

Pri sklonoch zberata nad 30 %0 sa uvazovalo s prevzdusnenim vodného prudu
a dodrziavala sa zasada, aby navrhova rychlost neprekrocila hodnotu 5,0 m/s.

Dazdova nadrz

Dazdova nadrz je Zelezobetdnova nadrz o objeme 300 m* s rozmermi 6x5,15x17 m. Bude
ulozena do zeme na podkladovej doske hrubky 10 cm z beténu C 25/30 , hrubka stien
nadrze bude 400 mm z beténu C 30/37, OC. 10 505, klznu vrstvu tvori lepenka A 400H,
na ktorej bude Zelezobeténova doska betdn triedy C 30/37 a eSte spadova vrstva beténu
triedy C 12/15. Vyplnovy betodn je triedy C 8/10. Po obvode nadrze bude obvodova drenaz
@ 200 mm. Sklon svahov vykopu bude 1:1.
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Za dazdovou nadrzou budu umiestnené dva odluCovace ropnych latok KL 150, pre ktoré
sa vykope zakladova jama so sklonom 1:1. Po vycCisteni je voda vypustana do recipientu.

Na zahustovanie a stabilizaciu kalu je navrhnuta zahustovacia nadrz @ 4000 mm a vysky
5050 mm, zapustena 1,2 m pod zem, ku ktorej je potrebné vybudovat strojovriu.
Strojovna bude budovana nad terénom s rozmermi 4800x6800 mm.

Sucastou arealov dazdovych nadrzi su aj spevnené plochy, prijazdova cesta, oplotenie
a studna na uzitkovu vodu.

Vytazena zemina sa pouzije na obsyp objektov, zasyp jam a terénne upravy arealu.
Sklony trvalych uprav budu 1:1,5.

V dbsledku vybudovania dazdovej nadrze v blizkosti potoka je potrebna brehova uprava
v dizke 95 m.

Elektricka pripojka a odberné elektrické zariadenia (dalej OEZ)

Rozvodny systém: 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V TN-C
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Z&kladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti

zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

samocinné odpojenie pri poruche

InStalovany vykon: Pi=12 kW
Vypoctové zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW
Meranie spotreby: Jednosadzbové priame meranie v rozvadzaCoch merania, osadenych
na verejne pristupnom mieste. IstiCe pred elektromerom - 3B/25A.

VSetky kable pripojky a odberného elektrického zariadenia sa ulozia do vykopu
do hibky 80cm do pieskového 16Zka a zakryju sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou
féliou, pri prechode cez cestu do kablovych Zlabov do hibky 110cm.

Areal dazdovej nadrze bude zasobovany elektrickou energiou z jestvujucej
murovanej trafostanice JRD. Z NN rozvadzaca trafostanice sa vyvedie zemny kabel
odberného elektrického zariadenia NAYY-J4x25, ktory bude vedeny do rozvadzaca
merania pri objekte. Odtial sa meranym privodom CYKY-J4x10 napoji hlavny rozvadzac
objektu v strojovni zahustovacej nadrze.

Skusky

Skuska vodotesnosti sték sa zrealizuje podfa STN EN 1610. Skuska vodotesnosti
zelezobetonovych nadrzi sa uskutoCni podfa STN 75 0905 Skusky vodotesnosti
vodarenskych a kanalizacnych nadrzi, ktora je CiastoCne nahradena STN EN 1508.
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Zaver

Vystavbou dazdovej kanalizacie sa dosiahne vysoky stupeni ochrany toku Torysa.
Zabezpecenie prirodzenej kvality vody v toku Torysa sa dosiahne nielen realizaciou
investicii, ale tiez spolup6sobenim uvedomelého spravania sa ob¢anov obce.

SO 1.58 CISTIARNE ODPADOVYCH voD V OCHRANNOM PASME
ll. STUPNA — stavebné objekty (vyvolana investicia)

Charakteristika uzemia

Obec VySné Repase - obec sa nachadza v PreSovskom kraji okres Levoc€a. Je vzdialena
cca 15 km severovychodne od okresného sidla Levo¢a. Uzemie je rovinaté, spadovitého
typu s miernym sklonom k vodnému toku Rovinny potok. Stavenisko COV Vy$né Repase
sa nachadza na okraji zastavby rodinnych domov vedfa Statnej cesty a pri potoku.
Splaskové odpadové vody budu gravitadne zvedené do COV.

Obec Nizné Repase - obec sa nachadza v PreSovskom kraji okres Levoca. Je vzdialena
cca 15 km severovychodne od okresného sidla Levo&a. Uzemie je rovinaté, spadovitého
typu s miernym sklonom k vodnému toku Torysa. Stavenisko COV Nizné Repase sa
nachadza na okraji zastavby rodinnych domov vedla potoka. Splaskové odpadové vody
budl gravitaéne zvedené do COV.

Obec Torysky — obec sa nachadza v PreSovskom kraji, okres Levoca a je vzdialena 16
km juhovychodne od okresného sidla Levoéa. Uzemie je svahovité, s miernym sklonom
k toku Torysa. Stavenisko COV Torysky sa nachadza za ihriskom v blizkosti potoka.
Splaskové odpadové vody budu gravitaéne zvedené do COV.

Obec Olsavica — obec sa nachadza v PreSovskom kraji, okres LevocCa a je vzdialena 18
km juhovychodne od okresného sidla Levoga. Uzemie je svahovité, s miernym sklonom
k toku Ol8avica. Stavenisko COV Ol$avica sa nachadza z druhej strany $tatnej cesty,
oproti miestnemu polnohospodarskemu druzstvu, pri potoku. Splaskové odpadové vody
budu gravitaéne zvedené do COV.

COV Vysné Repase

Obec VySné RepasSe, ako uz bolo spominané, ma zatial vybudovanu Cast verejnej
kanalizacie. Neméa dobudovanu COV ani vodovod.

Zaroven bola do uvahy brana skutoCnost, Ze v oblasti nie je eSte vybudovany vodovod.
Umiestnenie novonavrhovanej COV je vedla cesty lll. triedy v severovychodnej &asti obce
pri vstupe do obce od Niznych Repas.

Stavba pre svoju prevadzku bude vyZadovat elektricki energiu. Dodavka elektrickej
energie sa zabezpeci pripojenim na NN rozvodnu siet, na podperny bod situovany oproti
navrhovanej COV na druhej strane cesty.
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Predpokladany instalovany prikon spolu celkom : 10,0 kW, z toho 4,5 kW pre technolégiu

Pocet pracovnikov prevadzky
Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat nasledovné &innosti :
- Cistenie hrablicového koSa a hygienizacia zhrabkov
- sledovanie mnozstva kalu v aktivaCnej zmesi a nasledovna regulacia miery recyklu
- kontrola technického stavu duchadiel a Cerpadiel a odstrafiovanie drobnych zavad
- odoberanie vzoriek na pritoku a odtoku podfa ur€enia vodohospodarskeho organu
Na tieto prace je Specificka potreba jedného pracovnika na 4 hodiny denne.

V COV su navrhnuté tieto stavebné objekty :

cov

Podzemnu &ast COV tvori PP obdiznikova nadrz, ktora je nornymi stenami rozdelena na
niekolko mensich nadrzi. V danych nadrziach prebieha proces Cistenia odpadovych vod.
Nadrz bude vybudovana zo samonosného polypropylénu. Nadrz bude vodotesne
pozvarana a obeténovana.

Prevadzkova budova

Navrhovana stavba bude po realizacii tvorit zadzemie pre obsluhu COV a nachadzaju
denna miestnost, socialna miestnost a ducharen. Objekt je prizemny, prekryty drevenym
krovom — sedlovou strechou. Zakladné plosné a objemové ukazovatele

Zastavana plocha celkom :10,92m?

Obostavany priestor spolu 49,14 m*

Pristupova cesta spevnené plochy a terénne upravy

Do tohto stavebného objektu su zahrnuté zemné prace spojené s terénnymi Upravami
po ukonCenych stavebnych pracach, vybudovanie spevnenych pléch a pristupovej
komunikacie.

Pre prijazd do arealu COV bude vyuzivana jestvujuca polnd cesta, ktorej povrch
sa spevni hrubym kamenivom v hr. 150 mm po zhutneni.

Oplotenie
Navrhované je typové oplotenie z poplastovaného dréteného pletiva vySky 1,6 m

doplneného o tri rady ostnatého drétu. Oplotenie bude na ocelovych stipikoch osadenych
do betdnovych patiek 40x40x90 cm. Celkova dizka oplotenia je 54,0 m. Vstup bude
zabezpecCeny cez navrhovanu typovu branu 3,30 m a brankou 1.00 m, celkova Sirka
vstupu je 4,30 m.

Stipiky oplotenia sa po osadeni opatria dvojnasobnym syntetickym naterom zelenej farby.

Potrubné prepojenia
V rdmci zabezped&enia zvedenia odpadovych splagkovych vod COV budu splaskové vody
vedené do &erpacej stanice. V pripade poruchy v COV, resp. jej odstavky bude odpadova
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voda cez bezpeénostny prepad vedena obtokom do obtoku COV. Taktiez vy&istena voda
bude vedena do recipientu. Vypustanie vycCistenej vody do rieky je cez vyustny objekt.
Na trase potrubného prepojenia budu vybudované revizne kanalizacné Sachty, ktoré budu
montované z kanalizacnych skruzZovych prefabrikatov. Potrubie prepojenia bude z PVC
rar 200 mm.

Studnia

V ramci zasobovania objektu COV studenou uzitkovou vodou je pre dany uéel navrhnuté
rieSenie vlastnou studriou.

V areali COV navrhujeme realizovat podzemny vrt D 250 mm do hibky cca 20 m,
po odvftani vrtu sa tento zapazi plastovymi zarubnicami. V priestore vrtu sa nad studnou
vybuduje armaturna Sachta, v ktorej bude instalovana tlakova nadoba. Revizna Sachta je
vybudovana z beténovych kruhovych prefabrikatov. Vstup do armaturnej Sachty je cez
ocelovy poklop 600600 mm.

Cerpanie vody zo studne je zabezpedené ponornym &erpadlo. Voda bude &erpana
do tlakovej nadoby. Prepojovacie potrubie medzi cerpadlom, tlakovou nadobou
a prevadzkovou budovou je plastové PP.

COV Nizné Repase

Obec Nizné RepaSe ma zatial vybudovanu &ast verejnej kanalizacie a vodovod. Nema
vybudovanu COV.
Umiestnenie novonavrhovanej COV je v blizskosti potoka v severovychodnej &asti
intravilanu obce, na favom brehu Torysy.
Pre potreby stavby ,COV Nizné Repa$e“ sa bude vyuZivat existujuca elektrorozvodna
siet.

Stavba pre svoju prevadzku bude vyzadovat elektricki energiu. NN pripojka bude

vedena od najblizsieho stipa NN rozvodu pri COV a vedena v zemi az na oplotenie COV,
kde bude umiestnena skrifa na napojenie strojov COV.

Predpokladany inStalovany prikon spolu celkom : 10,0 kW z toho 4,5 kW pre technolégiu.

Pocet pracovnikov prevadzky

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat nasledovné &innosti :

- Cistenie hrablicového koSa a hygienizacia zhrabkov

- sledovanie mnozstva kalu v aktivaCnej zmesi a nasledovna regulacia miery recyklu
- kontrola technického stavu duchadiel a Eerpadiel a odstranovanie drobnych zavad
- odoberanie vzoriek na pritoku a odtoku podla ur€enia vodohospodarskeho organu
Na tieto prace je Specificka potreba jedného pracovnika na 4 hodiny denne.

V COV su navrhnuté tieto stavebné objekty :

cov

Podzemn( &ast COV tvori PP obdiznikova nadrz, ktora je nornymi stenami rozdelena
na niekolko mensich nadrzi. V danych nadrzZiach prebieha proces Cistenia odpadovych
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véd. Nadrz bude vybudovana zo samonosného polypropylénu. Nadrz bude vodotesne
pozvarana a obetdénovana.

Prevadzkova budova

Navrhovana stavba bude po realizacii tvorit zazemie pre obsluhu COV a nachadzaju
denna miestnost, socialna miestnost a ducharen. Objekt je prizemny, prekryty drevenym
krovom — sedlovou strechou. Zakladné plosné a objemové ukazovatele

Zastavana plocha celkom :  10,92m?

Obostavany priestor spolu 49,14 m®

Spevnené plochy a terénne upravy

Do tohto stavebného objektu su zahrnuté zemné prace spojené s terénnymi upravami
po ukon€enych stavebnych pracach, vybudovanie spevnenych ploch.

Pre prijazd do arealu COV bude vyuzivana jestvujuca polna cesta, ktorej povrch sa
spevni hrubym kamenivom v hr. 150 mm po zhutneni.

Oplotenie
Navrhované je typové oplotenie z poplastovaného droteného pletiva vysky 1,6 m

doplneného o tri rady ostnatého drétu. Oplotenie bude na ocelovych stipikoch osadenych
do betdnovych patiek 40x40x90 cm. Celkova dizka oplotenia je 42,0 m. Vstup bude
zabezpecCeny cez navrhovanu typovu branu 3,30 m a brankou 1.00 m, celkova Sirka
vstupu je 4,30 m.

Stipiky oplotenia sa po osadeni opatria dvojnasobnym syntetickym naterom zelenej farby.

Potrubné prepojenia

V rdmci zabezpeé&enia zvedenia odpadovych splaskovych vod COV budu splagkové vody
vedené do &erpacej stanice. V pripade poruchy v COV, resp. jej odstavky bude odpadova
voda cez bezpeé&nostny prepad vedena obtokom do obtoku COV. Taktiez vygistena voda
bude

vedena do recipientu. Vypustanie vycCistenej vody do rieky je cez vyustny objekt. Na trase
potrubného prepojenia budu vybudované revizne kanalizatné Sachty, ktoré budu
montované

z kanalizaénych skruzovych prefabrikatoch. Potrubie prepojenia bude z PVC rur 200 mm.

Vodovodna pripojka

V ramci zasobovania objektu COV pitnou vodou je pre dany G&el navrhnuté rieSenie
samostatnou pripojkou s bodom napojenia na verejnu vodovodnu siet' pri poslednom dome
pri arealy COV.

COV Torysky

Obec Torysky ma vybudovanu budovu COV. Je vybudovana za ihriskom, na lavo
od potoka.
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Pocet pracovnikov prevadzky

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat nasledovné &innosti :

Cistenie hrablicového koSa a hygienizacia zhrabkov

sledovanie mnozstva kalu v aktivaCnej zmesi a nasledovna regulacia miery recyklu
kontrola technického stavu duchadiel a Cerpadiel a odstraniovanie drobnych zavad
- odoberanie vzoriek na pritoku a odtoku podla ur€enia vodohospodarskeho organu
Na tieto prace je Specificka potreba jedného pracovnika na 4 hodiny denne.

V COV su navrhnuté tieto stavebné objekty :

cov

Je navrhnuta ako monoliticka stavebna konstrukcia so spodnou Castou zo Zelezobetonu
a vrchnou nadstavbou vymurovanou z tradiénych murovacich materialov. Podzemna Cast
COV je nornymi stenami rozdelena do niekolkych mens$ich nadrzi. V budove sa bude
nachadzat okrem lapaka piesku, aktivatnej nadrze, dosadzovacej nadrze, stabilizacie
kalu akalojemu v podzemmej Casti aj denna a socidlna miestnost a ducharen
v nadzemnej Casti budovy.

Spevnené plochy a terénne upravy
Do tohto stavebného objektu su zahrnuté zemné prace spojené s terénnymi upravami
po ukonc€enych stavebnych pracach , vybudovanie spevnenych pléch.

Oplotenie
Navrhované je typové oplotenie z poplastovaného droteného pletiva vySky 1,6 m

doplneného o tri rady ostnatého drétu. Oplotenie bude na ocelovych stipikoch osadenych
do beténovych patiek 40x40x90 cm. Celkova dizka oplotenia je 70 m. Vstup bude
zabezpecCeny cez navrhovanu typovu branu 3,30 m a brankou 1.00 m, celkova Sirka
vstupu je 4,30 m.

Stipiky oplotenia sa po osadeni opatria dvojnasobnym syntetickym naterom zelenej farby.

Potrubné prepojenia

V ramci zabezpedenia zvedenia odpadovych vod COV budu splaskové vody vedené
do Cerpacej stanice, ktora bude zaroven sluZit ako vypinacia Sachta. V pripade poruchy
v COV, resp. jej odstavky bude odpadovéa voda cez vypinaciu $achtu vedena obtokom
do mernej Sachty. Taktiez vyCistena voda bude vedena do mernej Sachty, Vypustanie
vyCistenej, resp. nevycistenej vody do potoka je cez vyustovaci objekt, ktory bude
zausteny do potoka. Potrubie prepojenia bude z PVC rur.

Vodovodna pripojka
Bude napojena na jestvujucu vodovodnu siet.

COV Olsavica

Obec Ol3avica ma zatial vybudovanu &ast verejnej kanalizacie. Nema vybudovanu COV.
Umiestnenie novonavrhovanej COV je v blizkosti potoka, na pravom brehu Ol3avice,
zapadne od intravilanu obce, oproti hospodarskemu dvoru druZstva.
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Pre potreby stavby ,COV Ol3avica® bude vybudovanad NN pripojka ako podzemna
kabelova vedena v ryhe a napojena na jestvujuce rekonstruované vzdusSné vedenie.
Rozvadzaé¢ sa nachadza v budove COV.

Pocet pracovnikov prevadzky

Pri prevadzke COV bude potrebné vykonavat nasledovné &innosti :

- Cistenie hrablicového koSa a hygienizacia zhrabkov

- sledovanie mnozstva kalu v aktivaCnej zmesi a nasledovna regulacia miery recyklu
- kontrola technického stavu duchadiel a Cerpadiel a odstranovanie drobnych zavad
- odoberanie vzoriek na pritoku a odtoku podfa ur€enia vodohospodarskeho organu
Na tieto prace je Specificka potreba jedného pracovnika na 4 hodiny denne.

V COV su navrhnuté tieto stavebné objekty :

cov

Je navrhnuta ako monoliticka stavebna konstrukcia so spodnou €astou zo Zelezobetdonu
a vrchnou nadstavbou vymurovanou z tradicnych murovacich materialov. Podzemna Cast
COV je nornymi stenami rozdelena do niekolkych mens$ich nadrzi. V budove sa bude
nachadzat okrem lapaka piesku, aktivatnej nadrze, dosadzovacej nadrze, stabilizacie
kalu akalojemu v podzemmej cCasti aj denna a socidlna miestnost a ducharen

v nadzemnej Casti budovy.

Spevnené plochy a terénne upravy

Do tohto stavebného objektu su zahrnuté zemné prace spojené s terénnymi Upravami
po ukon&enych stavebnych pracach, vybudovanie spevnenych ploch.

Do arealu COV sa bude vchadzat zo cesty Ill. triedy.

Oplotenie
Navrhované je typové oplotenie z poplastovaného droteného pletiva vysky 1,6 m

doplneného o tri rady ostnatého drétu. Oplotenie bude na ocelovych stipikoch osadenych
do beténovych patiek 40x40x90 cm. Celkova dizka oplotenia je 66,7 m. Vstup bude
zabezpecCeny cez navrhovanu typovu branu 3,30 m a brankou 1.00 m, celkova Sirka
vstupu je 4,30 m.

Stipiky oplotenia sa po osadeni opatria dvojnasobnym syntetickym naterom zelenej farby.

Potrubné prepojenia

V ramci zabezpeé&enia zvedenia odpadovych véd COV budu splaskové vody vedené
do Cerpacej stanice, ktora bude zaroven sluzit ako vypinacia Sachta. V pripade poruchy
v COV, resp. jej odstavky bude odpadova voda cez vypinaciu $achtu vedena obtokom
do mernej Sachty. Taktiez vyCistena voda bude vedena do mernej Sachty, Vypustanie
vyCistenej, resp. nevycistenej vody do potoka je cez vyustovaci objekt, ktory bude
zausteny do potoka na hladine Q210-270.Na trase potrubného prepojenia budu vybudované
revizne kanalizacné Sachty, ktoré budu montované z kanalizaCnych skruzovych
prefabrikatov. Potrubie prepojenia bude z PVC rur.
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Vodovodna pripojka

Bude napojena na jestvujucu vodovodnu pripojku vedenu pre jestvujuce mastale.
Na vodomernej pripojke sa vybuduje vodomerna Sachta. Pre potreby
polnohospodarskeho druzstva bola vybudovana vodovodna pripojka DN 5/4".

SO 1.59 ZACHYTAVANIE A CISTENIE ZAOLEJOVANYCH VOD V OP II. Stupna
- stavebné objekty (vyvolana investicia)

Pre arealy pofnohospodarskych druzstiev OlSavica a Nizné Repase budu vybudované
umyvacie rampy, kazda na ploche 28 x 56 m, s recirkulaciou uzitkovej vody. Umyvacia
rampa bude sluzit' na Cistenie polnohospodarskej techniky tlakovou vodou. UvaZuje sa aj
s Cistenim techniky a vozidiel, ktoré su v individualnom vlastnictve.

Zaolejované vody spolu s hrubymi necistotami budu sustredované v kanaloch
zneCistenej vody, kde dochadza k odluCeniu podstatného mnozstva tuhych
a nerozpustnych latok. Odtial voda prepada do nadrze znecistenej vody. Znecistena voda
je potom chemicky Cistena v kompaktnej Cistiacej jednotke. VycCistena voda odteka
do nadrze vycCistenej vody na nové pouZzitie. Zdrojom tlakovej vody su tlakové Cerpadla.
Sucastou Ccistiacej jednotky su rozvodna a zdroj chemikalii, ktoré su umiestnené
v pomocnych priestoroch budovy Cistenia.

K budove Cdistenia su prifahlé skladky odvodneného kalu a odpadov z chemického
Cistenia. Obidva druhy odpadov sa likviduju odvozom mimo hranicu OP II. stupna.

Cistenie polnohospodarskej techniky sa vykonava na nepriepustnej spevnenej ploche,
pod ktorou sa nachadza kontrolna drenaz, zaustena do kontrolnych Sacht.

Na prevadzku tohto komplexu je potrebné vybudovat pristupovd komunikaciu, pripojku
vody a pripojku NN.

SO 1.60 USTAJNENIE A CHOV DOMACICH ZVIERAT V OP Il. STUPNA, ODCHYT
A TRANSFER ZIVOCICHOV.
V suCasnej dobe sa mimo polnohospodarskych druzstiev v OfSavici a Niznych
RepasSoch chov hospodarskych zvierat formou malych gazdovstiev nerealizuje.

Hospodarske dvory v OlSavici a Niznych RepaSoch su rieSené v SO 1.54.

V ramci tohto objektu pred zaCatim prac na predmetnej stavbe je potrebné v zmysle
biologického projektu urobit sanacny odchyt a zber Zivo€ichov (obojzivelniky a plazy)
a ich transfer do lokalit s prijatefnymi podmienkami pre ich zivot do vzdialenosti 3k.

Dalej je potrebné urobit biologické opatrenia v suvislosti s migraciou Zivogichov t.j.
prechody popod teleso cesty.

Uvedené prace sa vykonaju v nasledovnom rozsahu :
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» Z oblasti buducej hradze, buducich zemnikov, z tras buducich nahradnych lesnych
a inych ciest, pred upravami terénu, stavebnymi pracami, ale aj v pripade bezprostrednej
nutnosti sa vychyta, resp. pozbera maximalne mozné mnozstvo obojzivelnikov a plazov,
ich vyvojové sStadia a v potrebnych intervaloch, diktovanych akutnou potrebou budu
odvazané na vopred urené stanovistia (vtaky a cicavce az na vynimky sa samostatne
postupne presunu na vhodné lokality).

» Transfer odchytenych zivoCichov vratane ich vyvojovych Stadii je potrebné realizovat
na vybrané stanovistia, resp. vhodné biotopy. NajvhodnejSi by bol transfer
do uvazovanych a projektovanych nahradnych mokradi pre obojzivelniky, tie vSak najma
na zacCiatku vystavby nebudu este zriadené; v SirSom priestore buducej vodohospodarske;j
nadrze sa takéto miesta nevyskytuju, resp. sa vyskytuji na miestach, ktoré budu
zatopené. Preto je potrebné vhodnost lokalit pre transfer v predstihu konzultovat
s uzemne prislusnou odbornou organizaciou Statnej ochrany prirody (v su€asnosti na
uzemi byvalého vojenského obvodu Javorina je to Sprava NP Pieniny, mimo VO v okrese
Sabinov Regionalne centrum ochrany prirody v PreSove, mimo VO v okrese Levoca
Sprava NP Slovensky raj).

Dospelé alebo uz vyvinuté jedince ropuch, skokana hnedého odporu¢ame
vypustat do okrajov lesov, obklopujucich buducu vodnu nadrz, za vihkého pocasia a do
vihkého lesa, najlepSie do blizkosti potokov. Ropuchy v Case dokoncenia korenovej
Cistiarne pod tzv. prednadrzkou je vhodné vypustat aj do jej priestoru.

Dospelé alebo uz vyvinuté kunky Zltobruché bude najlepSie vypustat na lesné
cesty s mlakami, rosnicky zelené do brehovych, najlepSie vysokobylinnych porastov
Torysy nad buducou vodarenskou nadrzou.

ZlozitejSi bude transfer vyvinovych S§tadii Ziab, pripadne mlokov. Z vodou
zasobenych jam vajiCka alebo larvy (Zubrienky) je po vyfnati z vody potrebné okamzite
previest na nie velmi vzdialené nahradné lokality v primerane vhodnych nadobach,
pricom sa musi kontrolovat teplota vody v nadobach — voda sa nesmie prehriat.
Nahradné vodné pldésky vhodné pre vyvinové $Stadia ropuch, skokana hnedého a mloka
horského su doCasne k dispozicii na okraji alivia Torysy po jej oboch stranach v priestore
medzi favostrannymi pritokmi Raztoka a Zatrichovec a blizko sutoku Tracova s Torysou
(doGasne preto, Ze s sucastou zatopy a pouzitelné budu len do doby napifiania nadrze
vodou). Do uvedenych vodnych pléSok neodporu¢ame zarover vypustat dospelé jedince,
aby nedoslo k neunosnému preplneniu mikrobiotopov.

 V pripade, Ze objem vodnych pléSok pri vysokom stave vyvojovych Stadii obojzivelnikov
nebude postaCovat, odporuCame vytvorit vybagrovanim niekde na okraji zriadovanych
zemnikov doCasné nové jamy najmenej na jednej strane mierne vysvahované, s vodnou
hladinou vysokou najmenej 30 cm, tam prenasané obojzivelniky vypustit a ponechat
do opustenia nadrziek.

* Pri transfere obojzivelnikov plati zasada: Odchytené jedince, ale predovSetkym vyvinové
Stadia — vajiCka, larvy — musia byt vypustené do nahradného biotopu ¢o najrychlejSie.

* Transfer plazov je jednoduch$i; odchytené jasterice a hady je mozné vypustat
na nahradné lokality do prostredia luk s porastmi krovin nad zatopovou Ciarou v lokalitach
Kruzné, Lanskeé, pripadne PavliSov, situované su len 1 — 3 km zapadne od hradze.
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Odchytené exemplare uzovky hladkej odporu€ame preniest do prostredia luk s krovinami
nad zaniknutu obec Blazov (lokalita je vyznacena Srafovanim a signaturou CA vo vykrese
€. 1a, v prilohe Spravy o hodnoteni vodarenskej nadrze Tichy Potok) alebo na severné
krovinaté svahy vychodne od obce Tichy Potok, situované nad sucasnou cestou Tichy
Potok — Brezovica.

* Potrebné je v asovom predstihu spésob realizacie transferov konzultovat s odbornou
organizaciou Statnej ochrany prirody a so subjektom, u ktorého bude transfer objednany.

* Je nutné na jar (marec, april) sledovat a vyhodnocovat stav a pohyb populacii
obojzivelnikov na stavbe na frekventovanych usekoch ciest; v pripade, Ze bude zistena
migracna trasa obojzivelnikov (ropuch, skokanov) pretinajuca cestu, prostrednictvom
objednaného subjektu realizovat sanacny odchyt a transfer na nahradné stanovistia.

* Dohodnuty a konzultovany sp6sob, metddy odchytu, prostriedky a nahradné lokality je
potrebné zakomponovat do Ziadosti o udelenie vynimky podla § 40 zakona o ochrane
prirody a krajiny (pozri vyssie).

« Zasadnou podmienkou z hfadiska ochrany vyvojovych §tadii obojzivelnikov (aj inych
zivo€ichov) zo =zatopovej oblasti je napustanie nadrZze v prvom roku naplanovat
na obdobie po ukonceni ich vyvoja, t.z. nie v mesiacoch marec az jul, ale od konca jula
kalendarneho roka.

SO 1.61 VODOVOD VYSNE REPASE - stavebné objekty (vyvolana investicia)

Zhodnotenie su¢asného stavu

Obec VySné Repase sa nachadza v okrese Levoca, nedaleko vodarenského toku
Torysa a Statnej cesty 1/18 z Popradu do PreSova.

Obec ma v suc€asnosti z Casti vybudovanu kanalizaciu a vodovod. Nie su eSte
uvedené do prevadzky. Voda v miestnych studniach je zavadna, nevhodna na pitné
ucely. Vacsina domacnosti ma vlastné a niektoré domacnosti spolo¢né studne, ktoré
nepostacuju svojou vydatnostou na zasobovanie obyvatelstva ani len uzitkovou vodou.
Jednotlivé domy v obci su odkanalizované do Zump a septikov a niektoré dokonca priamo
do miestneho potoka. Stav niektorych zump a septikov je kriticky, tieto vykazuju znaénu
netesnost’ a ich funkénost je nevyhovujuca. Odvadzanim Casti splaskovych véd priamo
do recipienta a priesakom zo zump a septikov dochadza k znacnému znecistovaniu
a znehodnocovaniu spodnych a povrchovych véd a nasledne k ohrozovaniu
vodarenského toku Torysa.

V obci Zije v suCasnosti 103 obyvatelov bez vybudovania technickej infrastruktuary

nie je mozné pocitat s vacsimi podnikatelskymi aktivitami, ako aj s perspektivnym
rozvojom v oblasti agroturisliky, agropodnikania, ¢i remeselného hospodarenia.
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Opis technického riesenia

Vodovod pozostava zo :
e zachytov pramenov
e vodojemu

e vodovodnych potrubi

privodné potrubie ,A" v dizke 585 m, DN 90, material PVC
zasobné potrubie , A" v dizke 1089 m, DN 110, material PVC
v dizke 121 m, DN9O, material PVC
zasobné potrubie ,B" v dizke 445 m, DN 90, material PVC
zasobné potrubie ,C" v dizke 440 m, DN 90, material PVC
zasobné potrubie ,D" v dizke 357 m, DN 90, material PVC
spolo¢né pripojky v dizke 120 m, DN 90, material PVC
SPOLU 3157m
v tom: 1089 m DN 110
2 068 m DN 90

Opis zrealizovanych casti alebo objektov

Doposial boli zrealizované:
= privodné potrubie ,A" - material PVC, DN 90, dizky 585 m
= zasobné potrubie ,A" — material PVC, DN 90, dizky 121 m
= zasobné potrubie ,A" — material PVC, DN 110, dizky 194 m
= zasobné potrubie ,D" - material PVC, DN 90, dizky 357 m
= vodojem

Opis nezrealizovanych ¢asti alebo objektov

Je potrebné dobudovat nasledovné:

= z&sobné potrubie ,A"- material PVC, DN 110, dizky 895 m
= zasobné potrubie ,B"- material PVC, DN 90, dizky 445 m
= zasobné potrubie ,B" - material PVC, DN 90, dizky 440 m
= vodovodné pripojky — 65 ks

POZNAMKA:
Pri ukladani potrubia sa bude postupovat tak, ako ma obec vo vypracovanej
a schvalenej projektovej dokumentacii.
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SO 1.62 DAZDOVA KANALIZACIA V TICHOM POTOKU — stavebné objekty
(vyvolana investicia)

Zhodnotenie suéasného stavu

Na danom uzemi intravilanu obce nie je vybudovana kanalizacia a prislusné objekty,
ktoré by odvadzali dazdové vody v intravilane obce a predcistovali ich pred ich vyustenim
do toku Torysa. V podstate to znamena, ze okrem ciastoného odvodnenia jestvujucich
komunikacii im prilahlymi otvorenym priekopami s priamym napojenim na tok Torysa
potrebuje obec Tichy Potok funkcny systém odvedenia dazdovych vod z intravilanu. Nie je
preto v tomto pripade potrebné riesit Specialne ochranu intravilanu.

Hore opisany stav je priCinou toho, ze dazdové vody neriadenym odtokom z intravilanu
obce splachuju velké mnozstva znecistenia, ktoré je dané prevadzkou na spevnenych
plochach, vyluhovanim neriadenych skladok domovych odpadov, vyluhovanim
nedostatocne rieSenych hnojisk a podobne.

Tieto skutoCnosti su priCinou zhorSovania vysokej prirodzenej kvality voéd v toku Torysa
a su hrozbou zhor$enia kvality aj podzemnych véd.

Technické rieSenie

Navrh dazdovej kanalizaCnej siete a objektov na nej je rieSeny v uzkej suvislosti
s navrhom splaskovej kanalizacie. Pri detailnom navrhu je nutné dodrzat, aby do dazdovej
kanalizacie boli pripojené len tie odpadové vody, ktoré vznikaju ako produkt dazdovej
zrazky.

Pre obmedzenie mnozZstva dazdovych véd, ktoré sa nasledne predCistuju v dazdovej
nadrzi pred ich vyustenim do Torysy, sa podrobne stanovila hranica hydrotechnického
povodia obce. Plocha hydrotechnického povodia dazdovej kanalizacie je menSia, nez
skuto€na hranica katastra obce (intravilanu obce).

DaZdova kanalizacia
Dazdovu kanalizacnu siet navrhujeme budovat z PVC rur profilu DN 300 a DN 400
a sklolaminatovych ruar profilu DN 600.

Dizka jednotlivych potrubi:
PVC — DN 300 -1 856 m
PVC — DN 400 - 478 m
Sklolaminat — DN 600 — 645 m

Potrubie bude uloZzené v ryhe Sirky od 0,9 po 1,2 m (vid. vykres ulozenia potrubia),
v sklone min. 9%,. Potrubie bude ulozené do pieskoveého |6Zka. PocCet Sacht na trase
je 77 ks. (vid. Situacia dazdovej kanalizacie v obci Tichy Potok) V obci bude osadenych
219 m odvodrnovacich zfabov a 10 ks lapakov splavenin.
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Vychodzia intenzita 15 min. dazda pri periodicite p = 1,0 je 107 I/s.ha.

Pri sklonoch zberata nad 30 %, sa uvazovalo s prevzdusSnenim vodného prudu
a dodrziavala sa zasada, aby navrhova rychlost neprekrocila hodnotu 5,0 m/s.

Dazdova nadrz

Dazdova nadrz je Zelezobetdnova nadrz o objeme 400 m* s rozmermi 6x5,15x23 m. Bude
uloZzena do zeme na podkladovej doske hrubky 10 cm z beténu C 25/30 , hrubka stien
nadrze bude 400 mm z beténu C 30/37, OC. 10 505, klznu vrstvu tvori lepenka A 400H,
na ktorej bude eSte spadova vrstva betdonu triedy C 12/15. Vypliiovy betdn je triedy
C 8/10. Po obvode nadrze bude obvodova drenaz & 200 mm. Sklon svahov vykopu bude
1:1.

Za dazdovou nadrZzou budu umiestnené dva odluCovace ropnych latok KL 75, pre ktoré
sa vykope zakladova jama so sklonom 1:1. Po vycCisteni je voda vypustana do recipientu.

Na zahustovanie a stabilizaciu kalu je navrhnuta zahustovacia nadrz @ 4000 mm a vysky
5050 mm, zapustena 1,2 m pod zem, ku ktorej je potrebné vybudovat strojoviu.
Strojovnia bude budovana nad terénom s rozmermi 4800x6800 mm.

Sucastou arealu dazdovej nadrze su aj spevnené plochy, prijazdova cesta, oplotenie
a studna na uzitkovu vodu.

VytaZzena zemina sa pouZije na obsyp objektov, zasyp jam a terénne upravy arealu.
Sklony trvalych uprav budu 1:1,5.

Elektricka pripojka a OEZ

Rozvodny systém: 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V TN-C
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom el.prudom:
e Zakladna ochrana: zakladna izolacia Zivych Casti

zabrany alebo kryty
e Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

samocinné odpojenie pri poruche

InStalovany vykon: Pi=12 kW
Vypoctové zatazenie: Pp(MRK)= 3,5 kW
Meranie spotreby: Jednosadzbové priame meranie v rozvadzaci merania, osadenom
na verejne pristupnom mieste. Isti€ pred elektromerom - 3B/25A.

Objekt bude zasobovany elektrickou energiou z jestvujucej distribunej stoziarove;j
trafostanice. Z rozvadzaca trafostanice sa vyvedie zemny kabel odberného elektrického
zariadenia NAYY-J4x25 do rozvadzaCa merania pri trafostanici, odkial bude vedeny
merany privod NAYY-J4x25 az do hlavného rozvadzaca objektu v strojovni zahustovacej
nadrze.

Kabel pripojky a odberného elektrického zariadenia sa uloZi do vykopu do hibky
80cm do pieskového 16zka a zakryju sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou féliou,
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pri prechode cez cestu do kablovych Zlabov do hibky 110cm.

Vystavbou dazdovej kanalizacie sa dosiahne vysoky stupefi ochrany toku Torysa.
Zabezpecenie prirodzenej kvality vody vtoku Torysa sa dosiahne nielen realizaciou
investicii, ale tiez spolup6sobenim uvedomelého spravania sa obCanov obce.

SO 1.63 REKONSTRUKCIA JESTVUJUCEJ UPRAVNE VODY V BREZOVICI
- stavebné objekty

Jestvujuci stav:

V sUcasnosti je upravia vody v prevadzke je navrhnuta na Qmax = 250 l.s™t. Priemerny
vykon Upravne vody je Qprem = 140 — 150 I.s™*. Minimalny vykon UV je Quin=701.s™"
Technoldgia upravne vody je dvojstupriova a sklada sa z nasledovnych stupriov upravy
vody:

davkovanie chemikalii a homogenizacia

rychle mieSanie

pomalé mieSanie

I. stupen separacie

. stupen separacie

akumulacia a hygienické zabezpecenie vody

kalové hospodarstvo upravne vody

Davkovanie chemikalii je zabezpeCené do privodného potrubia s Alx(SO4)3.18H,0.
Rychle mie$anie je hydraulické v nadrzi V. = 80m® Pomalé mie$anie je v 6 nadrziach
so spoloénym objemom V = 230 m®.

|. stupefi separacie je v 6 nadrziach so spoloénym objemom V = 800 m°.
Il. stuperi separéacie je vykonavany na 3 ks filtroch typ F 80 s celkovou plochou 233 m*

Akumulacia upravenej vody je vnadrzi 1500 m*® so zdrzanim 2,5 h s koncovym
zbytkovym chlérom 0,4 — 0,5 mg Cly/l.

Odpadové vody z filtrov a usadzovacich nadrzi su odvedené na kalové polia.

Navrh rekonstrukcie — zvysenie kapacity - UV Brezovica

Navrh zvySenia kapacity jestvujucej upravne vody Brezovica bude nutné v ramci dalSich
stupriov projektovej pripravy podrobit poloprevadzkovym skuskam a az na zaklade
posudenia vysledkov poloprevadzkovych skusSok bude vykonany definitivny navrh
upravne vody, ktory bude optimalnym rieSenim pre zvySenie kapacity predmetnej Upravne
vody.

Za ucCelom zvySenia kapacity upravne vody zjestvujuceho vykonu 250 I/s
na navrhovany vykon 586 I/s je v ramci stavebnych objektov predbezne navrhované:
- vybudovat objekt pripravy suspenzie pre dalSich cca 336 I/s aj s prislusnymi
nadrzami
- vybudovat objekt pre I. stupen separacie — usadzovacie nadrze pre dalSich cca
336 I/s
- vybudovat objekt pre Il. stupen separacie — filtre pre dalSich cca 336 I/s
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- vybudovat objekt pre akumulaciu upravenej vody obsahu 2x6000 m?
aj s armaturnou komorou

- vybudovat dal$i objekt na akumulaciu pracej vody obsahu 1500 m?®
aj s armaturnou komorou

- vybudovat kalové hospodarstvo na odpadové vody z procesu upravy vody
k mechanickému odvodneniu kalu

- realizovat nalezité vonkajSie potrubné rozvody aj s prisluSnymi armaturami

- realizovat nalezité vonkajSie elektrické rozvody

Priprava suspenzie

Rychle mieSanie

Rychle mieSanie v suCasnosti zabezpecCuje pritokova nadrz 4,5 x 4,5m s objemom
80 m°, plniaca funkciu timenia energie pritekajucej vody a funkciu rychleho miesada.
Pre zvySenie kapacity upravne vody sa vybuduje druha pritokova nadrz o rovnakych
parametroch. Alternativne, v ramci poloprevadzkovych skusok, sa tiez posudi moznost
nahrady pritokovej nadrze klasickym rychlym mieSacom v tvare komolého kuZzela.

Pomalé mieSanie

Pomalé mieSanie je v sucCasnosti zabezpeCené mechanickymi mieSadlami v 6-tich
komorach pddorysnych rozmerov 3,2 x 4m a celkovom objeme nadrzi 230 m®. Navrhuje
sa rozsirit kapacitu komor vybodovanim novych komor o rovnakej kapacite — ich velkost
vSak bude spresnena na zaklade poloprevadzkovych skusok.

|. stupen separacie - usadzovanie

Usadzovanie je zabezpedené usadzovacimi nadrzami o celkovom objeme 800 m?.
V ramci zvySenia kapacity upravne vody sa navrhuje vybudovat nové usadzovacie
nadrze orovnakej kapacite — ich velkost vS8ak bude spresnena na zaklade
poloprevadzkovych skusok.

Il. stupen separacie - filtracia vody

Filtraciu vody zabezpeduju v suc€asnosti tri dvojice otvorené pieskové filtre s naplfiou
kremicitého piesku, vyska naplne 135 cm.

V ramci zvySovania kapacity upravne vody sa navrhuju dalSie tri dvojice otvorené filtre
realizované bez medzidna (typ Leopold). Obdobne sa navrhuje rekons$truovat aj
jestvujuce filtre. Napln filtrov sa ur€i na zaklade poloprevadzkovych skusok, ktoré sa
vykonaju v dalSich stupfioch projektovej pripravy.

Jestvujuci objekt I. a ll. stupfia separacie sa v pozdiznom smere po oboch stranach
rozsSiri o nové sekcie I. a ll. stupna separacie. Nové sekcie budu Sirkou a vySkou plynule
nadvazovat na jestvujuci objekt a budu tiez dvojpodlazné. Pojde o prefabrikovany ZB
skeletovy konstrukény systém oplasteny sendviSovymi izolaénymi panelmi. Dizka sekcie .
stupfia separacie bude 60,0m a dizka sekcie Il. stupfia separacie bude 36,0m. Sirka
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oboch sekcii bude 19,34m. Objekty budu zalozené na ZB patkach. Stropné konstrukcie
budu ZB prefabrikované. Oplastenie bude zo sendvigovych izolaénych panelov s jadrom
z mineralnej viny hr.100mm, stresny plast bude zhotoveny zo sendviCovych izolacnych
panelov sjadrom z mineralnej viny hrubky 150mm. Farebne bude oplastenie
prispdsobené jestvujucim objektom v areali upravne. Okna a dvere objektov budu
plastoveé.

Akumulacia upravenej vody

Na akumulaciu wupravenej vody bude vybudovany dvojkomorovy krabicovy
Zelezobeténovy vodojem o objeme 2x6000m*® so Zelezobeténovou armatirnou
komorou.

Objekt vodojemu je navrhovany z monolitickej armaturnej komory a dvoch
obdiZnikovych monolitickych nadrzi obsahu 2x6000 m?.

Architektura objektu bude jednoducha, charakteristicka pre jeho ucel. Prevazna Cast
objektu bude zasypana a osiata travnym porastom, precCnievajuca armaturna komora
bude zastreSena jednoduchou sedlovou strechou.

Armaturna komora bude v plnom rozsahu z monolitického Zelezobetonu. Nadrze budu
vytvorené taktiez z monolitického Zelezobetdnu.

Vstup do vodojemu bude cez nadzemné podlazie armaturovej komory. Armaturna
komora je navrhnuta ako trojpodlazny objekt s jednym podzemnym podlazim, v ktorom
bude jedna armaturna miestnost. Tato miestnost bude pristupna ocefovym pozinkovanym
schodiskom z nadzemnej Casti. Druhé podlazie bude nadzemné — vstupné. Tretie
podlazie rieSené v podkrovnej Casti objektu bude sluzit pre vstup do oboch nadrzi
vodojemu. Armatura komora bude ukonéena drevenou sedlovou strechou. Nadrze, ktoré
budu osovo symetricky umiestnené po oboch stranach armaturovej komory, vytvoria
jeden uzatvoreny krabicovy tvar. Strop bude podoprety trdmami na stipoch a priebeZnou
stredovou stenou s otvormi. Vstup do nadrzi bude zabezpeéeny cez armaturnu komoru
vstupnym otvorom s plynotesnym poklopom a nerezovym rebrikom. NadrZze vodojemu
budu obsypané zeminou po celom obvode vratane stropu. Nasyp nad stropom bude v
celkovej hrubke 600 mm vratane tepelnej a hydroizolacnej vrstvy. Zakladanie vodojemu
bude na hutnenom Strkovom 16zku. Na Strkovom 16zku bude podkladny betdn z prostého
betonu. VSetky konstrukcie budu zZelezobetoénové z vodostavebného beténu. V ramci
elektroinStalacie bude rieSené osvetlenie armaturovej komory, zasuvkové obvody
a ochrana pred bleskom.

Akumulacia pracej vody

V stiéasnosti je vodojem pracej vody jednokomorovy o obsahu 1350 m*. V ramci
zvySovania kapacity upravne vody sa navrhuje zvySit kapacitu pracieho vodojemu,
vybudovanim dal$ej Zelezobeténovej nadrze 1350 m? aj so Zelezobeténovou armattrnou
komorou.

Objekt vodojemu je navrhovany z monolitickej armatirnej komory a obdiZnikove;
monolitickej nadrze obsahu 1350 m®. V ramci vystavby sa na jestvujicej armatirnej
komore urobi nova sedlova strecha a vybura sa pravy oporny mur.
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Architektura objektu bude jednoducha, charakteristicka pre jeho ucel. Prevazna Cast
objektu bude zasypana a osiata travnym porastom, preCnievajuca armaturna komora
bude zastreSena jednoduchou sedlovou strechou.

Armaturna komora aj nadrz bude v plnom rozsahu z monolitického Zelezobetonu.

Vstup do vodojemu bude cez vodotesné dvere umiestnené v urovni dna akumulacnej
nadrze (alternativne je mozné riesit vstup cez podstredny priestor armatiurnej komory
vstupnym otvorom v strope akumulacnej nadrze s plynotesnym poklopom a nerezovym
rebrikom. Armaturna komora je navrhnuta ako dvojpodlazny objekt s jednym podzemnym
podlazim, v ktorom bude jedna armaturna miestnost. Tato miestnost bude pristupna
ocelovym pozinkovanym schodiskom z nadzemnej Casti. Druhé podlaZie bude nadzemné
— vstupné. Armatura komora bude ukon€ena drevenou sedlovou strechou. Nadrz bude
umiestnena zboku armaturovej komory a bude tvorit jeden uzatvoreny krabicovy tvar.
Strop bude podoprety tramami na stipoch. Nadrz vodojemu bude obsypana zeminou
po celom obvode vratane stropu. Nasyp nad stropom bude v celkovej hrubke 600 mm
vratane tepelnej a hydroizolacnej vrstvy. Zakladanie vodojemu bude na hutnenom
Strkovom [6Zku. Na strkovom 16Zku bude podkladny beton z prostého betonu. VSetky
konStrukcie budu Zzelezobetonové z vodostavebného betonu. V ramci elektroinStalacie
bude rieSené osvetlenie armaturovej komory, zasuvkoveé obvody a ochrana pred bleskom.

Kalové hospodarstvo

Odpadové vody z prania filtrov su v su€asnosti zaustené na vybudované kalové polia.
V ramci zvySovania kapacity upravne vody sa navrhuje vybudovat objekt pre zariadenie
na mechanické odvodnenie kalu vratane prislusného chemického hospodarstva
a akumulacie kalovej vody.

Objekt kalového hospodarstva je navrhovany ako dvojpodlazny prefabrikovany
ZB skeletovy konstrukény systém oplasteny sendvi¢ovymi izolacnymi panelmi. Dizka
objektu bude 42,5m, Sirka bude 15,5m. ZaloZeny bude na ZB pétkach. Stropné
konstrukcie budu ZB prefabrikované. Oplastenie bude zo sendviovych izolaénych
panelov sjadrom z mineralnej viny hr.100mm, streSny plast bude zhotoveny
zo sendvicovych izolaénych panelov s jadrom z mineralnej viny hrabky 150mm. Farebne
bude oplastenie prispbsobené jestvujucim objektom v areali upravne. Okna a dvere
objektu budu plastove.

V ramci rekonstrukcie — stavebnych uprav - jestvujucich objektov predmetnej upravne
vody sa zrekonStruuju streSné konstrukcie objektov, ktoré neplnia svoju funkciu
(zatekaju). Konkrétne p6jde o administrativhu budovu, objekt pre I. a Il. stupen separacie
a objekt chemického hospodarstva. Zrealizuju sa nové sedlové strechy z ocelovych
vaznikov s krytinou z poplastovaného plechu.

Drobné stavebné upravy sa navrhuju vykonat aj v objekte separacie, chemického
hospodarstva a v administrativnej budove.

V ramci predmetného objektu sa upravia aj spevnené plochy a vybuduju sa spevnené
plochy pri objekte kalového hospodarstva a pristup k objektu akumulacie upravenej vody.
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S0 1.70 VONKAJSIE OSVETLENIE AREALU VN

Stavebny objekt rieSi vonkajSie osvetlenie arealu prevadzkovej budovy, koruny hradze,
schodiska na vzduSnom svahu hradze, spevnenej plochy pri MVE €. 1 a pri vstupe
do ZFO. Hladina pri navodnom svahu nadrZze a veze ZFO bude osvetlena reflektormi
umiestnenymi na stoziaroch vonkajSieho osvetlenia koruny hradze. Navrhujeme pouZit
stipy a osvetlovacie telesa parkového typu.

SO 1.71 STAVEBNE UPRAVY AREALU HRADZE, RYBNE HOSPODARSTVO
A MOLO.
Na zamedzenie vstupu nepovolanym osobam bude areal hradze oploteny,
na pristupovych komunikaciach budu umiestnené vstupné brany.

Spevnené plochy budu zriadené pri prevadzkovej budove, MVE €. 1 a vstupe do ZFO
na parkovanie vozidiel prevadzkovatela.

Na zabezpecenie pristupu zo spevnenej plochy pri MVE €. 1 na drenaznu prizmu
smerom k vstupu do ZFO je navrhnuta rampa. Sirka rampy je 5,0 m, sklon 8%, vozovka
bude spevnena.

Areal prevadzkovej budovy je navrhnuty v zareze pravostranného svahu nad korunou
hradze. Z tohto dévodu bude pozdiz prevadzkovej budovy vybudovany oporny mur.

Sucast'ou predmetného objektu bude Rybné hospodarstvo pozostavajuce z :
- Odchovne t. j. suboru bazénov

e 3 ks bazéniky €. 1,2,3 rozmerov 3000 x 2000 mm

e 2 ks rybarske kade €. 7,8 @ 1500 mm

e Privodné a odpadné potrubie pre bazéniky €. 1,2,3 a rybarske kade ¢. 7,8

e ZastreSenie bazénikov €. 1,2,3 a rybarskych kadi €. 7,8

e ZastreSenie obojstrannych chodnikov k bazénu €. 4,5,6

e 2 ks bazény €. 4,5 rozmerov 10 000 x 6 000 mm

e 1 ks bazén €. 6 rozmerov 10 000 x 2 000 mm

e Privodny kanal otvoreny pre bazény €. 4,5,6

e QOdpadné potrubie pre bazény €. 4,5,6

e Mnich 4 ks na odpadnom potrubi pre bazény €. 4,5,6

- Liahne zhotovenej z prefabrikovanej garaze rozmerov sv. 2 800 x 6 000 mm.

Rybného hospodarstvo je situované na pravej strane regulovaného potoka Ludrovec
medzi pravym brehom potoka Ludrovec a vzduSnou patou hradze VN Tichy Potok
v oplotenom areali VN Tichy Potok. Privod vody do rybného hospodarstva bude z potoka

110



Ludrovec na ktorom sa vybuduje Jamborov prah na vzdutie hladiny vody pre odberny
objekt. V pripade nedostatku vody na potoku Ludrovec, uvazuje sa s odberom drenaznej
vody z patného drenu na vzdusnej strane paty hradze. Alternativne rieSenie odberu vody
pre rybné hospodarstvo modze byt aj priamy odber zo ZFO osobitnym potrubim. Pristup
k rybnému hospodarstvu bude po projektovanych cestach v areali VN Tichy Potok.

Pozri prilohu B.17 Rybné hospodarstvo situacia 1 : 100

Dalej vramci tohto objektu sa vybuduje pontéonové mélo v blizkosti
SO 1.9 Prevadzkova budova. Pristup k mélu bude beténovymi schodmi cez vinolam,
dalej po spevnenej ploSine v zareze chranenej opornym murom.

Pozri prilohu B.04.1 Pddorys hradze a ZFO 1 : 1000.

SO 1.72 PRIPOJKA VODOVODU PRE PREVADZKOVU BUDOVU

Trasa vodovodu bude v obci Tichy Potok napojena na Cerpaciu stanicu vody pre
prevadzkovl budovu (SO 1.74). Navrhuje sa potrubie HDPE DN 40 mm v dizke 1 328 m.
Potrubie bude vedené v o najvacsej miere v zelenom pase pozdiz cestnej komunikacie
(SO 1.81 — Pristupova cesta k PB). Na potrubi sa podla potreby navrhuju umiestnit
podzemné hydranty DN 80 mm na odvzduSnovanie a odkalovanie potrubia. Pocet
hydrantov bude stanoveny v dalSom stupni PD.

Potrubie bude uloZené v pazenej ryhe do pieskového 16zka hr. 100 — 150 mm a obsype
sa triedenou zeminou do vysky 300 mm nad potrubie a zvy3ok ryhy sa zasype Strkodrvou
v Useku spevnenej plochy, alebo vykopovym materidlom zhutfiovanym v Useku pozdiz
cestnej komunikacie (pozri vykres B.03 - 1z5).

SO 1.73 KANALIZACIA PRE PREVADZKOVU BUDOVU

Trasa kanalizacie je navrhnuta pozdiz pristupovej cesty medzi prevadzkovou budovou
a jestvujucou kanalizaCnou sietou v obci Tichy Potok (pozri vykres B.03 - 1z5).
Kanalizaéna siet je navrhnuta tak, aby odpadové vody vzniknuté z prevadzky
prevadzkovej budovy (SO 1.9), boli odvadzané gravitaéne. Celkova dizka kanalizaénej
siete je 1 296 m. Navrhovana je z kanalizaCnych rur PP — DN 300 mm. Kanalizané
potrubia z PVC sa budu ukladat’ v otvorenej pazenej ryhe do pieskového 16Zka hr. 100 —
150 mm. Potrubie sa obsype prehodenou zeminou do vysky 300 mm nad potrubie.
ZvySok ryhy sa zasype Strkodrvou v useku ciest, resp. spevnenych ploch,
alebo vykopovym materialom zhuthovanym v useku zelenych pasoch. Na kanalizaCnej
sieti navrhujeme Sachty revizne, plastové o priemere 1000 mm s plastovym poklopom
najvyssej triedy zatazitelnosti. Pre odvedenie odpadovych véd z prevadzkovej budovy je
navrhnutd kanalizaéna pripojka z kanalizaénych rar PP DN 150, dizky 5,5m. Pripojku
navrhujeme az po hranicu spevnenej plochy arealu hradze pri PB a pristupovej cesty
k PB (SO 1.81), na kanalizacnych pripojkach budu osadené revizne Sachty DN 400 mm.
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SO 1.74 CERPACIA STANICA VODY PRE PREVADZKOVU BUDOVU
— stavebna ¢éast’

Cerpacia stanica na zabezpeéenia pitnej a Uzitkovej vody pre prevadzkovu budovu je
situovana v obci Tichy Potok (pozri vykres B.03 - 4z5). Cerpacia stanica je podzemny ZB
objekt sluzZiaci na osadenie Cerpacej techniky k precCerpavaniu vody do navrhovanej
prevadzkovej budovy. Cerpacia stanica je jednokomorovy podzemny objekt. Pédorysné
rozmery su 5 x 5 m, svetla vySka 2 m. Vstup do objektu je zabezpeCeny dvoma vstupnymi
otvormi — kominkami 800/800mm, opatrenymi Stvorcovymi plastovymi poklopmi. V rohu
objektu pod vstupnym kominkom sa realizuje zberna jimka, ku ktorej je spadovana
podlaha.

Zakladové konStrukcie su tvorené zakladovou Zelezobeténovou doskou hrubky
300 mm, ktora je ulozena na podkladnom beténe hrubky 150 mm. Ten je osadeny
na Strkovom [6zku hrubky 300 mm. Stropna konstrukcia je vytvorena stropnou
Zelezobetonovou doskou hrubky 150 mm s obvodovym vencom na zvislej konstrukcii.

Zvislé konstrukcie podzemného objektu su z betonovych debniacich dielcov Sirky
300 mm s beténovou zalievkou. Steny vstupnych kominkov su zo Zelezobetonu hrubky
150 mm. Podlaha objektu je tvorena spadovanym cementovym poterom hladenym
ocefovym hladitkom. V objekte budu osadené dve horizontalne Cerpadla, tlakova nadoba
s prislusenstvom a potrubné rozvody s uzavermi.

V objekte budu osadené dve horizontalne Cerpadla, tlakova nadoba s prisluSenstvom
a potrubné rozvody s uzavermi.

SO 1.75 PRELOZKA PRIVODU VODY ZO ZATOPY

Jestvujuce potrubie privodu vody je potrebné z dévodu uvolnenia staveniska hradze,
zemnika 6.4 a zemnika &. 5 prelozit. Dizka prekladky je 2 376 m.

Vodovodné potrubie bude realizované z OC a dimenzie DN 500, tak ako je
existujuce potrubie. V zasade sa potrubie prelozky uskuto¢ni v trase reSpektujucej polohu
zemnika €.4 a €.5 v zatope v terajSom navrhu ich situovania. K ¢iastoCnému posuvu trasy
oproti polohe v situacii pre uzemné konanie méze déjst v priebehu dalSej projektovej
pripravy ato v useku krizovania privodu s telesom konStrukcie hradza v jej podlozi,
ale bez potreby zmien v uzemnom konani. Suvisi to s vystavbou zdruZzeného funkéného
objektu (dalej ZFO) kde v prvej etape vystavby ZFO bude potrubie preloZzené pozdiz
lavého brehu docCasnej prelozky Torysy. Po vybudovani ZFO bude v druhej etape
vystavby potrubie preloZzené a doCasne napojené na definitivne potrubie vo vezi ZFO
(SO1.6).

Potrubie sa bude ukladat do nezamfzavej hibky, do ryhy &irky 1,1 m , do pieskového
|6Zka hr. 200 mm (vid. vykres uloZenia potrubia).
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Prelozka privodného potrubia sa bude dotykat' tychto parciel typu C v katastralnom uzemi
Blazov: 181, 127/2, 287, 288, 322, 323, 324 a parciel typu C v katastralnom uzemi Tichy
Potok: 577, 562, 563, 59, 590, 589, 564.

SO 1.76 MALA VODNA ELEKTRAREN €.2 V BREZOVICI - stavebna ¢ast’

Udaje o lokalite
MVE ¢€.2 je situovana pri rekonStruovanej upravni vody.

Hydrologické podmienky pre elektraren, kritéria a udaje pre navrh sustrojov

Pre navrh elektrarne neplatia prirodzené hydrologické podmienky toku. Predbezne boli
urené parametre prietoku, ktoré sluzia ako predbezné dimenzacné hydrologické
podmienky pre elektrareri pre max. prietok 0,58 m*/s.

Elektrické podmienky pre prevadzku elektrarne

Elektraren ma pracovat paralelne so sietou a udrzovat frekvenciu siete. Napatie je
400 V, frekvencia 50 Hz, skratovy vykon a u€innik podla normy EN 61116.

Hladinova regulacia nebude ovplyviiovana potrebami elektrarne, ale elektraren sa
bude prispdésobovat zmenam hladiny.

Regulacia prietoku: stroj bude mat nastaveny konstantny prietok.

Automatizacia, dialkové meranie, dialkové ovladanie, signalizacia: pre trvalu
prevadzku sa nepocita s pritomnostou obsluzného personalu. Jedna sa o elektraren bez
trvalej obsluhy, signalizacia bude vyvedena do centralnej prevadzkovej budovy. Pochody
spustania synchronizacie a odstavovania budu vykonavané dialkovym ovladanim
z riadiaceho centra. Automaticka regulacia hladiny sa nepozaduje.

Specifikdcia technologického zariadenia

Technologicka €ast’ je navrhovana tak, aby pokryla celu alebo vacsinovu €ast prietokov
a spadov.

Hranicou - zaciatok technologickej dodavky je privodné potrubie k turbine velkosti
DN 800, ktoré je napojené na potrubie vodarenského odberu DN 800. Hranicou je miesto
napojenia na vodarenské potrubie. Hranicou — koniec technologickej dodavky
je zaustenie do potrubia vodarenského odberu DN 800. Hranicou je koniec sacej rury.
Sucastou technologickej Casti je uzaver na natoku a uzaver na vytoku. Obtok nie je
suCastou technologického zariadenia. Predpoklada sa, ze obtokom bude objekt MVE.
Obtok z pohladu MVE bude zakladné technologické rieSenie vodarenského privodu, ktoré
patri do iného objektu.
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Turbina ma tieto hlavné parametre:

max. prietok Q navh. = 0,58 m*.st
max. hruby spad H max. hruby = 83,70m
min. hruby spad Hmin. hrupy = 45,90 m
priemer obezného kolesa D =350 mm

max. vykon turbiny Pt max = 300,0 KW
ro¢na vyroba el. energie Er =2,0 GWh

Hydraulicky obvod je totoZny s hranicami technologickej dodavky.

Hranica elektrotechnologickej Casti zahffia vSetko elektrotechnologické zariadenie
az po napojenie na siet.

Vystavba, montaz, prevadzka a udrzba

Pri navrhu dispozi¢ného usporiadania MVE, pri navrhu stavebného rozsahu objektu
MVE a pri navrhu rozsahu potrebného pre prevadzku sa vychadzalo z nasledovnych
predpokladov:

e vlastnik a prevadzkovatel MVE bude totozny s vlastnikom hlavnych stavebnych
objektov,

e pri navrhu technologickej Casti sa neuvazuje s prevadzkovym zaskokom pocas
poruchy technologickej ¢asti MVE,

e prevadzkové zazemie v budove MVE sa nevyzaduje a nenavrhuje,

e reSpektovalo sa horizontalne usporiadanie stroja,

e z prevadzkoveho hfadiska sa zachovala uroven podlahy MVE v urovni okolitého
terénu,

e malé prevadzkové opravy a udrzba budu vykonavané priamo v objekte,

e stredné prevadzkoveé opravy, sklad nahradnych dielov, sklad maziv a dielenské
zazemie bude vyuzivaneé v centralnych objektoch VN.

Vo vysSom stupni PD t.j. v PD pre SP je potrebné spresnit rozsah stavebnej Casti,
rozsah technologickej dodavky, urCit rozsah stavebnej pripravenosti, stanovit hlavné
zasady uvadzania do prevadzky a zakladné prevadzkové parametre. M6zZe byt navrhnuta
skuSobna doba a zaru¢na doba. Stanovia sa podmienky beznej prevadzky po konenom
odovzdani technoldgie. Stanovia sa poziadavky na odborné zaSkolenie obCasnej obsluhy.
VPD pre SP musia byt stanovené aj zakladné podmienky pre spracovanie
manipulacného poriadku a prevadzkového poriadku MVE.

Zasady kontroly a udrzby budu uvedené v prevadzkovom poriadku MVE.

Technicky popis stavebnej ¢asti budovy MVE

So zohladnenim vstupnych predpokladov je navrhovany pédorysny rozmer strojovne
6 x 8 m a svetlu vySku nad podlahou strojovhe montaznej ¢asti 3,5 m. Spodnu tvori
masivna Zelezobetonova konstrukcia. Horna stavba je navrhnuta 2z monolitického
Zelezobetonu. Strecha je sedlova. Pod stropom je umiestneny mostovy Zeriav nosnosti
3,2 t. Na podlahe strojovne je na betbnovom zaklade umiestnena turbina s horizontalnou
osou a asynchronny generator.
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Stavebne sa navrhuje dvojkridlova brana Sirky minimalne 3 m. Na protifahlej strane sa
navrhuje pevné presvetlenie neotvaravé, napr. sklobetéon. Na zvySné dve obvodové steny
sa umiestnia pomocné technologické zariadenia samostatne, zvlast' elektrotechnologické
a zvlast strojnotechnologickeé.

Areal MVE bude oploteny o pddorysnych rozmeroch cca 13 x 14 m so vstupnou
branou, spevnenou plochou a sadovymi Upravami.

SO 1.77 MVE C.2 V BREZOVICI — VYVEDENIE VYKONU

Vykonova bilancia :

Max. vykon generatora P =334 kW
Rocna vyroba energie Wg = cca 2 000 MWh
Technicky popis :

v

Vyvedenie vykonu z MVE €. 2 bude rieSené NN kablami vedenymi v zemi
s ukon€enim v NN rozvadzaci jestvujucej zrekonstruovanej trafostanice upravne vody.

Vyrobena elektricka energia bude cez tuto trafostanicu, k nej prifahlu VN pripojku
vyvedena do VN vedenia V-282 vyustujuceho z ES 110/22 kV Lipany

Meranie vyrobenej elektrickej energie, hlavné miesto rozpadu HRM vcitane
ochran a bude inStalované v elektromerovom rozvadzacCi osadenom vedfa tejto
trafostanice.

HRM bude mozné dialkovo ovladat tzn. len dialkovo vypnut pomocou
povelového modulu telemetrickej podstanice a stigasne zablokovat jeho zapnutie. Dal$im
povelovym vystupom bude mozné iba povolit jeho zapnutie s dispedingu. Samotné
prifazovanie jednotlivych zdrojov bude vykonané automatikami a prevadzkovatelom az
po vykonani tohto povelu vysielaného z dispecingu.

K navrhovanému NN rozvadzaCu bude pripojena riadiaca jednotka dialkového
ovladania AXY. Ide o technoldgiu zabezpedujucu dialkové manipulacie a diagnostiky
na NN privode.

NN rozvadzacC bude diafkovo ovladany zariadenim AXY pre potreby prenosu
signalizacie, ovladania a merania pre dispecing VSE a.s.

Celkova dizka kablového rozvodu je cca 250 m.

SO 1.78 DOCASNA PRELOZKA TELEFONNEHO VEDENIA V ZATOPE (vyvolana
investicia)

Pripojka telefénneho vedenia v zatope bude doCasne preloZzena mimo zemniky
materialov v dizke 6 500 m.
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SO 1.79 SPLASKOVA KANALIZACIA V TICHOM POTOKU (Zemnik &. 11)

Obec Tichy Potok ma vybudovanu splaskovu kanalizaciu. Splaskové vody z obce su
zaustené do uz vybudovanej kanalizacie obce Brezovica, kde sa s pripojenim Tichého
Potoka pocitalo. Stoka privodu splaskovych véd do Brezovice je vybudovana na uzemi,
v ktorom je potrebné rozvinut tazbu zeminy pre sypanie hradze, jedna sa o zemnik ¢€.11
v lokalite medzi Tichym Potokom a Brezovicou pozdiZ cesty Ill. triedy. Stoku z tohto
Uzemia je potrebné preloZit v dizke 940 m. Realizacia prelozky bude Uzko previazana
a koordinovana s komunikacnym systémom, dazdovou kanalizaciou, vodovodom
a dalSimi inzinierskymi sietami na tomto useku stavby. Trasa prelozky stoky je situovana
v subehu so SO 1.84 Prelozka cesty lll. triedy.

Kanaliza¢né potrubie sa vybuduje z PVC DN 300, tak ako jestvujuce potrubie. Bude sa
ukladat’ do ryhy Sirky 1,1 m, s pieskovym I6zkom hr. 100 mm. Napajat’ sa na existujuce
potrubie bude v $achte S45K a S64K. Na trase je 21 $acht. Priemerna hibka uloZenia
potrubia je 2,19 m. asklonom od 5%, do 50%, . Sachty budi budované kruhové
DN 1000.

PreloZka kanalizacného potrubia sa bude dotykat tychto parciel typu C v katastralnom
uzemi Tichy Potok : 508, 509, 513, 510, 511, 1338, 1339.

Kvalita prevedenych prac sa overi skuskou vodotesnosti stdk, ktora sa zrealizuje podla
STN EN 1610.

SO 1.80 PRIPOJKY ELEKTRICKEJ ENERGIE K LIMNIGRAFOM

1. Limnigraf umiestneny na Toryse medzi koncom vzdutia nadrze a prednadrzkou
nad arealom provizorneho odberu bude napojeny z arealu provizérneho odberu vody
vzdusnou pripojkou na beténovych stipoch v dizke cca 150 m.

2. Limnigraf umiestneny na upravenej Toryse pod hradzou bude napojeny
na rozvadza& umiestneny v komunikadnej chodbe ZFO kabelovou pripojkou dizky
cca 120 m.

V stavebnom zamere su navrhnuté obsluhované limnigrafické pristroje s mechanickym
zapisom na limnigraficky papier. Prenos nameranych udajov je navrhnuty signalizaCnym
kablom do vodohospodarskeho dispecingu v prevadzkovej budove.

Vzhfadom na pomerne velké vzdialenosti je vhodné uvaZovat o mozZnosti pouZitia
automatického limnigrafického  pristroja s elektronickym zaznamom a dialkovym
prenosom dat.

SO 1.81 PRISTUPOVA CESTA K PREVADZKOVEJ BUDOVE

Pristupova cesta k prevadzkovej budove je trasovana pozdiz pravého udolného
svahu od obce Tichy Potok k prevadzkovej budove, umiestnenej na urovni koruny hradze
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na kote 609,90 m n.m. Sucastou cesty su tri cestné priepusty, jeden na Toryse a dva na
pritokoch. Sirkové usporiadanie komunikacie je 6,0 m vozovka a2 x0,5m zemné
krajnice. DiZka pristupovej cesty je 2 137 m, pozdizny sklon 0,48 % aZ 10 %. Budu
vybudované 2 premostenia, 1 priepust, oporny mur na lavej strane cesty di. 390 m a na
lavej strane cesty di. 490 m.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm - asfaltovy beton AC 11 O; |; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy beton AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltraény postrek 1,0 kg/m2

- P2 150 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cg/1p 22; STN 73 6124-1
- 0180 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

SO 1.82 PRISTUPOVA CESTAKMVE C. 1

Pristupova cesta k MVE &.1 je navrhnutad v udolnej nive pozdiz pravej strany
upravy Torysy pod hradzou. Pristupova cesta zacina v km 1,277 stavebného objektu
SO 1.81 a konéi pri vyvare ZFO. Dizka je 0,823 km, minimalny polomer je 20 m, max.
polomer je 200 m. Pozdizny sklon je 2 % az 10 %, Sirka vozovky je 6,0 m. Navrhnuté je
1 premostenie.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm - asfaltovy beton AC 11 O; I; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m?% STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy betéon AC 22 P; I; STN EN 13108-1

- infiltraény postrek 1,0 kg/m?

- P2 150 mm — cementom stmelena zmes CBGM Cg/19 22; STN 73 6124-1
- 0180 mm - $trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126

zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

S0 1.83 PRELOZKA ELEKTRICKEHO VEDENIA NN (zemnik &.9) (vyvolana
investicia)

Plochu zariadenia staveniska pod hradzou (zemnik €. 9) krizuje jestv. vzdusné NN

vedenie. Jestvujuce podperné body, v kolizii s navrhovanou trasou Torysy pod hradzou

a pristupovou cestou k MVE €. 1 budu na zaciatku vystavby prelozené s NN vedenim
v dlzke cca 160 m.
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SO 1.84 PRELOZKA STATNEJ CESTY TICHY POTOK - BREZOVICA (zemnik
€. 11) (vyvolana investicia)

Z dévodu otvorenia zemnika &. 11 je potrebné prelozit $tatnu cestu pozdiz
severného okraja zemnika v dizke 0,948 km. Sirkové usporiadanie, kategdria a skladba
vozovky bude rovnaka ako u stavebného objektu SO 1.25.

Pred zaCatim prac na prelozke Statnej cesty v zmysle biologického projektu sa urobi
sanacny odchyt a zber ZzivoCichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit
s prijatelnymi podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3km.

SO 1.85 PRELOZKA PRIVODU VODY DO UV (zemnik &. 11) (vyvolana investicia)

Na umoznenie otvorenia zemnika €. 11 je potrebné jestvujuci privod vody DN 800
do uUpravne vody preloZit. Navrhovana trasa je pozdiz lavej strany preloZenej
komunikacie do obce Tichy Potok, v dizke 1 131 m..

Vodovodné potrubie bude realizované z OC a dimenzie DN 800, tak ako je
existujuce potrubie.
Potrubie sa bude ukladat do nezamfzajucej hibky, do ryhy &irky 1,4 m a pieskovym
|I6Zkom hr. 200 mm (vid. vykres ulozenia potrubia). V ramci preloZzky sa zriadia nahrady
v pévodnom potrubi zabudovanych prvkov katédovej ochrany potrubia.

PreloZzka vodovodného potrubia sa bude dotykat tychto parciel typu C v katastralnom
uzemi Tichy Potok: 560, 508, 56, 509, 513, 510, 511, 1338, 1339, 1088, 1343/1.

SO 1.86 PRELOZKA TELEFONNEHO VEDENIA PRI STATNEJ CESTE (zemnik
€. 11) (vyvolana investicia)

Prelozka vzdugného telefénneho vedenia bude vedena pozdiz prelozky $tatnej cesty
SO 1.84. Navrhovana trasa je pozdiz pravej strany komunikacie do obce Tichy Potok,
predpokladana dizka prekladky je cca 1 100 m.

SO 1.87 PRELOZKA 22 kV PRI STATNEJ CESTE (zemnik ¢&.11) (vyvolana
investicia)

Jestvujuce vzdusné VN vedenie V-282  krizujuce navrhované zariadenie

staveniska, medzi podpernymi bodmi VN282 PZ20 33 a VN282 PZ20 37 bude

prelozene v novej trase vedenym po navrh. Priehradovych, resp. betonovych podpernych
bodoch v dlzke cca 350 m.

Na podpernych bodoch VN vzdusného vedenia budu instalované konzolové
hrebenové zabrany proti dosadaniu dravych vtakov.
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SO 1.88 UPRAVA TORYSY A VODNA NADRZ (zemnik &. 11) (vyvolana investicia)

Po vytazeni zemnikov €. 5 a 6, v pripade nedostatku Strkopieskov, bude otvoreny
zemnik &. 11. Po uvolneni uzemia zemnika — prelozka cesty, elektrického a telefénneho
vedenia, privodného potrubia do upravne vody (SO 1.84 az SO 1.87) a prekladka
a Uprava hornej Gasti toku Torysy v dizke cca 650 m —bude podla potreby z plochy
odstraneny krovity porast a skryvka. Strkopiesok navrhujeme tazit v jednotlivych
kazetach. Kazety po vytazeni budu vzajomne oddelené prepazkami, ktoré budu mat
na kratkych usekoch znizenu korunu. Taktiez tok Torysy bude oddeleny prepazkou
S0 spevnenou korunou a na navrhnutych miestach prepojeny s kazetami so CiastoCne
znizenou prejazdnou korunou.

SO 1.89 PRELOZKA 22 kV (zemnik &. 2) (vyvolana investicia)

Jestvujuce vzdusné VN vedenie V-282 krizujuce navrhované zariadenie
staveniska, medzi podpernymi bodmi VN282_PZ20_7 a VN282_PZ20_13 bude prelozené
v novej trase vedenym po navrh. beténovych podpernych bodoch v dlzke cca 800 m.

Na podpernych bodoch VN vzdusného vedenia budu instalované konzolove
hrebenoveé zabrany proti dosadaniu dravych vtakov.

SO 1.90 PREDNADRZKA A MOKRAD

Objekt prednadrzky a mokrade bude situovany na Toryse, pod sutokom Torysy
a Olsavice. Pri jeho situovani boli brané do uvahy pristup, mozZnosti prevadzky, Cistenia —
tazby a odvozu splavenin a potrebny objem

Ulohou objektu bude zachytavanie splavenin a stuéasne plnit funkciu vyskumného
zariadenia na monitoring reZimu splavenin, kvality véd a sedimentov.

Prednadrzka ma za ulohu zachytavat urcitu €ast’ splavenin Torysy. Tym sa zabrani
negativnym kvalitativnym pochodom pri zanasani, najma v koncovych usekoch vzdutia
nadrze. VylepSia sa senzorické vlastnosti vody, znizi sa intenzita zakalu pritekajucej vody
organickymi latkami. Prednadrzka bude mat aj preventivnu funkciu v pripade problémov
pri Cisteni odpadovych véd zo Styroch kanalizacii nad VN — Torysky, Vysné a Nizné
Repase a OlSavica a dalej na ochranu vdd pred havarijnym znec€istenim véd vo VN.

Objem prednadrzky navrhujeme cca 60 000 m®, dizku cca 500 m, $irku cca 40 m.
Vzdutie zabezpeli predhradzka z betéonu oblozend kamernom. Koruna priepadu bude
v pddoryse klenbového tvaru smerom proti toku, rozvinutej dizky v korune cca 15 m
avysky 3,5m nad dnom toku. Koruna ma nabehy v sklone 1:1, vySky cca 1,2 m
do kamenného brehového zaviazania v sklone 1:5 adizky podla konfiguracie terénu.
Pod prehradzkou bude beténové dopadisko na timenie energie vody a za nim cca 10 m
dno opevnené nahadzkou z tazkého lomového kamena.

Mokrad’ v kombinacii s korefiovou Cistiarnou navrhujeme umiestnit bezprostredne
pod prednadrzkou. Jej ulohou bude zabezpelit dalSiu vyrazni minimalizaciu rizika
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prevadzky VN. Na jej vystavbu bude pouzity prany Strk s vysadenim vhodnej vegetacie,
ako napr. rakosie, kosatec ZIty a pod. Prevadzka mokrade bude spocivat v odstrafiovani
rastlinnej hmoty jej opakovanym vykosenim, nakolko rastliny prijimanim na seba viazu
mineraly a tazké kovy.

Strucny opis objektu

Prednadrzka je navrhnuta na toku Torysa v katastri ,,Nizné Repase“. Vytvori ju
gravitaény betonovy mur - prehradzka, ktorou je udolie prehradené, ¢im sa vytvori
priestor nadrze v udoli rieky Torysy. V poédoryse je mur oblukovity a pohladové plochy
budu murované z kamenov vyvretych hornin (kopakov — STN — 72 1860). Urovnanie
podkladu bude podkladovym betonom hr. 25 cm.

Suradnice bodov gravitaného beténového mura - prehradzky:

Bod X Y
l. -299 648,6223 -1 195 072,0847
Il. -299 611,5907 -1 195 035,9843
[l -299 581,7605 -1 194 993,7354

Parametre gravitatného betobnového mura - prehradzky:

e vzopatie v obluku 4,74 m
o diZka tetivy 103 m
e rozvinuta dizka obluka 103,71 m
e maximalna vyska prehradzky nad terénom 7,35m

Parametre nadrze:

e objem akumulacného priestoru 55 980 m®
e zatopena plocha 25 584 m?

V gravitaChom mure su zabudované potrubia DN 200, ktorymi budu prepadat
naakumulované vody. Tieto potrubia su zabudované v dvoch urovniach ato z dévodu
postupného zanasania prednadrzky sedimentami. Velké vody budu prepadat priamym
Celnym priepadom, ktorého Sirka je 38 m, vy8ka prepadového Ilu¢a je 1,2 m
a bezpecnostné prevysSenie prepadu je 0,8 m. Prepadova hrana je oblozena kamennou
doskou hr. 300 mm a je Siroka 2,2 m.

Sucastou objektu je vyvar na tlmenie energie prepadajucej vody. Vyvar bude
opevneny kamennou dlazbou hr. 30 cm do betdénu hr. 25 cm. Urovnanie podkladu bude
Strkopieskom hr. 10 cm. Sirka vyvaru bude od 38 m pri prahu do 41,75 m tesne
pod marom. DiZka vyvaru je 16,55 m. Vyvar je ukonéeny prahom Sirokym 1,0 m
avysokym 1,5 m az 2,65 m v najnizSom mieste terénu. Prah je na oboch stranach
zaviazany na kotu 701,20 m. n m. Za vyvarom je navrhnutd nahadzka z kamenov
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do 200 kg s prestrkovanim. Jej tvar bude usmerniovat’ prietok do koryta toku. Akumulaény
priestor bude pristupny z cesty Tichy Potok — Nizné Repase.

Pozdiz cesty je navrhnuty doplnkovy beténovy mur, ktory zabezpe&uje
bezpecCnostné prevySenie nad moznym akumulacnym priestorom. Maximalna vySka muru
nad terénom je 0,82 m a dizka muru je 80 m. Pohladové plochy beténového mura budu
murovaneé z kamenov vyvretych hornin (kopakov — STN — 72 1860).

Uzemie pod prehradzkou je navrhnuté na zriadenie mokrade. Je to Uzemie
o vymere 1,2 ha, na ktoré bude privadzana voda zo vzdutia hladiny Jamborovym prahom
na ricke Torysa. Mokrad je navrhnuta ako doplnkové zariadenie pre pripad vyskytu
znecistenia v priebehu roka. Na celej ploche mokrade bude znecistenie viazané
vegetaciou. Za povodne, v pripade prietoku nad kapacitou koryta bude cela plocha
mokrade zatopena.

Pozdiz cesty je navrhnuty kanal so sklonom nivelety 1,0 % az 1,89 %, ktorym bude
voda privadzana na plochu mokrade. Jeho prietokova kapacita je 1,0 m*®s™, &o je prietok
dosiahnuty alebo prekroc¢eny pocas 70 dni vroku. Predpokladame, Ze na ploche
vymedzenej pre mokrad je geologické prostredie priepustné, budované zo zle zrnenych
hrubych $trkov (GP) s macinovym povrchom. Takéto prostredie je priepustné a mokrad
sa tu nevytvori.

Preto je nutné priepustné strky odstranit, dno upravit’ a utesnit malo priepustnymi
ilovitymi hlinami s koeficientom filtracie k = 10° m.s™. Celkova hrabka ilovitych hlin bude
30 cm, zvalcované po troch vrstvach. Na tuto vrstvu bude uloZzena vodonepriepustna
membrana, ktoru predstavuje geosynteticka rohoz tatrabent s bentonitovou vyplfiou
s obsahom montmorillonitu minimalne 65 %. Tato tesniaca vrstva bude zriadena aj na
bo¢nych svahoch mokrade, ktoré budu vytvorené hradzou vySky 30 cm so Sirkou
v korune 2,0 m. Na tuto tesniacu vrstvu bude uloZzena vrstva Strku @ 4 - 8 mm o hrubke
60 cm. V staniéeni 0,211 km na dizke kandla cca 44 m bude zriadena vrstva hrubych
Strkov @ cca 100 mm tiez hr. 60 cm. Na takto pripravené prostredie budu vysadené
vodomilné rastliny botanicky vhodné pre dané prostredie a na dany ucel. Rastliny budu po
stipkovani kosené aodvdzané na vhodnu skladku, aby sa &o najdlhdie udrzala
evapotranspira¢na aktivita. Plocha mokrade je 12 050 m?.

Snaha je touto mokradou prispiet ku zvySeniu kvality vody v Toryse. Jej prevadzka
bude ako pri korenovej Cistiarni odpadovych vod. Pritok na plochu po nasyteni podkladu
vodou je potrebné riadit tak, aby sa na povrchu vytvorila hladina vody s hibkou cca 5 cm.

Na pravej strane udolia je navrhnuty biokoridor, ktorého pozdizny sklon je 1,4%. Je
opevneny polovegetaénymi tvarnicami, na dne je zabezpecena diverzifikacia prostredia
zabudovanymi kamennymi balvanmi.

V priebehu prac na DUR bola uznesena namietka vzhladom na narocCnost takejto
realizacie zvazit nutnost takého biokoridoru. Ztohto dévodu v dalSom stupni
doporucujeme otazku zriadenia prehodnotit’ pripadne zriadit' iny typ prechodu ryb.

Hydroenergetické vyuzitie spadu na prednadrzke je mozné, avSak narusi sa hlavny
ucel prednadrzky — kvalitativne zvySenie vody v toku Torysa. V dalSom stupni PP je nutné
tuto otazku doriesit. Umiestnenie MVE je mozné pod objektom prednadrzky na parcele
¢. 522/1.

121



Udaje o prevddzke

Prevadzka spocCiva v obcCasnej prehliadke objektu. Prehliadka ma byt vzdy
po kazdej povodni. Po zaplneni akumulacného priestoru splaveninami prehradzka
prestava plnit svoj ucel a je nutné:
a.) vycistit akumulacny priestor,
b.) vybudovat dalSiu prehradzku nad zanesenym akumulaénym priestorom.

OdporuCame prevadzkovatelovi alternativu ,,b“- vybudovanie dalSej prehradzky.
Podmienky na to su v udoli priaznivé a finan¢na narocnost je porovnatelna.

Zdbévodnenie objektu

Vybudovanim prednadrzky bude zachytena Cast splavenin toku, ktoré by boli
sedimentovali az v priestore vodarenskej nadrze. Tym sa znizi negativum a to dosledok
jej zanasania. VylepSia sa senzorické vlastnosti vody, znizi sa kalnost vody mineralnymi
a organickymi latkami.

V pripade problémov pri Cisteni odpadovych véd v obciach, prednadrzka a mokrad
bude mat’ funkciu zmiernenia negativa, ktoré ovplyvni kvalitu vody v Toryse.

Podmienujuce predpoklady

Vystavba objektu SO 1.90 Prednadrzka a mokrad si nevyzaduje Ziadne dalSie
investicie. PoCas vystavby bude obmedzena doprava na prifahlej lesnej ceste. Lokalitu
prehradzky vratane plochy pre cely zdrzny priestor bude nutné odlesnit' a odstranit’ aj pne
a krovinaty porast.

Zabezpecenie hlavnych surovin a materialov

Kopakovy kameri bude z lomu Maglovec - (hornina andezit) zo vzdialenosti 70 km.
Betdn bude vyrabany centralne pre celu stavbu a na vystavbu objektu bude dopravovany
domieSavacimi autami. Kamenivo dobrej kvality bude zo Strkovne Orlov — (Udolna niva
Popradu).

Pre dalSi stuperi dokumentacie je nutné zabezpedit'

e vySkopisné a polohopisné zameranie celého uzemia prednadrzky a mokrade,
e inZiniersko geologicky prieskum v profile prehradzky,
e dendrologicky prieskum na plochach uréenych na odlesnenie.

SO1.91  NAHRADNA LESNA CESTA PRAVOSTRANNA (vyvolana investicia)

Po pravej strane vodarenskej nadrze navrhujem v zmysle STN 73 6108
komunikaciu triedy 1L 4,0/30 ako nahradu cesty 111/5332 Tichy Potok - NiZzné Repase,
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(8irka vozovky bude 4,0 m). Cesta je situovana nad 1. ochrannym pasmom, pricom
kopiruje zatopovu Ciaru vo vzdialenosti cca 100 m a viac.

Sirka vozovky 4,0 m
krajnice 2 * 0,5 m
navrhova rychlost 30 km/h

Cesta zaCina v km 1,901 na konci objektu SO 1.81 — Pristupova cesta
k prevadzkovej budove a konCi sa kolmym napojenim na jestvujucu cestu 111/5332
v mieste konca lavostrannej komunikacie SO 1.20, celkova dizka je 4,993 km.

Cesta je vedena v znaéne &lenitom teréne s maximalnym pozdiznym sklonom
10 % s tromi premosteniami a dvomi priepustami. Minimalny polomer smerovych oblukov
je 20 m a maximalny polomer je 350 m.

Na niektorych usekoch cesty je potrebné vybudovat oporné mury, konstrukcia OM
bude obdobna ako pri SO 1.20. Navrhujem vystuZeny oporny mur so sklonom lica 86°.
Sklada sa z betonovych tvaroviek TW1, na lici stiepanych, s rozmermi 150x220x400 mm
(v * 8§ * d) sozubom a drazkou, ktoré su spojené s tuhymi monolitickymi jednoosovymi
HDPE geomrezami Tensar kontinualnym modrym konektorom. Konektor zachytava
geomrezu v kazdom otvore, takze spoj geomreze/tvarovky je priebezny. Konektor sa
uklada do tvaroviek TW1 v urovni, kde su geomreze. Horna hrana oporného muru je
ukonc€ena tvarnicou MACLIT, ktora bude prilepena.

Geomur-TW1 sa uklada na zaklad z prostého beténu rozmerov 400 x 800 mm.
Pod upravenym terénom je min. jedna tvarovka, prva spodna geomreza sa uklada
na prvy rad zakladovych tvaroviek. Dal$ie polohy geomrezi su rozdelené v sulade
so statickym vypoctom a konstrukEnymi zasadami platnymi pre tento typ opornych murov.

Pred zacCatim projektovych prac na pravostrannej nahradnej ceste bude nutné
v dostato¢nom Casovom predstihu vykonat podrobny geologicky prieskum.

Skladba vrstiev vozovky:
- K50 mm - vapencova drva zrnitosti 0-22 mm, zavalcovana do podkladu
- 0400 mm - 8trkodrvina SD; 31,5 (45) G¢; STN 73 6126
- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

Pred zaCatim prac na objekte v zmysle biologického projektu sa urobi sanaény odchyt
a zber ZivoCichov (obojzivelniky a plazy) a ich transfer do lokalit s prijatelnymi
podmienkami pre ich Zivot do vzdialenosti 3k

Dalej je potrebné urobit biologické opatrenia v suvislosti s migraciou Zivogichov t.j.
prechody popod teleso cesty.
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2.1.3 Zasady riesenia zariadenia staveniska a navrh organizacie vystavby

Zariadenie staveniska

Plochu pre zriadenie objektov zariadenia staveniska pre vystavbu VN Tichy Potok
navrhujeme zriadit na uzemi medzi vzdusnou patou hradze, upravou Torysy pod hradzou
a jestvujucim pravostrannym svahom. Predpokladana plocha zariadenia staveniska je
35 tis. m%. Dal$iu plochu navrhujeme v inundaénom Uzemi Torysy pri zemniku &. 11.
Plochy pre stavebny dvor navrhujeme o vymere 20,6 tis. m* a 12,2 tis. m®>. Plochy
zariadenia staveniska budu upravené tak, aby bola zabezpeCena ochrana uzemia do
prietoku Q2. Na tychto plochach predpokladame umiestnit’ kancelarie, Satne, dennu
miestnost, umyvaren, ekologické WC, sklady, skladky. S vybudovani ubytovacieho
zariadenia na tychto plochach neuvazujeme. Prepravu, ubytovanie, stravovanie,
zdravotnicku a pohotovostnu sluzbu zabezpecuje zhotovitel.

Prijazd na stavenisko VN Tichy Potok je po miestnych komunikaciach Sobrance,
Lipany, Tichy Potok, nasledne po novovybudovanej ceste pozdiz pravého brehu Torysy
pod vzdudnu patu hradze. Prijazd do buducej zatopy je na zaciatku vystavby po ceste cez
obec Tichy Potok, nasledne po vybudovani pristupovej cesty do nadrze.

Pre potreby vystavby navrhujeme ako zdroj uzitkovej vody zriadit na kazdej ploche ZS
retenénu nadrz, na ploche pri zemniku €. 11 ako doplnkovy zdroj studriu. Pre vystavbu
budu k plocham ZS vybudované dve doCasné vzdusné pripojky elektrickej energie 22 kV
s kioskovymi trafostanicami, pripojky budu napojené na jestvujuce vzdu$né vedenie
22 kV. Trafostanice budu umiestnené na ploSinach z dévodu zabezpecenia ochrany na
prietok Q1oo.

Na ostatnych staveniskach v uzemi ochranného pasma I. a Il. stupna, v jednotlivych
obciach navrhujeme pouzivat mobilné bunky na ucCely kancelarie, Satne, dennej
miestnosti. Predpokladame pouzivat mobilné ekologické WC. V pripade potreby
zabezpecenia uzitkovej vody, bude voda odoberana z jednotlivych tokov, resp. dovazana
cisternami. Elektrickd energia bude odoberana z jestvujucich rozvodov, resp. budu
pouzivané dieselagregaty. Pristupy budu po jestvujucich miestnych komunikaciach,
polnych a lesnych cestach, resp. budu vybudované nové komunikacie.

Objekty MGZS:
pre VN Tichy Potok

- Pristupova cesta k zemniku hlin, dizka cca 1 650 m

- Premostenia Torysy a jej pritokov na pristupovej ceste

- Opatrenia na ochranu vod — odstavna plocha pre stavebné mechanizmy

- Uprava Torysy pri stavebnom dvore pre VN

- Elektrické pripojky a trafostanice k plocham ZS

- Telefénne pripojky k plocham ZS

- Zdroje uZitkovej vody pre plochy ZS — reten¢né nadrze

- Docasné premostenia s rozponom nad 5 m v obvode staveniska

- Objekty v areali vykladkovej kolaje v Lipanoch — pre vykladanie materialov, ktoré budu
dopravované zeleznicou

- Uprava $tatnych a miestnych pristupovych ciest v pripade potreby
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pre objekty v ochrannom pasme |. a ll. stupria

- Rampy a pristupové cesty k plocham zariadenia staveniska

- Pristupové cesty k medzidepdniam zeminy mimo obvod staveniska

- Premostenia Torysy a jej pritokov na pristupovych cestach mimo obvod staveniska
- Elektrické pripojky a trafostanice, resp. elektrické pripojky NN k plocham ZS

- Zdroje elektrickej energie (dieselagregaty) v pripade potreby

- Telefénne pripojky k plocham ZS

- Zdroje uzitkovej vody pre plochy ZS

- Uprava $tatnych a miestnych pristupovych ciest v pripade potreby

Skladky prebytocénych materialov

So skladkami prebytoCnych materidlov sa pri vystavbe samotnej VN neuvaZzuje.
Prebyto¢ny material (hliny, Strkopiesky, kamenivo), ktory vznikne poc€as vystavby VN
Tichy Potok a suvisiacich objektov, bude pouzity ako zasypovy material vytazenych priov
v suchych rokliach, alebo ako zasypovy material vymolov pozdiz Torysy.

Prebyto¢ny material, ktory vznikne pri budovani prednadrzky a mokrade bude doCasne
deponovany pozdiz cestnej komunikacie — nalavo od prednadrzky a mokrade na parcele
¢.612 a 522/3.

Skladky humusu

Pocas vystavby VN Tichy Potok vzniknu naroky na odstranenie skryvky, resp. vrstvy
humusu. Z pléch zariadenia staveniska (ZS) bude na zaciatku vystavby odstraneny
krovity porast, odobrata povrchova wvrstva hrabky cca 0,2m, ktora bude
medzideponovana v blizkosti tychto ploch. Pre zriadenie objektov ZS su navrhnuté dve
plochy — pod vzduSnou patou hradze (zemnik €. 9) a pod obcou Tichy Potok (pri zemniku
&. 11). Navrhovana vymera je 67 800 m?. Ku koncu vystavby po odstraneni objektov ZS
budu uzemia zrekultivované podla biologicko — technického projektu (pozri SO 1.29
Technické rekultivacie).

DalSie objemy humusu vzniknG pri odstraneni skryvky hr. 0,2 m v oblasti zemnikov
8. 2, & 11, pri budovani dogasnych pristupovych ciest k zemnikom ak ZS. Dalej
k odobrati humusu dojde v oblasti hradze a zatopovej plochy.

Cast humusu sa pouzije na spatné zahumusovanie hradze, zemnikov a pri rekultivacii
pristupovych ciest a prebyto€ny humus je mozné uskladnit na plochy ZS (parcela ¢. 560
a 1074), alebo v oblasti vytazeného zemnika €.2 (parcela &. 1063, 1064 a 107).
PrebytoCny humus méze byt poskytnuty na predaj, alebo ako zasypovy material
pri rekultivacii zemnika ¢.2.

Pristupové cesty na stavenisko

Pred vystavbou VN Tichy Potok bude potrebné vybudovat pristupové cesty
k stavenisku. Ako prvé bude potrebné vybudovat doCasné pristupové cesty k ZS
a k zemnikom. Docasna pristupova cesta k zemniku ¢. 2 a k ZS medzi obcami Tichy
Potok a Brezovica bude napojena na st. cestu [11/543053.

Z dbévodu odklonenia dopravy a mechanizacie od obce Tichy Potok sa subezne bude
budovat SO 1.81 - Pristupova cesta k PB a SO 1.82 - Pristupova cesta k MVE ¢&.1,
ktorych prvotna funkcia bude pristupova cesta k stavenisku. V suvislosti s trasovanim
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tychto ciest bude potrebné vybudovat premostenie na Toryse, pod obcou Tichy Potok.
Takto sa zabezpecCi pristup k ZS v oblasti zemnika ¢.9 pod hradzou a k stavenisku
zakladania a budovania hradze a ZFO.

Dalsie premostenie bude potrebné budovat na Toryse, nad obcou Tichy Potok ako
sucast Nahradnej lesnej cesty lavostrannej (SO 1.20), ktora bude sluzit ako pristup na
korunu hradze, resp. ako pristup k budovaniu objektov nad zatopovou cCiarou po lavej
strane nadrze (prehradzky, pristupové komunikacie k prehradzkam, odvozné cesty,
priblizovacie cesty atd).

Ako pristup k budovaniu objektov po pravej strane nadrze bude sluzit Nahradna lesna
cesta pravostranna (SO 1.91), ktora bude napojena na Pristupovu cestu k PB (SO 1.81).
Obe nahradné lesné cesty budu napojené na jestvujucu lesnu cestu nad buducou
zatopou v mieste terajSieho provizérneho odberu vody.

Cela koncepcia planovania pristupovych ciest k stavenisku je navrhnuta tak, aby hluk
a vibracie mechanizmov nevplyval negativne na Zivot obyvatelov v obci Tichy Potok.

Zemniky
Na ziskanie pozadovanych objemov do telesa priehrady bol realizovany rozsiahly

prieskum. Jeho poziadavkou bolo zabezpeéit 334 500 m® tesniacich a 3 637 500 m®
stabilizanych materialov vratane 50 % rezervy.

Tesniace materialy sa skumali na 6 lokalitach, materialy do stabilizaCnej Casti na 4
lokalitach. Vhodnost' vybranych materialov a navrh spdsobu ich zhuthovania sa okrem
laboratornych analyz a vlastnosti overili terénnym zhutfiovacim pokusom.

Vlastnosti tesniacich materialov su vhodné. Zhutfiovaci pokus dokazal ich dobru
zhutnitelnost’ a vyhovujuce parametre. Ako najvhodnejSi sa javi zemnik ¢. 2 s kubaturou
448 000 m* ¢o pokryva celtl pozadovanu kubaturu. Tento sa nachadza na pravom svahu
udolia Torysy, cca 1 km ZSZ od Brezovice.

Vhodné tesniace materialy poskytuju i zemniky €. 1 a €. 4. Zemnik €. 1 sa nachadza na
pravom svahu udolia Torysy, cca 1,0 km od vychodného okraja obce Tichy Potok. Od
hradze je vzdialeny cca 3,0 km. VypocCitana kubatura vhodnych materialov z uvedeného
zemnika je 178 640,0 m®.

Zemnik €. 4 je situovany na lavom svahu udolia Torysy v zatopovej oblasti cca 1,0 km
nad priehradnym profilom. Na pouZitie bola odporu¢ena jeho juzna Cast s vypocitanou
kubattrou loZiska 82 200,0 m®.

Ostavajuce 3 lokality nevyhovuju poziadavkam z hladiska ich pouzitia.

Vhodnost’ materialov pre pozadované ucely sa overovala sériou laboratornych skusok.
Z hladiska hutnenia boli docielené priemerné hodnoty hutnenou skuskou Proctor standart
Pamax- V zemnikoch &. 1 a &. 2 v rozmedzi 1,935 kgm™ - 1,850 kgm™ a optimalne vihkosti
Wopt = 14,2 % - 15,8 %. Prirodzena vlhkost sa pohybovala v rozmedzi w, = 13,8 % - 15,6
%.

Modelovanie procesu budovania tesniaceho jadra sa uskutoCnilo zhutrfiovacim
pokusom z materialov zemnika €. 1 a €. 2 zastupenych kvartérnymi deluvialnymi
uloZeninami reprezentovanymi ilmi a hlinami s réznym podielom ulomkov pieskovcov
a prachovcov, velkosti o priemere 15 ojedinele az 30 cm. Podiel ulomkov ojedinele
dosahuje az 30 %. Podla zrnitosti analyz sa jedna o zeminy typu CS a CG. V sulade
s normou STN 73 6850 su zaradené do skupiny CL.
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Podstatna Cast Strkov potrebnych na sypanie stabilizatnych Casti telesa priehrady
sa bude tazit zo zemnikov Cislo 5, 9 a 11.

Zemnik Cislo 5 sa nachadza v udolnej nive v zatopovej Casti buducej nadrze.
Prevladajucim typom Strkovitych zemin su Strky s primesou jemnozrnnych zemin triedy
G - F, dalej su zastupené Strky ilovité triedy GC a Strky zle zrnené typu GP. Podiel
kamenitej (6 — 20 cm) a balvanitej frakcie (nad 20 cm) dosahuje az 35 % zastupenia.
Z hladiska tazby je potrebné pocitat’ so skryvkou prevazne 1 — 2 m, miestami az 3,5 m.
Celkova zasoba zemnika zahrfiujuca proluvialne a terasové Strky ako aj aluvialne Strky je
2 562 706 m°.

Zemnik Cislo 9 je situovany v udolnej nive medzi telesom hradze a byvalym
"Vojenskym Ujazdom" a je tvoreny prevazne $trkovitymi uloZeninami Torysy v jej nive.
| tieto maju pomerne velké 30 — 40 % zastupenie kamenitej a balvanitej frakcie prevazne
pieskovcového charakteru. Prevladajucim typom su Strky s primesou jemnozrnnej zeminy
(G-F). Celkova vypocitana kubatura $trkov zo zemnika predstavuje 617 550,0 m>.
Priemerna mocnost’ je 6,9 m. Po vytazeni zemnika, uzemie sa zrekultivuje a vysadi
nahradny hospodarsky les s pasienkom pre lesnu zver podla biologického projektu.

Podla zavereCného stanoviska €. 32/2011-3.4/mv, vydaného Ministerstvom zivotného
prostredia, prioritou je tazit zo zemnika Cislo 11, ktory sa nachadza v rozSirujucej sa
udolnej nive pod obcou Tichy Potok. Prevladajucim typom zemin su Strky s primesou
jemnozrnnej zeminy (G-F) so zhodnym granulometrickym zlozenim ako v zemniku Cislo
5. Vlypocet zasob bol urobeny v dvoch blokoch s celkovou kubattrou 627 500,0 m*. Po
vytazeni zemnikov je potrebné toto uzemie zrekultivovat’ podfa Biologicko - technického
projektu (pozri SO 1.29 — Technické rekultivacie).

Naroky na docasny zaber pozemkov z PPF a LPF
Pocas vystavby VN Tichy Potok déjde k doCasnym zaberom pléch z PPF a LPF. Jedna
sa o plochy, ktoré budu do€asne zabraté po dobu viac ako 1 rok (max. 10 rokov):
- zariadenie staveniska,
- doCasné pristupové komunikacie k ZS,
- doCasné pristupové komunikacie k zemnikom,
- do¢asné manipulacné pasy pocas vystavby.

m? ha
Zaber celkom: 90 547 9,0547
Z toho:
PFF: 28 091 2,8091
LPF: 10 305 1,0305

Podrobné vymery doCasného zaberu pre jednotlivé dotknuté k.u. su uvedené v prilohe
A.2 — Naroky na zaber pl6ch.

PoZiadavky na rekultivaciu pléch do€asnych zamerov PPF a LPF
V suvislosti so zriadenim staveniska (SO 1.8) a vybudovania doc€asnych
pristupovych ciest dojde ku odstraneniu porastov (krovie, stromy a pne) a k odobratiu
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humusu hrubky 0,2 m. Po ukonCeni vystavby VN Tichy Potok bude tato plocha
zrekultivovana podla Biologicko-technického projektu ekologizacie (zalozenie krovitého
porastu, pozri SO 1.29 — Technické rekultivacie).

Dalsie naroky na vyrub porastov mézu vzniknat pri zriadeni dogasnych manipulaénych
pasov pozdiZ tpravy Torysy. Nahradna vysadba bude uskutoénena po ukoné&eni prac.

Orientaény harmonogram vystavby

1./ Realizacia stavby sa zaCne SO 1.8 Priprava staveniska — odstranenie porastov,
krovia stromov, odobratie povrchovej vrstvy (humusu), zriadenie objektov zariadenia
staveniska (ZS) v dvoch lokalitach pod vzduSnou patou hradze a medzi obcami Tichy
Potok a Brezovica. Za ucelom odklonenia mechanizmov a strojov od obce Tichy Potok,
bude subezne prebiehat’ vystavba SO 1.82 Pristupova cesta k MVE €. 1, ktora bude
v prvej etape sluzit ako pristupova cesta ku stavenisku projektovanej hradze a ZFO,
a po ukonceni tychto prac prevezme funkciu pristupovej cesty k MVE ¢€.1.

2./ SO 1.24 Provizérna prelozka cesty - v prvej etape vystavby VN bude jestvujuca
cesta preloZena v dizke cca 0,234 km. Trasa cesty je navrhnuta pozdiZ lravého udolného
svahu. Pre zakladanie zdruzeného funk&ného objektu SO 1.5 (Zdruzeny funkény objekt
pozostava z tychto hlavnych Ccasti: vtokové kridla ZFO, veza ZFO, odvadzac
a komunikacna chodba ZFO, vyvar ZFO, vytokové kridla ZFO) a vystavbu injekénej
chodby SO 1.3 je potrebné vybudovat doCasnu ochrannu ohradzku a docasne prelozit
Torysu SO 1.19 k lavému svahu udolia a pod ohradzkou ju zaustit do pévodného koryta.

Rovnako V tejto etape je potrebné zrealizovat SO 1.13 Uprava Favostranného pritoku
pod hradzou (zasahuje do lavostranného zaviazania hradze) a SO 1.14 Uprava
Favostranného pritoku nad hradzou (zasahuje do staveniska ZFO).

3./ SO 1.4 Injekéna clona sa bude realizovat z injek&nej chodby po jej dobudovani.

4./ Koryto Torysy nad hradzou (SO 1.11) je potrebné v dizke 110 m odklonit
a nasmerovat do vtokovej Casti veze ZFO.

5./ Po zalozeni ZFO a vystavbe injekénej chodby a injekénej clony sa mbze pristupit
k SO 1.15 Priprava zemnikov Strkopieskov a SO 1.16 Priprava zemnikov hlin.
Nasledne ku sypaniu zemnej hradze, stabilizacnej Casti a tesniaceho jadra.

6./ Nezavisle na sypani hradze a dobudovani ZFO sa mézu realizovat dalSie objekty
nachadzajuce sa mimo lokality staveniska ZFO a hradze (Podla kapacitnych moznosti
buduceho zhotovitela) Jedna sa o tieto objekty :

SO 1.9 Prevadzkova budova (PB),

SO 1.28 Dvojdomy pre prevadzkovatela — stavebné objekt
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Vystavba ciest

SO 1.84 Prelozka Statnej cesty Tichy Potok — Brezovica (z dévodu otvorenia
zemnika €. 11),

SO 1.20 Nahradna lesna cesta favostranna,

SO 1.91 Nahradna lesna cesta pravostranna,

SO 1.44 Pristupové komunikacie k prehradzkam,

SO 181 Pristupova cesta k prevadzkovej budove,

SO 1.21 Pristupova cesta na hradzu,

SO 1.22 Pristupova cesta pod hradzu k vstupu do ZFO,
SO 1.23 Pristupova cesta do nadrze,

SO 1.24 Provizérna prelozka cesty,

SO 1.25 RozSirenie Statnej cesty Brezovica — Tichy Potok,
SO 1.39  Odvozné cesty v ochrannom pasme,

SO 1.40 Rekonstrukcia su€asnych odvoznych ciest v ochrannom pasme,
SO 1.41  Asanacia priblizovacich ciest v ochrannom pasme,

SO 151 VnutroploSné komunikacie, nespevnené cesty, prejazdy, oplotenie.

Upravy tokov
SO 1.43  Opatrenia na tokoch (po vybudovani SO 1.20, SO 1.91 a SO 1.44),
SO 1.10  Uprava Torysy pod hradzou,
SO 1.17 Prehradzky na Toryse — nad nadrzou,
SO 1.18 Prehradzky na Toryse — pod nadrzou
SO 1.90 Prednadrzka a mokrad.

Ostatné objekty v tomto poradi:
SO 1.83 Prelozka elektrického vedenia NN (zemnik €. 9),
SO 1.84 Prelozka Statnej cesty Tichy Potok — Brezovica (zemnik ¢. 11),
SO 1.85 Prelozka privodu vody do UV (zemnik &. 11),
SO 1.86 Prelozka telefonneho vedenia pri Statnej ceste (zemnik €. 11),
SO 1.87 Prelozka 22 kV pri Statnej ceste (zemnik €. 11),
SO 1.88 Uprava Torysy a vodna nadrz (zemnik &. 11),
SO 1.89 Prelozka 22 kV (zemnik €. 2),
SO 1.79 Splaskova kanalizacia v Tichom Potoku (Zemnik €. 11),
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SO 1.12
SO 1.26
SO 1.27
SO 1.29
SO 1.30
SO 1.31
SO 1.32
SO 1.33
SO 1.35
SO 1.36
SO 1.37
SO 1.38
SO 1.42
SO 1.45
SO 1.46
SO 1.47
SO 1.48
SO 1.49
SO 1.50
SO 1.52
SO 1.583
SO 154
SO 1.55
SO 1.56

SO 1.57

SO 1.58

SO 1.59

SO 1.61
SO 1.62

Upravy v nadrzi,

Mala vodna elektraren ¢.1 pod hradzou (MVE) — stavebna Cast,
MVE ¢.1 pod hradzou — vyvedenie vykonu,

Technicke rekultivacie,

Pripojka 22 kV k prevadzkovej budove a trafostanica,
Prelozka 22 kV zo zatopy,

Telefénna pripojka pre prevadzkovu budovu,

Demontaz telefébnnej pripojky zo zatopy,

Limnigrafy — stavebna Cast,

Signalizacny kabel,

Monitoring a zariadenie na pozorovanie a meranie — stavebna ¢ast,
Technické upravy v ochrannom pasme |. stupia,

Zvodnice z geotextilii,

Zalesnenie pléch v ochrannom pasme Il. stupia,
Pofnohospodarske cesty Nizné Repase,

Pofnohospodarske cesty OlSavica,

Mosty a vyjazdy,

Zachytenie pramefiov a rekonstrukcia napajadiel,

Terénne a agromelioracné upravy,

Rekonstrukcia hospodarskeho dvora v Tichom Potoku,
Demolacie objektov v obciach v ochrannom pasme Il. stupnia,
Sanacie objektov a zariadeni hospodarskych dvorov,

Nové objekty v ochrannom pasme Il. stupna,

Splaskova kanalizacia v obciach v ochrannom pasme Il. stupna —
stavebné objekty,

Dazdova kanalizacia v obciach v ochrannom pasme Il. stupna —
stavebné objekty,

Cistiarne odpadovych véd v ochrannom pasme |I. stupfia — stavebné
objekty,

Zachytavanie a Cistenie zaolejovanych véd v ochrannom pasme II.
stupna — stavebné objekty,

Vodovod VySné Repase — stavebné objekty,

Dazdova kanalizacia v Tichom Potoku — stavebné objekty,
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SO 1.63 Rekonstrukcia jestvujucej upravne vody v Brezovici — stavebné
objekty,

SO 1.70 Vonkajsie osvetlenie arealu VN,

SO 1.71 Stavebné upravy arealu hradze, rybné hospodarstvo a mélo,
SO 1.72 Pripojka vodovodu pre prevadzkovu budovu,

SO 1.73 Kanalizacia pre prevadzkovu budovu,

SO 1.74 Cerpacia stanica vody pre PB — stavebna &ast,

SO 1.75 Prelozka privodu vody zo zatopy,

SO 1.76 Mala vodna elektraren .2 v Brezovici — stavebna Cast,

SO 1.77 MVE €.2 v Brezovici — vyvedenie vykonu,

SO 1.78 Docasna prelozka telefonneho vedenia v zatope,

SO 1.80 Pripojky elektrickej energie k limnigrafom,

2.1.4 Statické a hydrotechnické posudenie navrhu hlavnych objektov vodarenskej
nadrze
Globalna bezpecnost vodarenskej nadrze (priehrady) je z hladiska projektového
navrhu ur€ena odolnostou priehradného telesa (hradze) za vSetkych rozhodujucich
zatazovacich stavoch a prevadzkovou spolahlivostou pri odvadzani povodriovych
prietokov.

Statické a hydrotechnické vypoclty na posudenie technického navrhu hlavnych objektov
zodpovedaju urovni "stavebného zameru" a ,dokumentacie pre uzemné rozhodnutie®.
Dokumentuju opodstatnenost’ technického navrhu, pouzitych materialov do telesa hradze
ako i rozhodujucich hydrotechnickych parametrov zdruzeného funkéného objektu a koryta
Torysy pod nadrzou.

Statické posudenie hradze VN Tichy Potok

Pre vypocet stability svahov zemnej hradze pre Vodarensku nadrz Tichy Potok boli
pouZzité nasledovné podklady:

= prie€ny rez hradze
» inziniersko — geologicky prieskum VN Tichy Potok — Cislo geologickej ulohy 93/0001

Prie¢ny rez hradze

Zemna hradza je sypana zo zahlinenych Strkov (G-F). Lavy svah priehradného profilu
tvoria hlinito — kamenité sute o mocnosti 11,3 — 3,7 m na pate svahu az 10,7 m. Na
pravom svahu mocnost tychto suti sa pohybuje od 0,8 az 4,5 m. V podlozi su zastupené
striedavo pieskovce a ilovce tr. R4, R3.

Navodny svah je opevneny kamennou rovnaninou hr. 80cm uloZzenou na filtraénu
geotextiliu.

Vzdusny svah je spevneny zahumusovanim hr. 30 cm a po kazdych 10,0 m intervaloch
previazany a speviovany konsolidacnymi vrstvami hr. 80 cm.
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Filter je dvojvrstvovy hrubky 3,0 m. Tesniace jadro tvoria hlinité materialy zaviazané
do podlozia injekénou clonou budovanou z injek¢énej chodby.

Podfa mapy seizmickych oblasti, oblast lezi v pasme IV —V ° MCS.

Vstupné udaje

PrieCny rez hradze — vypocCet stability s uvedenim geotechnickych charakteristik —
priloha €. 2 tejto Technickej spravy.

Parametre zemin :

? c Y Vsat

° kPa kN-m™ kN-m™
Zemina Cislo 1: jadro—d 29,00 0,00 20,00 21,00
Zemina Cislo 2: filter 33,00 0,00 21,00 22,00
Zemina Cislo 3: stab. nas. navod  28,00(30) 0,00 22,00 23,00
Zemina Cislo 4: stab. nas. vzdus. 30,00 0,00 22,00 23,00
Zemina Cislo 5:  konsolid. vrstvy 33,00 0,00 21,00 22,00
Zemina Cislo 6: prirodz. sat. 29,00 0,00 21,00 22,00
Zemina Cislo 7:  eltvium 28,00 20,00 19,00 20,00
Zemina Cislo 8: R3 79,00 0,00 25,70 27,26
Zemina Cislo 9: R4 30,00 50.00 20,00 21,00

Stabilitny vypocet:
Stabilitny vypocet bol vykonany softwareom GEO4 ¢ FINE1999.

Stabilita svahu. Pre zeminy hlinito Strkovité bola uvazovana polygonalna Smykova plocha
— Sarmova metdéda. Vzorom k zadavaniu poléh polygonalnej Smykovej plochy boli
vysledky kruhovej Smykovej plochy. Optimalizacia Smykovej plochy prebieha tak, Ze sa
postupne meni poloha jednotlivych bodov tejto plochy a zistuje sa, ktora zmena polohy
daného bodu vedie k najva¢siemu znizeniu stupna stability Fs.

Vysledky vypoctu
Posudené boli dve alternativy a to :
. alternativa - stav po nasypani a) navodny svah

b) vzdusny svah

. alternativa - prevadzkovy stav a) navodny svah
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b) vzdusny svah

|. alternativa - stav po nasypani a) navodny svah
Stupen stability Bishop Fs=1,46 -1,91
Petterson Fs=1,46-1,75
Sarma Fs=1,5 stav po optimalizacii
. alternativa - stav po nasypani b) vzdusny svah
Stupen stability Bishop Fs=1,52 -1,69
Petterson Fs=1,49-1,56
Sarma Fs=1,5 stav po optimalizacii
. alternativa — prevadzkovy stav a) navodny svah
¢ =30° ¢ = 28°
Stupen stability Bishop Fs=1,54 Bishop s= 1,50
Petterson Fs=1,19 Petterson Fs=1,17
Sarma Fs=1,48 Sarma Fs=1,36

Optimalne hodnoty platia pre zeminu s ¢ = 30° , pre zeminu s ¢ = 28° su hodnoty
nepostacujuce.

Il. alternativa — prevadzkovy stav b) vzdusny svah
Stupen stability Bishop Fs= 1,52 -1,69
Petterson Fs=1,49-1,56

Sarma Fs=1,5 stav.  po optimalizacii

Vysledky vypoctov stability:
Vysledky — priloha €. 3 tejto Technickej spravy

Po analyze vysledkov vypoctov stability hradze Tichy Potok vychadza nasledovny
zaver:

Stav po nasypani :

Navrhnuty profil je z hfadiska stability vyhovujuci. Stupen stability Smykovych pléch Fg
prechadzajucich telesom hradze dosahuje hodnoty vacésie ako 1,5.
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Prevadzkovy stav:

Navrhnuty profil je z hladiska stability vyhovujuci. Stupen stability Smykovych pléch
na vzdusnej strane prechadzajucich telesom hradze dosahuje hodnoty vacsie ako 1,5.
NajnepriaznivejSie su Smykové plochy prechadzajuce podlozim konkrétne vrstvou
zvetralého eluvia a Smykové plésky tesne pod povrchom terénu. Do stabilizaCnej Casti
telesa hradze na navodnej strane pozadujeme zabudovat zeminu, ktora po nasyteni
vodou bude mat’ uhol vnutorného trenia minimalne ¢ = 30°.

Hydrotechnické vypoclty

Sypana hradza vysky cca 61 m s funkénym objektom umiestnenym priamo v jej telese
vytvara nadrz s uzitkovym zasobnym objemom V, = cca 21,70 mil. m* pri hladine 606,80
m n.m. KedZe objem aktualizovanej tisicrocnej povodnovej viny je Wigoo = 9,3 mil. m?,
tento priestor je za optimalnych okolnosti schopny pohltit' viac ako 2 tisicroCné povodne.
V krajnom pripade zaplneného zasobného priestoru transformuje navrhovu povodrovu
vinu Q1000 = 280 m>ss™ na hodnotu 173 m3s™, pretoZe retenény uginok nadrze je dany jej
retenénym objemom V, = cca 1,77 mil. m3 pri maximalnej hladine 608,40 m n.m.
Povodriovd vinu Qg0 = 170 m3s™ transformuje na hodnotu Qiooreq = 116 m3est (pri nizsej
hladine ako maximalnej).

Nasledujuce udaje boli prepocitané, nakolko povodné podklady (pbévodné
hydrotechnické vypocty) nereSpektovali ustanovenia STN. Na odvedenie transformovane;j
navrhovej povodiiovej viny (s pritokom Qiooo =280 m*s™ do nadrze) je priehrada
vybavena v zmysle STN 736814 betonovym Sachtovym priepadom s vnuatornym
priemerom d =5,6 m apolomerom kolena r=21m aodvadzadom obdiZznikového
prie€neho profilu so Sirkou 5,6 m a vySkou 5,0 m, ktoré prevedu bez zahltenia prietok
zodpovedaijuci dvojnasobku ich kapacity pri maximalnej hladine (608,40 m n.m.). Tento
prietok predstavuje navrhova hodnota 346 m*s™ (2 x 173 m*-s™). Medzi opancierovanym
kolenom Sachty ( kvdli velkym rychlostiam vody) a odvadzaCom je nutné umiestnit
prechodovy kus a zavzdusSnenie. Odvadzac je vedeny v sklone 1% smerom ku vyvaru.

Dalej v zmysle prisludnych noriem je nadrzou a $achtovym priepadom transformovany
navrhovy povodnovy prietok z odvadzaca vyvedeny cez vyvar do upraveného koryta pod
priechradou. Vyvar je vtomto pripade dimenzovany na hodnotu Qigoreq = 116 m3s™.
Koryto je dimenzované na taku istu hodnotu ako vyvar (Qioored)-

Upravené koryto je navrhnuté ako zloZzeny lichobeznikovy profil so sklonom cca 1,5%
pre prevadzanie beznych prietokov Qmin = 90 I's? aZ 1 m>-s?cez kynetu a prietokov
vagsich ako 5m3s™? cez kynetu aj bermu, teda celym profilom bez bezpe&ného
prevySenia. Pod vyvarom ma dno koryta urovern 543,50 m n.m. a brehy 546,00 m n.m.
(hibka 2,50 m). Vyvar ma pre dané koryto hibku (pod dnom koryta) 6,20 m s tGroviiou dna
538,30 m n.m. Vzhladom velké rychlosti prudiacej vody v odvadzaci je prepadova plocha
do vyvaru navrhnuta ako vrhova parabola a do vyvaru je potrebné navrhnut vhodné
rozrazaCe. Dno koryta bezprostredne pod vyvarom je potrebné opevnit hrubym
kamennym opevnenim (lomovy kamer do 200 kg) na filtratnej vrstve (geotextilia) kvéli
zabraneniu vymiefania. Patky brehov upraveného koryta su navrhnuté ako opevnené
lomovym kamefiom (lomovy kamen do 500 kg) na filtraénej vrstve z dévodu zabraneniu
vymielania.

Pocas vystavby je potrebné jednak doCasne prelozit koryto Torysy a na druhej strane
chranit rozostavané objekty zdruzeného funkéného objektu, injekénej chodby
a zakladovej Skary hradze. DocCasna uprava koryta Torysy spociva vo vykope
lichobeznikového profilu hibky cca2m so Sirkou vdne cca6m a v urovni terénu
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cca 15 m. Koryto je uréené na prevedenie prietokov do hodnoty Q; = 17 m*s™. V dne je
potrebné vyhibit prizmu pre minimalne prietoky so zachovanou potrebnou hibkou (40 cm).
Beténové objekty navrhujeme chranit na prietok Qz = 100 m®s™ pomocou dodasne;
ochrannej ohradzky staveniska priehrady. PoCas vystavby zemnej sypanej hradze bude
tento objekt ochraneny proti prietoku Qg0 = 170 m*-s™ aviac pomocou predhradzky
samotnej hradze a obtoku cez objekt Sachtového priepadu do odvadzaca.

Tato projektova dokumentacia sa nezaobera dalSimi hydrotechnickymi vypoctami
ostatnych objektov, nakolko ich len prebera z podkladov podla miery ich déveryhodnosti.

Stabilita svahov nadrze:

Z hladiska stability svahov nadrze sa konStatuje, Ze v suCasnosti sa na svahoch
nevyskytuju Ziadne aktivne alebo potencialne zosuvy. Po vytvoreni nadrze vzniknu urcité
negativne zmeny stability, ale vzhfadom na geologicku stavbu brehov sa neoCakava vznik
zosuvov vacsich rozmerov iba drobné zosuvy charakteru strzi. Ich sanacia sa bude
musiet’ riesit' v ramci beznych brehovych opevneni.

Z vysledkov prognozy pretvarania brehov vyplyva, Ze mierna az intenzivna abrazia
brehov sa predpoklada na dizke 4,44 km z celkovej dizky zatopovej &iary. Viac budu
exponované juzné svahy, ale abrazia bude mala a neohrozi Zziadne objekty ani
komunikacie, ustup brehov bude nevyrazny do 15 az 20 m, ale za obdobie niekofko
desiatok rokov a preto nebude potrebné vybudovat protiabrazne konstrukcie.

2.1 .5 Udaje o prevddzke alebo vyrobe
Stavba nie je Standardne vyrobného typu.

2.2 Charakteristika uUzemia, dotknutych ochrannych pasiem,
chranenych ¢asti uzemia kultarnych pamiatok, poziadavky
na demolacie, vyrub narastenej zelene (zaber polnohospodarskeho
a lesného pédneho fondu)

Vystavba vodarenskej nadrze Tichy Potok podfa predkladaného stavebného zameru
sa vréznej miere dotyka celého uUzemia hornej casti povodia rieky Torysy
nad priehradnym profilom situovanym cca 600 m nad obcou Tichy Potok.

Vlastna nadrz, t.j. priehradné teleso spolu so zatopovou plochou, zabera €ast udolnej
nivy, ktora po oboch stranach rieky charakterizuje Clenity svahovity reliéf modelovany
eroziou rieky Torysy a bo€nych pritokov.

Pofnohospodarsky menej vyznamné Uuzemie ma charakter trvalych travnych porastov.
Cast trvalo zabratého Uzemia vystavbou nadrze tvori v siéasnosti lesny porast. Udolim
vedie cesta, ktora tvori komunikaéné spojenie pre obce nachadzajuce sa v Casti povodia
nad zatopou. Pozdiz cesty, resp. pozdiz toku sU trasované energetické
a telekomunikacné vedenia.

Vzhfadom k tomu, Ze v suCasnosti sa odobera voda na vodarenské ucely priamym
odberom z toku nad buducou nadrzou a pod fiou sa nachadzaju aj dalSie pribrezné zdroje
vody, vztahuju sa aj vsucCasnosti pre prislusnu Cast povodia ochranné opatrenia
na ochranu vodnych zdrojov.

135



Ochranné pasma inzZinierskych sieti:

Vychodoslovenska distribucna, a.s.:

Ochranné pasma vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia su vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodiCa. Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodiCov je pri
napati:

a) Od 1 kV do 35 kV vratane:

1. pre vodiCe bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch
m,

2. pre vodiCe so zakladnou izolaciou 4m, v suvislych lesnych
priesekoch 2m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1m
b) od 35 kV do 110 kV vratane — 15m,
c) od 110 kV do 220 kV vratane — 20m,
d) od 220 kV do 400 kV vratane — 25m,
e) nad 400 kV — 35m.

Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV
vratane je 2m od krajného vodica na kazdu stranu.

V ochrannom pasme vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia a pod

v

elektrickym vedenim je okrem pripadov podfa odseku 14 zakona ¢. 251/2012 Z.z.
zakazané:

a)zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,
b)vysadzat’ a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujiucou 3m,

c)vysadzat apestovat trvalé porasty svySkou presahujucou 3m
vo vzdialenosti do 2m od krajného vodi€a vzduSného vedenia
s jednoduchou izolaciou,

d) uskladnovat fahko horfavé alebo vybusné latky,
e)vykonavat Cinnosti ohrozujuce bezpecnost oséb a majetku,

f) vykonavat’ €innosti ohrozujuce elektrické vedenia bezpecnost a spolahlivost
prevadzky sustavy.

Slovensky plynarensky priemysel:

Ochranné pasma dodrziavat v zmysle STN EN 1594, STN 38 6410, STN 73 6005,
TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 700 02, §79 a 80 energetického zakona
¢. 251/2012 Z.z. a Vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 a ostatnych suvisiacich noriem
a predpisov.
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Slovak Telekom a.s.:

Zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢&. 351/2011 Z.z)
a zaroven je potrebné dodrziavat ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruSeniu.

Cestné ochranné pasma:

V zmysle Vyhlasky ¢. 35/1984 Zb. =zakona ¢. 1933/1997 o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) je ochranné pasmo 20m od vozovky lll. Triedy, §15 ods.
3d).

Verejné vodovody a kanalizacie:

Ochranné pasma verejnych vodovodov a kanalizacii stanovuje zakon €. 442/2002
Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona
€. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach nasledovne:

a) 1,5m pri verejnpom vodovode a verejnej kanalizacie do priemeru 500mm
vratane, §19 ods. 2a),

b) 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacie nad priemer 500mm, §19
ods. 2b),

Pasma ochrany su vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho
pddorysného okraja vodovodného alebo kanalizaéného potrubia na obidve strany.

Pre vodarensku nadrz (VN) Tichy Potok je nevyhnutné v celej Casti povodia
nad priehradnym profilom zriadit také ploSné opatrenia, aby antropogénnou cinnostou
nedoSlo k znecisteniu prirody a nasledne aj vody v buducej nadrzi. Opatrenia budu
stanovené v dokumentacii na ur€enie ochrannych pasiem (OP) a schvalené rozhodnutim
o ur¢eni OP vodarenského zdroja v zmysle Vodného zékona €. 364/2004 Z.z. a vyhlasky
MZP SR &. 398/2002 Z.z. o podrobnostiach uréovania ochrannych pasiem vodarenskych
zdrojov.

Ochranné pasmo |. stupfia je vytvorené okolo maximalnej hladiny vody v nadrzi
vo vzdialenosti min. 100 m v zavislosti najma na spadovych pomeroch brehov nadrze
a na vegetacii okolo nadrze a 300 m na konci vzdutia smerom proti toku vody Torysy.
Hranicu OP I. stupna kopiruju nahradné lesné cesty po oboch stranach nadrze.

Ochranné pasmo Il. stupna tvori celé povodie Torysy k profilu hradze VN Tichy Potok
okrem uzemia OP |I. stupnia.

Ochranné opatrenia v jednotlivych OP su c¢lenené podfa rozhodujucich kategorii
stavieb, zariadeni alebo Cinnosti, ktoré sa vyskytuju v povodi navrhovanej vodarenskej
nadrze.

Technické opatrenia v jednotlivych OP su uvedené v kapitole 4 tejto spravy.
Technické opatrenia budu realizované v oblastiach:

- lesného hospodarstva a pofovnictva

- pofnohospodarstva

- zastavanych Casti uzemia

- komunikacii

- a ostatnych objektov obcianskej vybavenosti
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Existujuce ochranné pasma povrchovych vodnych zdrojov sa stanu po vystavbe
VN Tichy Potok su€astou novonavrhovanych OP a podmienok ochrany.

V suvislosti s vytvorenim ochranného pasma Il. Stupna je potrebné vykonat demolacie
objektov v obciach. Jedna sa o stavebné objekty a zariadenia ktoré nevyhovuju
hygienickym poziadavkam pre ochranné pasmo Il. stupfia a je potrebné ich asanovat
v ramci SO 1.53.

Nevyhnutné nové objekty a zariadenia su rieSené v stavebnom objekte SO 1.51
a SO 1.55.

2.2.1 Naroky na zaber pol'nohospodarskeho a lesného pédneho fondu

Uzemie v oblasti buducej vodarenskej nadrze v sti¢asnosti tvoria v prevaznej miere
lesné pozemky a polnohospodarske pozemky (luky). Pri vystavbe VN Tichy Potok déjde
ku trvalému a doCasnému zaberu pofnohospodarskeho (PPF) a lesného pédneho fondu
(LPF):

m2 ha
Zaber celkom:
3649 367 364,9367
Z toho:
PPF: 1317 608 131,7608
LPF: 1599 726 159,9726

V suvislosti so zaberom tychto pozemkov déjde k rozdeleniu niektorych parciel. Pristupy
k novovzniknutym parcelam budu zabezpeCené z projektovanych ciest (SO 1.20
Nahradna lesna cesta lavostranna, SO 1.91 Nahradna lesna cesta pravostranna).

Ako pristupové komunikacie v oblasti nadrze budu vyuzivané aj:
- SO0 1.39 Odvozné cesty v OP,
- SO 1.40 Rekonstrukcia su€asnych odvoznych ciest v OP,
- SO 1.44 Pristupové cesty k prehradzkam.

V oblasti OP Il. stupnia budu vyuzivané dalSie pristupové komunikacie:
- SO 1.46 Polnohospodarske cesty Nizné Repase,
- SO 1.47 Polnohospodarske cesty OlSavica,

- SO 1.51 VnutroploSné komunikacie, nespevnené cesty, prejazdy.

Naroky na zaber pléch podfa jednotlivych katastrov su vypracované v samostatnej
prilohe A.2 — Naroky na zaber PPF a LPF.

2.2.2 Vymedzenie dotknutého uzemia a spésob jeho doterajSieho vyuzitia

Zaujmové uzemie hydrologicky patri do povodia rieky Torysy, ktora
je lavostrannym pritokom rieky Hornad.
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Na severe tvori hranicu hlavna rozvodnica medzi povodim Torysy a Popradu
a hlavny chrbat pohoria Cergov, na vychode je Uzemie vymedzené udolim Dzikovho
potoka. Juzna hranica prechadza rozvodnicou Torysy a Hornadu, zo zapadu tvori hranicu
spojnica dvoch rozvodnic, ktoré tu vymedzuju povodie horného toku rieky Torysy.

V zaujmovom Uzemi nie je situovany Ziadny priemysel. Uzemie sa v su&asnosti
vyuziva na lesohospodarsku a pofnohospodarsku cinnost CiastoCne zohladnujucu
vodohospodarsky vyznam Uzemia. Uzemie malo aj vojensku funkciu redpektujucu
existujuci vodny zdroj, ktory sa nachadza v oblasti byvalej obce Blazov. 1.12.2010 vlada
Slovenskej republiky svojim nariadenim €. 455/2010 rozhodla o zruSeni Vojenského
obvodu Javorina a o tom, Ze katastralne uzemie byvalej obce BlazZov je teraz pripojené ku
katastralnemu uzemiu obce Tichy Potok.

Dopravna, komunikacna siet v zaujmovom uzemi je rieSena cestnou sietou z cesty
I.tr.€.18 Poprad — LevoCa — SpiSské Podhradie — PreSov, na ktoru vyustuje cesta lll. tr. C.
0181168, ktora je hlavnou zbernou komunikaciou pre obec VySné RepaSe a Nizné
RepaSe pricom na severe sa spaja s cestou lll. tr. C.5332 Torysky — Tichy Potok -
Brezovica v Niznych RepaSoch. Do obce OlSavica je automobilova doprava privadzana
zo severu cestou Il1.tr.€.018177 z cesty 111/5332 Torysky — Nizné Repase — Tichy Potok —
Torysa, z vychodu cestou Ill.tr.€.018179 z cesty 111/018181 v smere cesta /18 cez Nizny
Slavkov — Brezovicka — Torysa a dalej na sever. Jedinym prostriedkom verejnej
hromadnej dopravy pre vSetky obce je autobusova doprava SAD.

VN Tichy Potok bude prevazne sluzit ako zasobaren pitnej vody pre regidony
PreSov a KoSice. Zaroven bude plnit' funkciu protipovodnovej ochrany a bude vyuzivana
aj na energetické ucely (SO 1.26 MVE ¢€.1 pod hradzou).

Novovzniknuté vodné plochy v oblasti zemnika ¢.11 pod obcou Tichy Potok budu
vyuzivané pre rekreacné Ucely a rybné hospodarstvo. Pre rekreacné ucely bude sluzit aj
novovybudovany cyklochodnik pozdlz nahradnej lesnej cesty lavostrannej (SO 1.20).

Geomorfologické pomery

Podla regionalneho geomorfologického c¢lenenia vypracovaného E. Mazurom
(Atlas SSR, 1980), povodie uvazovanej nadrze Tichy Potok sa nachadza
v geomorfologickej jednotke celku Levo&skych vrchov, jeho podcelkov Levoc€skej vysociny
a LevocCskej planiny s ¢astou OlSavicka planina, ktora tvori juzné ohraniCenie povodia.

Morfologicky je Uzemie znacne Clenité, najnizSim miestom je dno udolia Torysy v mieste
profilu priehradného telesa s kétou 550 m n.m. a najvysSim miestom je vrch Skapova
s kétou 1 232 m n.m., teda vySkova diferencia uzemia je 682 m.

Charakteristickou C€rtou reliéfu je prechod zrovinatého uzemia aluvialnej nivy
Torysy do strmo uklonenych svahov flySovej pahorkatiny a vrchoviny s hlboko zarezanymi
dolinami, a uvalinami. Vyrazne tvarovany asymetricky tvar doliny Torysy v smere V-Z je
dotvoreny hlboko zaloZzenymi gravitaCnymi svahovymi deformaciami — blokovitymi
rozpadlinami, ne¢lenenymi blokovymi poliami, lemované pocetnymi zosuvmi v réznom
Stadiu vyvoja a aktivity.

Geologické a tektonické pomery

LevoCské pohorie, ktoré je dominantnou morfologickou jednotkou v sledovanom
povodi, je budované paleogénnymi horninami centralno-karpatského flysa.
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V nom sa vycClenuju na zaklade litologicko-facialnych kritérii Styri zakladné suvrstvia:
bazalne, ilovcové, pieskovcovo-ilovcové a pieskovcové. Pre geologicku stavbu
Levoc€skych vrchov su charakteristické prave suvrstvia pieskovcove, i ked su CiastoCne
navzajom spaté vertikalnymi i lateralnymi prechodmi s ostatnymi suvrstviami.

Pieskovcové suvrstvia su tvorené najma pieskovcami a piesCitymi vapencami
v malej miere aj zlepencami a ilovcami.

Okrem uvedenych paleogénnych hornin, zaujmova Cast horného povodia Torysy je
budovana aj kvartérnymi sedimentmi. Kvartérne sedimenty su v predmetnom uUzemi
a jeho SirSom okoli zastupené fluvialnymi, proluvialnymi a deluvialnymi sedimentmi.

Fluvidlne sedimenty (mladsi pleistocén-holocén) su zastupené piesCitymi Strkmi
a pieskami dnovej akumulacie a nizkych teras toku Torysy a jej pritokov a neClenenymi
nivnymi hlinami a piescitymi hlinami dolinnych niv a niv horskych potokov.

Proluvialne sedimenty (mladSi pleistocén) reprezentuju hlinité a piescité Strky s ulomkami
hornin v nizkych naplavovych kuzeloch pri vyusteni vacSich potokov do aluvialnej nivy
Torysy.

Deluvialne sedimenty (plaiestocén-holocén) su zastupené mohutnymi akumulaciami
litofacialne neclenenych svahovin a sutin hlavne na svahoch s J expoziciou.
K deluvialnym sedimentom je mozné priClenit aj zeminy zosuvnych svahov, ktoré boli
vymapované V od predmetnej lokality v SirSom okoli obce Tichy Potok.

Za ucCelom vyberu vhodného profilu pre vystavbu hradze, boli v danej oblasti
vykonané inziniersko — geologické prieskumy. Ako najvhodnejsi bol vybrany Profil €. 5.

Z hodnotenia profilu Katedrou geotechniky StF Tu v Bratislave na urovni orientacného
prieskumu vyplynulo, Ze:

- priehradny profil ma vhodny morfologicky tvar,
- obidva svahy priedhadného profilu su stabilné,
- v priehradnom profile je mala mocnost pokryvnych kvartérnych uloZenin,
- mozno predpokladat’ menSiu priepustnost predkvartérneho podlozia,
- svahy zatopovej oblasti su stabilné
Geologické prace realizoval GEOKONZULT $. p. KoSice.

Zatopoveé uzemie:

- oblast zatopy ma rozlohu 115 ha, max. dizka zatopy je cca 2,0 km a max. $irka
v smere S-J je 600 m,

- oblast zatopy bola overena 81 ks Sachtic a 4 ryhami,
- bola zostavena |G mapa a mapa geologickej rajonizacie,

- vsprave je konStatované, Ze vzhladom na danu geologicku Strukturu
a morfologické podmienky je unik vody z nadrze do susednych udoli nemozny,

- posudok na zanaSanie nadrZze poukazal v zavere na priaznivé podmienky
povodia VN z hladiska progndzovania jej zanasania.

DoterajSie vykonané inziniersko — geologické prieskumy su podrobnejSie zhodnotené
v samostatnej prilohe ,A.4 — Zhodnotenie IGP* tejto dokumentacie.
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Seizmicita

Lokalita vystavby VN Tichy Potok sa nachadza z hfadiska seizmicity
na stabilizovanom bloku a nepritomnost’ preukazatefnych hibinnych tektonickych zlomov
napoveda, Ze ani v buducnosti v tejto oblasti nenastane aktivacia zemetrasného ohniska.

Otrasy generované vo vzdialenych ohniskach (severne su to Pieniny a juzne udolie
Hornadu) su citelné s intenzitou 4°, resp. 5°MCS s frekvenciou raz za 150 rokov.

Pri vystavbe VN Tichy Potok nie je potrebné zabezpecCovat objekt proti ucinkom
vodorovnych seizmickych sil.

Loziska nerastov a banicka ¢innost

V predmetnom uzemi projektovanej VN Tichy Potok nie su zname Ziadne lokality
lozisk nerastov ani banickej Cinnosti.

Hydrologické pomery

V zaujmovom povodi pripravovanej vodarenskej nadrze Tichy Potok rozhodujucim
zdrojom napajania su povrchové toky a priamy spad atmosferickych zrazok. Vyrazne sa
tu uplatiuje vplyv nadmorskej vysky, nakolko s jej rastom stupaju zrazky a ubuda teploty,
¢im sa znizuju straty vyparom.

Zaklad rie¢nej siete tvori rieka Torysa s vyraznym lavostrannym pritokom Skapova
a mensimi pravostrannymi pritokmi OlSavica, Rovinny potok a Stara Hajnica.

Rie€na siet’ sleduje prevazne tektonické linie. Vodny rezim je v rozhodujucej miere
zavisly na intenzite zrazok, dobe topenia snehovej pokryvky, na stave vegetacného krytu,
morfoldgii Uzemia a vodohospodarskych uprav.

Povodie hornej Torysy ma lichobeznikovy tvar, rie€na siet je asymetricky vyvinuta,
s prevahou pravostrannych pritokov. V zaujmovom uzemi je pravidelne sledovana len
Torysa v dvoch profiloch — Nizné Repase a Brezovica.

Torysa prameni na vychodnych svahoch Javoriny (1 225 m n.m.) v nadmorskej vyske
1100 m n.m.

Vyvoj plochy povodia ako aj usporiadanie rieCnej siete v povodi charakterizuje tvar
povodia, ktory ma svoj vyznam najma pri odtoku velkych vod.

Dalsie faktory ovplyviiujice odtok, okrem zrazok, su morfolédgia a geologicka
stavba uzemia, ako aj pedologické pomery a lesnatost’ Uuzemia.

Hydrologické udaje

Listom 429-140/90 zo diia 6.8.1990, VUVH BA, Tichy Potok - bola stanovena hodnota
MQ ( minimalny prietok pod nadrzou - zaru€eny minimalny odtok )

MQ = Qass4 = 0,090 m*s™
s pozn. vyhrady poklesu vydatnosti pre zdroje podzemnej vody.

Podkladovu bazu pre detailnd hydrologicku analyzu odtokového rezimu hornej Torysy
tvori rad systematickych merani (1975-2001) v profile vodomernej stanice Nizné Repase
a zrazkomernej stanice vo vnutri plochy (Torysky). Pre potreby regionalnej analyzy su
k dispozicii udaje mimo plochy (Brezovica a iné).
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Listom 191-106 H-34/2003 zo diia 30.4.2003, SHMU KE, boli uréené rozhodujuce
Hydrologické udaje urcené analdgiou z pozorovani z rokov 1931-1980 pre prirodzeny
rezim povodia v zaujmovom profile (Priloha &. 1 tejto Technickej spravy):

= pre Rkm 109,5 je plocha povodia 112,6 km? a priemerny prietok 1,000 m*s™
= prietokovy rad pre vodohospodarske vypocty je pre roky 1931-2000

» M-denné prietoky su

30 90 180 270 330 355 364 dni

2,400 1,100 0,555 0,280 0,155 0,090 0,045 m*s™
* N-rocné prietoky su

1 5 10 20 50 100 1000 rokov

17 55 75 100 135 170 280 m®s*

» povodnove prietoky, objemy viny a kulminacné doby s dobou trvania su

Quw =75 W = 2,40 mil. m® T =5 hod - (28)
Qso =135 Wo = 4,20 mil. m® T =5 hod - (32)
Qo =170 Wq = 6,12 mil. m® T =5 hod - (37)
Q000 = 280 Wo = 9,30 mil. m® T =5 hod - (43)

Analyza hydrologického rezimu (o. i. odtokového rezimu) je vypracovana pre objektivne
posudenie moznosti a dbésledkov riadenia buducej nadrZze z hladiska nasledkov
oCakavanych klimatickych zmien.

Listom SHMU Kosice &. 305-2563/13/7450 zo dfia 12.06.2013 (pozri prilohu C. Doklady)
boli dodané aktualizované hydrologické udaje :

= M-denné prietoky su

30 90 180 270 330 355 364 dni

2,630 1,170 0,543 0,270 0,140 0,084 0,043 m*-s?
* N-ro¢né prietoky su

1 5 10 20 50 100 1000 rokov

17 55 75 100 135 170 280 m®-s?
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Z hore uvedeného je zrejme, Ze N-ro¢né prietoky ostali bez zmeny a k nepatrnym
zmenam dos$lo u M-dennych prietokov.

Hydrogeologické pomery

Podla &lenenia Gzemia SR na hlavné hydrogeologické regiény (Malik a Svasta,
2002), spada predmetné uzemie do rajéonu QP 120 — Paleogén SpiSsko-3ariSského
medzihoria, Bachurne a Sari§skej vrchoviny v povodi Torysy a rajénu P 119 — Paleogén
LevocCskych vrchov.

Paleogénne horniny sa vyznacuju hlavne puklinovou priepustnostou. Délezité su
pukliny zvetravania a gravitacné pukliny, vznikajuce exogénnymi silami. Vytvaraju zénu
zvetravania s hibkovym dosahom asi 30 m. Filtraéné parametre podloZia boli v mieste
priehradného profilu €. 5 (Lobik, M., a kol., 1995) overované jednovrtovou indikatorovou
metddou. Overilo sa, Ze priepustnejsia zéna siaha do hibky 38 — 31 m. Do hibky cca 60 m
boli potom overené menej priepustné horniny, avdak vo vaéSej hibke sa objavuju
aj priepustnejsie polohy. Stredne zvodnené pieskovcové a mikrokonglomeratové suvrstvie
(bielopotocké suvrstvie) buduje centralnu ¢ast Levoéskych vrchov a Bachurne
(aj samotné predmetné uzemie). Na styku s menej priepustnymi polohami vyvieraju
pramene s vydatnostou do 1 I.s™. Pramene v okoli Tichého Potoka (pramefi Bujadefi
a U Gre¢ka) maju vydatnost 2 — 10 |.s™. Hladina podzemnej vody v paleogénnych
horninach je vadsinou napéta, s nepriepustnou nadloznou vrstvou v hibke okolo 14,0 m.
Artézsky preliv z vrtov dosahuje radove |.s™. Koeficient prietoénosti ma hodnotu okolo
2.10* m?.s™.

Z kvartérnych sedimentov predstavuju aluvialne S$trky Torysy najvyznamnejSi
hydrogeologicky kolektor s medzizrnovou priepustnostou. Aluvialne Strky maju koeficient
filtracie v rozmedzi 7.10% — 1,5.10° m.s. Smerom proti pradu Torysy pribuda hlinitej
primesi a priepustnost sa zmen$uje. Hladina podzemnej vody je v hibke 1,5 — 4,5 m
pod terénom. Generalny smer prudenia podzemnej vody je suhlasny s povrchovym
tokom.

Klimatické pomery

Podla Atlasu SSR, povodie Torysy lezi na rozhrani dvoch oblasti, mierne teplej,
vlhkej s chladnou alebo studenou zimou a chladnej, okrsku mierne chladného. Dlhodoba
priemerna roc¢na teplota vzduchu je 7,7°C. Teplota vzduchu v povodi kolise podla
nadmorskej vysky, dlhodoby ro¢ny priemer sa pohybuje od 7,25°C v udoliach do 1,25°C
na horskych stranach a vrcholov hér.

Zrazky maju rozdielne hodnoty podla nadmorskej vySky i podfa expozicie svahov.
V hornom povodi Torysy dochadza k tvorbe tzv. zrazkovych tieniov. Maximum zrazok, ako
dosledok stredoeurépskeho monzunu padne v nizSich polohach v juni avo vySSich

'

uhrny sa vyskytuju v Il. mesiaci, ako dosledok ¢astej stagnacie malo vihkého vzduchu.

Snehova pokryvka v udoliach trva cca 60 dni s obdobim nastupu od prvej dekady
novembra do konca marca, na svahoch strani a na vrcholoch pohoria trva az 180 dni,
s obdobim vyskytu od polovice oktébra do druhej dekady maja. Hlavné mnozstva vod
z roztopenej snehovej pokryvky pritekaju do povrchovych tokov v hornom povodi Torysy
od polovice marca do prvej dekady maja.

Aktualny ro€ny vypar v dbésledku ucinku viacerych klimatickych prvkov, hlavne
vlhkostného deficitu a vetra je 40-50 cm. Straty vody vyparom v povodi su vyjadrené
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roénym klimatickym ukazovatelom zavlazenia 5 az 50 cm a v lethom polroku, kedy je
vypar najvacsi ma hodnotu od 15 do 30 cm.

Pedologické pomery

NajrozsirenejSim pédnym druhom v povodi su tazké ilovité, az ilovito-hlinité pody,
ktorych hrubka zavisi od stupna zvetravania flySového podlozia. Va¢sie mocnosti tychto
pdd dosahuju na upati svahov, resp. v udoliach.

V udoliach tokov su vyvinuté tzv. sekundarne naplavené poédy, ktoré su silne
hlinité, prevazne zamokrené, nie velkej mocnosti.

V sucasnosti pofnohospodarske vyuZzivania ilovitych pdéd pdsobi nepriaznivo na vodné
toky. V povodi buducej VN pri upraveni tohto rezimu sa obmedzi tento vplyv.

Tento pddny druh z hladiska vodarenskych zaujmov v povodi treba povazovat za
nevhodny z dévodu minimalnej priepustnosti, €o znamena Ze zrazkové vody neinfiltruju
do podlozia, ale odtekaju po povrchu, ¢im dochadza k plosSnej erdzii pédy.

Lesnicke pomery

V povodiach vodarenskych odberov jeden zrozhodujucich faktorov je stuper
zalesnenosti uzemia. Za optimalny stav sa povaZzuje, ked v povodi je zalesnenost Uzemia
priblizne 60 %. Podla naSich zisteni tento stupen lesnatosti je v zaujmovom uzemi
splneny.

V skladbe drevin su prevladajucou drevinou ihlichany, najma smrek obyc€ajny a CiastoCne
jedla biela, v mensej miere listnace, najma buk lesny.

Dotknuté obce a katastralne uzemia

Administrativne sa zaujmové uzemie nachadza v okresoch Kezmarok, LevocCa
a Sabinov. Okresy patria do vychodoslovenského regionu - PreSovského kraja. Do spravy
Katastralneho uradu v LevoCi patria obce Torysky, Nizné RepaSe, VySné Repase
a OlSavica.

Do spravy Katastralneho Gradu (KU) v Sabinove patria obce Tichy Potok
a Brezovica a do Vojenského katastralneho Uradu (VKU) v KosSiciach patrili kataster
byvalej obce Blazov (VLM Kezmarok) a LevoCska Dolina ako vojensky obvod Javorina.
Po jeho zrueni patri byvald obec Blazov k Tichému Potoku (KU Sabinov) a Levo&ska
Dolina (KU Levoga).

Vystavba vodarenskej nadrze Tichy Potok podfa predkladanej projektovej
dokumentacie pre uzemné rozhodnutie sa v réznej miere dotyka celého uzemia hornej
Casti povodia rieky Torysy nad priehradnym profilom situovanym cca 600 m nad obcou
Tichy Potok.

Vlastna nadrz, t.j. priehradné teleso spolu so zatopovou plochou, zabera Cast
udolnej nivy, ktord po oboch stranach rieky charakterizuje C&lenity svahovity reliéf
modelovany eréziou rieky Torysy a bo¢nych pritokov.

Polnohospodarsky menej vyznamné uUzemie ma charakter trvalych travnych
porastov. Cast trvalo zabratého tzemia vystavbou nadrze tvori v sugasnosti lesny porast.
Udolim vedie cesta, ktora tvori komunika&né spojenie pre obce nachadzajlce sa v &asti
povodia nad zatopou. Pozdiz cesty, resp. pozdiz toku su trasované energetické
a telekomunikacné vedenia.
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Vzhfadom k tomu, Ze v suCasnosti sa odobera voda na vodarenské ucely priamym
odberom z toku nad buducou nadrzou a pod fiou sa nachadzaju aj dalSie pribrezné zdroje
vody, vztahuju sa aj v suCasnosti pre prislusnu Cast povodia ochranné opatrenia na
ochranu vodnych zdrojov.

Pre vodarensku nadrz (VN) Tichy Potok je nevyhnutné v celej Casti povodia nad
priehradnym profilom zriadit také plosné opatrenia, aby antropogénnou cinnostou
nedoSlo k znecisteniu prirody a nasledne aj vody v buducej nadrzi. Opatrenia budu
stanovené v dokumentacii na uréenie ochrannych pasiem (OP) a schvalené rozhodnutim
o ur¢eni OP vodarenského zdroja v zmysle Vodného zakona €. 364/2004 Z.z. a vyhlasky
MZP SR &. 398/2002 Z.z. o podrobnostiach uréovania ochrannych pasiem vodarenskych
zdrojov.

Ochranné pasmo I. stupia je vytvorené okolo maximalnej hladiny vody v nadrzi vo
vzdialenosti min. 100 m v zavislosti najma na spadovych pomeroch brehov nadrze a na
vegetacii okolo nadrze a 300 m na konci vzdutia smerom proti toku vody Torysy. Hranicu
OP I. stupna kopiruju nahradné lesné cesty po oboch stranach nadrze.

Ochranné pasmo |I. stupfia tvori celé povodie Torysy k profilu hradze VN Tichy
Potok okrem uzemia OP I. stupna.

Ochranné opatrenia v jednotlivych OP su &lenené podfa rozhodujucich kategérii
stavieb, zariadeni alebo Cinnosti, ktoré sa vyskytuju v povodi navrhovanej vodarenskej
nadrze.

Technické opatrenia v jednotlivych OP su uvedené v kapitole 2.3 tejto spravy.
Technické opatrenia budu realizované v oblastiach:

¢ |esného hospodarstva a pofovnictva

e polnohospodarstva

e zastavanych Casti uzemia

e komunikacii

e a ostatnych objektov obCianskej vybavenosti

Udaje o existujucich objektoch, prevddzkach, rozvodoch a zariadeniach a ich
ochrannych pasmach

Cestné komunikacie

V dotknutom Uzemi sa nachadza spevnena lesna cesta v useku medzi obcami
Tichy potok a Nizné RepasSe, ktora v désledku vystavby VN Tichy Potok bude preloZena
nad uroven OP I. stupna (SO 1.20 Nahradna lesna cesta lavostranna).

Obce Brezovica a Tichy Potok su prepojené cestnou komunikaciou €. 111/543053,
ktora je svojim prieCnym usporiadanim (Sirkou vozovky) pre potreby dopravy na stavbu
nevyhovujlca. Z tohto dévodu bude v dizke 2,325 km rozsirena tak, aby zodpovedala
svojimi parametrami Statnej ceste s kategoériou S 7,5/70 (SO 1.25 RozSirenie $t. cesty
Brezovica — Tichy Potok).

Jestvujuce odvozné priblizovacie a polnohospodarske cesty v OP Il. stupna budu
odstranené, resp. nahradené novymi. (SO 1.39 Odvozné cesty v OP, SO 1.41 Asanacia
priblizovacich ciest v OP, SO 1.46 Polnohospodarske cesty Nizné RepaSe, SO 1.47
Polnohospodarske cesty OlSavica).
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Ostatné prejazdy a vnutroploSné nespevnené komunikacie budu upravené
v celkovej dizke 9km, z toho v obvode Ol3avica 6 ciest v dizke 8,7 km a v obvode Repase
3 cesty v dizke 2,3 km (SO 1.51 Vnutroplodné komunikacie, nespevnené cesty, prejazdy,
oplotenie).

Pozemné objekty

Hospodarske dvory v Niznych Repasoch a v OlSavici budu sanované
a dobudované o nové spevnené plochy, cesty, pristreSky a Cistiace zariadenia, ktoré
zabezpecia zachovanie hygienickych limitov pre podzemné vody (SO 1.54 Sanacie
objektov a zariadeni hospodarskych dvorov).

V ramci hygienickych opatreni v ochrannom pasme VN bude potrebné riesSit
jestvujuce zariadenia v dotknutom uzemi (chaty, polovnicke a doCasné zariadenia)
v pocte cca 20ks (SO 1.55 Nové objekty v OP II. stupna).

Na zaklade pochbédzky v teréne uskutoCnenej drnia 24.01.2014 bolo zistené, Ze je
potrebné prelozit’ zo zatopovej oblasti VN Tichy Potok tieto objekty :

- zariadenie na odchyt zveri premiestnit na miesto mimo zatopy urcené jeho
vlastnikom,

- polovnicke posedy premiestnit na miesto mimo zatopy urCené jeho
vlastnikom,

- krmitka a jasle pre lesnu zver premiestnit na miesto mimo zatopy urcené
jeho vlastnikom,

- zasobniky soli pre lesnu zver premiestnit na miesto mimo zatopy urcené
jeho vilastnikom.
VySSie uvedené objekty su vo vlastnictve (sprave) VLM SR $.p., OZ Kezmarok, Lesna
sprava Tichy Potok.

Dalej je potrebné premiestnit:
- Krize vo vlastnictve cirkvi na miesto mimo zatopy uréené jeho viastnikom.

- Svaty kriz obnoveny k 50. VyroCiu nasilného vystahovania obyvatefov
obce Blazov. Obnovila ho rodina Marie Bucakovej, rod. Bajusova.
Posviacka kriza : 17.08.2002. Kriz bol vybudovany 1802.

- Dreveny otvoreny kostolik, (kaplnka) oploteny, vedla otvorené ohnisko,
dreveny stél, a lavice, zastreSeny oznam o existencii obce Blazov
a suché WC premiestnit na miesto mimo zatopy urCené jeho vlastnikom.

Merny profil trojuholnikovity vo vlastnictve SHMU Kosice bude potrebné odstranit.
Jedna sa o objekt zakladnej siete na pozorovanie podzemnej vody. Takisto bude
potrebné odstranit aj kamenné pivnice v zatope, ktoré su pozostatkom po byvalej obci
Blazov.
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Vedenia
V zatopovej oblasti VN Tichy Potok sa nachadzaju:

- vzdusna VN pripojka pre TS 0712-0062 BlaZzovska dolina Tichy Potok,
vedena po lavej strane buducej zatopy. V usekoch, ktoré su v Kolizii
s buducou nadrzou bude vedenie prelozené (SO 1.31 Prelozka 22 kV
zo zatopy).

- telefénne vedenie, ktoré bude v dizke 6,5 km demontované (SO 1.33
Demontaz telefonnej pripojky zo zatopy).

- jestvujuce privodné vodarenské potrubie v dizke 4,6 km, ktoré bude
zo zatopy prelozené (SO 1.75 Prelozka privodu vody zo zatopy).

V oblasti zemnika €. 11 sa nachadzaju:

- splaskova kanalizacia, ktora bude v dizke 940 m prelozena (SO 1.79
Splaskova kanalizacia v Tichom Potoku),

- privodné potrubie do UV v Brezovici DN 800, predpokladana dizka
prelozky je 1,1 km (SO 1.85 Prelozka privodu vody do UV),

- telefénne vedenie, dizka prelozky je 1,1 km (SO 1.86 Prelozka
telefobnneho vedenia pri &t. ceste),

- Vedenie 22 kV, bude prelozené v dizke 300 m (SO 1.87 Prelozka 22 kV
pri &t. ceste).

V oblasti zemnil;a ¢. 2 sa nachadza 22 kV vedenie, ktoré bude na zaciatku
vystavby prelozené v dizke cca 800m (SO 1.89 Prelozka 22 kV).

V oblasti zemnika &. 9 sa nachadza NN vedenie, ktoré bude v dizke cca 160 m
prelozené (SO 1.83 Prelozka elektrického vedenia NN).

V ochrannom pasme Il. stupria v ramci hygienickych opatreni bude potrebné riesit
vymenu olejovych transformatorov v pocte 21 ks za transformatory ekologické (SO 1.55
Nové objekty v OP II. stupna).

Vodné toky

Na Toryse v obci Tichy Potok sa nachadzaju 2 jestvujuce stupne, ktoré tvoria
migracnu bariéru pre organizmy. Stupne budu spriechodnene komoérkovymi rybovodmi
(SO 1.10 Uprava Torysy pod hradzou).

Na Toryse, nad buducou zatopovou Ciarou sa nachadza jestvujuci objekt odberu
vody, z ktorého je voda potrubim privadzana do jestvujucej UV v Brezovici. Tento objekt
bude po uvedeni VN Tichy Potok do prevadzky zlikvidovany.

PozZiadavky na demolacie

V dotknutom uzemi v suvislosti s vystavbou VN Tichy Potok a vystavbami
v obciach v OP Il. stupfa vzniknu poZiadavky na demolacie prevazne beténovych,
drevenych a ocelovych konstrukcii. Jedna sa o:

- betdnové Cela z priepustov,
- betdnové patky, resp. muriky oploteni,
- vlastné oplotenia,
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priepusty a premostenia,

- jestvujuce kamenné pivnice v zatope,

- Zelezobetonové objekty jestvujuceho rybnika v zatope,

- jestvujuci objekt odberu vody na Toryse, nad zatopou,

- merny objekt SHMU Kosice, nachadzajuci sa v zatopovej oblasti,

- privodné vodovodné potrubie z provizérneho odberu nad buducou
zatopou do UV Brezovica,

- vozovky v OP I. stupnia,

- beténové patky stipov VN vedeni v zatope.

Poziadavky na vyrub drevin rasticich mimo lesa a nahradna rekultivacia

V suvislosti s vystavbou nadrze bude potrebné odstranit porasty (krovie, stromy
a pne) z objektu zatopy (SO 1.12) a zriadenia staveniska (SO 1.8) v zmysle platnej
legislativy (Z&k.8.506/2013, Vyhl. MZP SR &.24/2003 Z.z.) na ploche cca 35 ha.
Po ukonceni vystavby VN Tichy Potok bude tato plocha zrekultivovana podla Biologicko-
technického projektu ekologizacie (zalozenie krovitého porastu).

Dalej ddjde aj k vyrubu stromov v désledku rozsirenia $tatnej cesty Brezovica — Tichy
Potok (SO 1.25). Po ukonceni prac, bude uskuto¢nena nahradna vysadba stromov pozdiz
rozSirenej Statnej cesty.

Dalsie naroky na vyrub porastov mézu vzniknut pri zriadeni docasnych manipulacnych
pasov pozdlz upravy Torysy. Nahradna vysadba bude uskutoCnena po ukonceni
stavebnych prac.

PresnejSie udaje o pocte vyrubanych stromov (obvod kmena nad 80 cm merany
vo vyske 130 cm nad zemou) a krikov v suvislej ploche nad 20 m? ako aj vyé&islenie
spolo¢enskej hodnoty za tento vyrub budu upresnené v dendrologickom prieskume.

Chranené tzemia

Z hladiska zasahov do chranenych Casti prirody zatopena plocha pri maximalnej
prevadzkovej hladine VN Tichy Potok predstavuje zaber 120 ha. V zaujmovom uzemi sa
nachadza jedno uzemie eurépskeho vyznamu a to SKUEV0336 Torysa. Vzhfadom na
ploSny rozsah a charakter zasahov do chraneného Uzemia - zatopenie 75 % plochy UEV,
odstranenie brehovych porastov a zmena vodného rezimu Torysy je zrejmé, Ze dalSia
existencia SKUEV0336 Torysa v pripade vystavby VN Tichy Potok strati opodstatnenost.

Dopad vystavby VN do chranenych uzemi suvislej eurépskej sustavy chranenych
uzemi (NATURA 2000):

Uzemie eurépskeho vyznamu (UEV) — 1 — chranené Uzemie zanikne

Chrénené vtadie uzemie (CHVU) - predmet ochrany nebude (priamo) ohrozeny

Dopady na biotopy eurépskeho a narodného vyznamu

Vystavbou VN Tichy Potok (vratane prednadrzky Ol8avica) zanikne v ramci zatopy
a l.OP_priblizne 26,60 ha chranenych biotopov eurépskeho vyznamu, hodnotenych
v r. 2006 ako biotopy v priaznivom stave.
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Chranené biotopy narodného vyznamu sa v dotknutom uzemi nenachadzaiju.

(V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju ziadne chranené uzemia v kategériach:
1. chranena krajinna oblast

narodny park

chraneny areal

prirodna rezervacia, narodna prirodna rezervacia

prirodna pamiatka, narodna prirodna pamiatka

chraneny krajinny prvok

N o o bk wDd

obecné chranené uzemie)

Stav dalSich biotopov eurépskeho a narodného vyznamu v Il. OP méze byt
ohrozeny alebo poSkodeny v dbésledku realizacie protier6znych a hygienickych opatreni
v povodi VN (lI.OP). Ide o sustavu opatreni, ktoré si vyZzaduju predpisy pre zachovanie
kvality pitnej vody vo VN.

V ,Sprave o hodnoteni vplyvu VN Tichy Potok na Zivotné prostredie je osobitna
pozornost venovana posudeniu predpokladaného vplyvu vystavby VN Tichy Potok
na biotop Br 3. Ide o biotop, ktory je viazany na periodicky zaplavované brehy horskych
riek a potokov a preto je v dosledku uprav tokov v celom pévodnom areali vyskytu vefmi
zriedkavy.

Nakolko situacia je obdobna v areali rozSirenia myrikovky nemeckej v alpskej
oblasti, bolo v Rakusku realizovanych niekolko projektov na restituciu (znovu osidlenie
zaniknutych stanovist) alebo prenos ( presidlenie) tohto druhu na nahradné lokality.

Dopady na kulturne pamiatky

V zaujmovom Gzemi (ZU) v ochrannom pasme VN Tichy Potok sa nachadzaju dve
pamiatkové zony — Nizné RepaSe a Torysky.
V pamiatkovej zéne Nizné RepaSe je evidovanych 30 narodnych kulturnych pamiatok
( gréckokatolicky kostol sv. Anny a 29 objektov ludovej architektury ).

V Toryskach je evidovanych 22 narodnych kulturnych pamiatok (pricestna kaplnka a 21
objektov ludovej architektury ).

V obci Vysné Repase su evidované rimskokatolicky kostol sv. Kateriny s arealom,
poziarna zbrojnica, vodny mlyn s pilou a dalSich 21 objektov fudovej architektury.

V obci Olsavica gréckokatolicky kostol sv. Mikulasa a 8 objektov ludovej architektury.
Uvedené pamiatkové objekty nebudu dotknuté vystavbou vodarenskej nadrze Tichy
Potok.

Naroky na hospodarenie na PPF a LPF

Vyuzivanie pédneho fondu v su€asnom stave aj po vystavbe VN Tichy Potok je
vyhodnotené zvlast pre potreby polhohospodarskej vyroby a zvlast pre lesné
hospodarstvo.
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Hospodarenie na PPF

Vyuzivanie polnohospodarskej pddy v sucCasnosti spada pod spravu
polnohospodarskych dvorov (JRD) so sidlom v OlSavici a v Niznych Repasoch. Sucastou
JRD Nizné Repase je aj polnohospodarska pdda celych k.u. Vysné Repase, Torysky
a okrajov k.u. Pavlany. Pod JRD OlSavica spada aj okraj k.u. Brutovce. Z inych sektorov
na polnohospodarskej péde sa podiefa sprava VLM Kezmarok. Na celkovej vymere cca
3580 ha polnohospodarskej pddy sa jednotlivé kultury podielaju nasledovne:

orna poda — 29,2%, luky - 14,7% a pasienky - 55,7%. Okrem toho sa vykazuje aj 13 ha
zahrad a sadov, ktoré sa nachadzaju v kazdom katastralnom uzemi.

Zmeny v PPF vyplyvaju zo samotnej funkcie zaujmového uzemia, ktoré bude sluzit
ako zberné povodie vodarenskej nadrze. Predpoklada sa, ze polnohospodarska pdda
sa bude vyuzivat nasledovne:

orna pdda — 736 ha, trvaly travnaty porast — 2401 ha.

Orna pbéda (OP) bude vo vonkajSsom PHO II. stupfa spadat prakticky pod dva
polnohospodarske podniky (JRD) — NiZzné Repase a OlSavica, ktoré prejdu rekonstrukciou
hospodarskych dvorov. Budu vybudované nové komunikacie — pofnohospodarske cesty,
prejazdy a mosty.

Travne porasty (TTP) - podlfa PHO je vo vnutornom PHO II. stupfa cca 9% TTP.
Ide prevazne o TTP v uzivani VLM Kezmarok nachadzajuce sa nad buducou VN Tichy
Potok. Pédne celky TTP su vytvorené na ucelené komplexy z ¢oho na uzemie JRD Nizné
Repase pripada 1600 ha, JRD OlSavica - 606 ha a VLM Kezmarok v byvalom k.u. Blazov
— 171 ha a v oblasti Levocska dolina 28,5 ha.

Podla terénneho prieskumu aj podfa spracovanych Studii, vacSia potreba rekultivacnych
zasahov v Uzemi nie je potrebna. Terénne a agromelioracné upravy sa navrhuju previest
len na plochach, kde hrozi er6zna cCinnost, ktora by mohla ohrozit kvalitu vody
v projektovanej VN Tichy Potok. Tato problematika je podrobnejSie rieSena v objekte
SO 1.50 — Terénne a agromelioracné upravy.

Hospodarenie na LPF

Lesny podny fond (LPF) v zaujmovom uzemi bol do roku 1991 v odbornej sprave
a uzivani Vojenskych lesovn a majetkov S.p. KeZmarok (96% vymery)
a Vychodoslovenskych lesov S.p. KoSice, Lesny odStepny zavod SpiSska Nova Ves
(6% vymery).

Po schvaleni zakona €. 229/1991 Zb. zo diha 21.maja 1991 o uprave vlastnickych vztahov
k pbdde a inému pofnohospodarskemu majetku, dochadza k zmenam v uzivani LPF.

K 1.1.1995 boli lesné pozemky vratené do uzivania Urbarskej spolo€nosti pozemkovému
spoloCenstvu Nizné Repase a Urbariatu obce OfSavica, pozemkovému spoloCenstvu.
Po tomto termine boli vratené pozemky aj mestu LevoCa a ich odbornu spravu
zabezpecCuje mestom zaloZena firma Lesy mesta LevoCa s.r.o. V sucasnosti je najvacsia
Cast’ lesného pédneho fondu v odbornej sprave a uzivani Vojenskych lesov a majetkov
$.p. , PlieSovce, OZ Kezmarok (75 % vymery). Uzemie obhospodaruju lesna sprava (LS)
Lubica (6%vymery) a LS Tichy Potok (69% vymery).

Posledna novela vySSie uvedeného zakona vydana pod Cislom 172/2003 Z.z. z 22.maja
2003 umoznuje opravnenym osobam uplatnit' pravo vydania nehnutelnosti, ktoré sa este
nachadzaju v sprave Vojenskych lesov a majetkov.
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Lesy v povodi VN Tichy Potok tvoria najdélezitejSiu skupinu vodohospodarsky
vyznamnych lesov. Pri hospodareni v nich sleduje sa zaistenie optimalnej akosti vody
z hladiska jej spracovatelnosti na vodu pitnu. Prvorady vyznam ma v8ak kvalitativna
vodohospodarska funkcia v zabraneni podnej erézie a znedisteniu vdéd. Tuto funkciu
ovplyviuje:

- lesnatost,

- druhova skladba,

- spbsob obnovy,

- vychova porastov,

- obnovna tazba,

- dopravna siet,

- ochrana lesov,

- lesotechnické melioracie.

Na zaklade Biologicko — technického projektu ekologizacie, bola navrhnuta druhova
skladba lesa v OP I. stuprfia —t.j. 100 m od zatopovej €iary a v OP Il. stupfia — t.J. v povodi
VN Tichy Potok (pozri SO 1.29 - Technické rekultivacie a SO 1.38 - Technické upravy
v OP |I. stupiia). V ramci LPF vystavbou VN Tichy Potok zaniknu niektoré priblizovacie,
odvozné cesty aodvozné miesta. Zaroven budu zriadené nové odvozné miesta
a odvozné cesty, resp. poévodné odvozné cesty budu zrekonStruované a napojené
na projektované nahradné lesné cesty po pravej a lavej strane VN. (pozri SO 1.20, SO
1.39, SO 1.40, SO 1.41, SO 1.44, SO 1.91).

2.3 Vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie,
predpokladany sp6sob obmedzenia alebo odstranenia pripadnych
negativnych vplyvov

Vystavbou vodarenskej nadrze Tichy Potok s jej vodohospodarskou funkciou
neddjde k zhorSeniu zivotného prostredia dotknutého uUzemia. Stavebné objekty
a navrhnuté opatrenia v ochrannych pasmach VN do vyznamnej miery obmedzuju
Skodlivé vplyvy na znedistenie podzemnych a povrchovych véd. Spomali sa odtok vody,
zmierni sa proces erozie a splachu, zniZi sa mnozstvo splavenin v tokoch. Zriadenim
opatreni v ochrannych pasmach sa zlepSia hygienické podmienky uzemia. V ochrannych
pasmach budu zlikvidované hygienicky zavadné prevadzky. V ochrannom pasme
I. stupnia bude vybudovana biologicka ochrana prostredia.

V suCasnosti prebieha monitoring vybranych zloziek Zivotného prostredia
dotknutého uzemia, vysledky ktorého budu vyuzité aj na upresnenie a doplnenie dalSich
podkladov na spracovanie technického rieSenia jednotlivych objektov.

Monitoring uzemia

Monitoring uzemia VN Tichy Potok vyplyva z procesnosti posudzovania vplyvov
stavby na Zivotné prostredie, ktoré je stanovené zakonom NR SR €. 26/2006 Z.z..

Monitoring pozostava z 3 etap. Prva etapa je realizovana od r. 1996
na zmonitorovanie stavu uzemia pred stavebnou ¢innostou, teda sucasnost. Druha etapa

151



bude realizovana s cielom monitorovat stav uzemia pocas vystavby nadrze a tretia etapa
bude sledovat monitorované uzemie po vybudovani VN.

Prva etapa monitorinqu tizemia VN Tichy Potok:

Monitoring povrchovych a podzemnych véd je nevyhnutny na definovanie
hydrologickych pomerov predmetného uUzemia =z dévodu rozdielnych miestnych
podmienok Ciastkovych povodi.

Pri povrchovych vodach sa jedna sa o prietoky, ukazovatele kyslikového rezimu,
zakladné a dopliujuce chemické ukazovatele, tazké kovy, ukazovatele radioaktivity,
biologické a mikrobiologické ukazovatele a Specifické organické latky.

Povrchové vody su monitorované v 5-tich profiloch. Zahrnuté budu 2 profily, ktoré
v sucCasnosti sleduje VVS a.s. pre potreby monitoringu Brezovickych vodnych zdrojov.

Pri podzemnych vodach sa sleduju hlavné a vedfajSie zlozky, stopové prvky,
organicke latky, radiologické charakteristiky, bakteriologické a mikrobiologické rozbory.

Podzemné vody su monitorované v 2 miestach.

Monitoring horninového prostredia sluzi na sledovanie gravitaénych svahovych
pohybov v priestore pod buducou hradzou na lavom udolnom svahu a v blizkosti obce
Tichy Potok na inziniersko — geologické mapovanie rozsiahlych svahovych deformacii.
Vykonavaju sa geodetické merania na vybudovanej zakladnej geodetickej sieti.

Monitoring meteorologickych prvkov sluzi na sledovanie meteorologickych udajov
v mieste navrhovanej VN. V r. 1996 bola vybudovana meteorologicka stanica v obci Tichy
Potok.

Monitoring bioty sluzi na exaktné zhodnotenie vplyvov vystavby VN na ekosystémy
a ich jednotlivé komponenty. Monitoruje sa nelesna vegetacia, lesna vegetacia,
obojzZivelniky a plazy, vtaky a cicavce, motyle, blanokridlovce a vodné organizmy
na vopred stanovenych trvalych monitorovacich plochach a stacionaroch v zadanych
intervaloch pocCas roka. Pred vystavbou VN bol navrhnuty monitoring v trvani dvoch az
troch rokov.

Monitoring p6éd sa vykonava v 3 mikropovodiach zaujmového uzemia VN Tichy
Potok. Monitoruju sa potencialne zdroje tvorby plavenin, ktorych akumulacia sa méze
vyrazne podieflat na eutrofizacii a kontaminacii pitnej vody v nadrzi a priestorové a ¢asové
zmeny vstupnych a vystupnych parametrov v hydropedosfére uzemia.

Druha etapa monitorinqu tizemia VN Tichy Potok — poéas vystavby

Monitoring povrchovych a podzemnych véd

Povrchové vody — monitorovat sa bude v profiloch uvedenych v prvej etape
a doplnia sa 4 profily.

Podzemné vody — monitorovat sa bude v jestvujucich pozorovacich sondach
a doplnia sa noveé pozorovacie sondy v pocte celkom 32 ks.

Meteorologické javy —budu sledované na jestvujucej meteorologickej stanici
a na novovybudovanej meteorologickej stanici umiestnenej v urovni koruny hradze.

Monitoring pdd - bude sa monitorovat na jestvujucich mikropovodiach a doplni
sa mikropovodie Dlhy jarok.
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PoCas realizacie stavebnych prac je mozno ocCakavat kratkodobé CiastoCne
zhorSenie zivotného prostredia. ZhorSenie Zzivotného prostredia bude zapriCinené
hluénostou a prasnostou od stavebnych mechanizmov, pripadne zablatenim komunikacii
a okolia vystavby. Ug&astnici vystavby su povinni riadit sa zasadami pre zniZovanie
negativhych vplyvov ich c¢innosti na Zivotné prostredie. Nutné je najma zamedzit
zneCisteniu ciest blatom a zvySkami stavebného materialu, zamedzit zamorovaniu
ovzduSia vyfukovymi plynmi, prebytoénym chodom motorov naprazdno a zamedzit
poSkodzovaniu pdvodnych stavieb a porastov nedotknutych vystavbou. Pri stavebnych
pracach v obytnych zdénach sa nesmu pouzZivat stroje a zariadenia s hlu¢nostou
nad 95 dB v obytnej zéne sa moézu stavebné prace realizovat iba v dobe od 6% hod.
do 17 hod.

Z hladiska ochrany prirody pri vystavbe je nutné dbat na to, aby nedoslo k uniku
ropnych latok z mechanizmov do potokov a okolitej prirody. Pri vykonavani stavebnych
prac zabezpedit dodrziavanie zasad vSeobecnej ochrany prirody a krajiny.

Mimostaveniskova doprava bude po miestnej komunikacii Brezovica — Tichy Potok
a po novovybudovanej komunikacii pozdiZz pravého brehu Torysy pod vzdu$ny svah
hradze. Trasa komunikacie je navrhnuta s ohfadom na odklonenie dopravy popri obci
Tichy Potok. PocCas vystavby musi zhotovitel obmedzovat prasnost, hlucnost,
zamedzovat znecistovaniu miestnych komunikacii. Hlavna stavebna doprava bude
po vnutrostaveniskovych, resp. mimoglobalnych komunikaciach.

Zhotovitel' vypracuje protipovodnovy plan, ktory bude schvaleny organom Statnej
vodnej spravy. Medzideponie pozdlZz toku Torysa musia byt umiestiiované s ohladom
na zabezpecenie prietocného profilu toku a jeho pritokov.

PoCas prvého napustania nadrze je potrebné zabezpecit v toku Torysa
pod hradzou prietok Q = 90 I.s™.

Pred prvym napustanim je potrebné vykonat technické prehliadky objektov
vodarenskej nadrze a vSetky vykonané opatrenia a upravy v ochrannom pasme
I. all. stupfha za ucasti organu Statnej vodnej spravy, krajského hygienika a ucastnikov
vystavby.

Pogas vystavby kanalizacii v jednotlivych obciach, COV, uprav ciest, vystavby
mostov, ramp a pod. je potrebné obmedzovat prasnost, hlu¢nost, zabezpecCovat Cistenie
komunikacii.

Tretia etapa monitorinqu tizemia VN Tichy Potok - po vystavbe

Tato etapa sa vykonava po ukonceni stavebnych prac a uvedeni vodného diela
do prevadzky. V tejto etape bude zaujimavé porovnavat vybrané zlozky Zzivotného
prostredia, aké mali parametre pred vystavbou a po nej. V pripade nejakych neZziaducich
parametrov bude potrebny navrh ako ich eliminovat a uskutoCnit aj jeho realizaciu
s ciefom nezhorSovat Zivotné prostredie.

Navrhovana Vodarenska nadrz Tichy Potok na Toryse v sulade s platnou
legislativou preSla procesom posudzovania vplyvov na Zzivotné prostredie. ZavereCné
stanovisko bolo vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR podfa zdkona NR SR
€.127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni zakona NR SR
&. 391/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopifa zakon NR SR &. 127/1994 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie dria 1.3.2012 pod Cislom 32/2011-3.4/mv.
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Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky na zaklade vysledkov
posudzovacieho procesu vykonaného v sulade s ustanoveniami zakona, pri ktorom
zohladnilo naliehavost’ verejného zaujmu a navrh kompenzacnych opatreni, zvazilo stav
vyuzitia uUzemia a unosnost prirodného prostredia, vyznam ocCakavanych vplyvov
navrhovanej €innosti na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva z hladiska jeho
pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, povahu a rozsah navrhovanej Cinnosti, miesto
vykonavania navrhovanej Cinnosti so zameranim najma na sulad s uzemnoplanovacou
dokumentaciou, uroven spracovania zameru, stanoviska dorucené k sprave o hodnoteni
odporucilo realizaciu pripravovanej investicnej akcie Vodarenska nadrz Tichy Potok
na Toryse za dodrzania podmienok uvedenych v ZavereCnom stanovisku, cCasti
V. - Zavery, bod 3. - Odporu¢ané podmienky pre etapu pripravy a realizacie €innosti.

V ZavereCnom stanovisku sa dalej uvadza, ze pred vystavbou VN Tichy Potok je
potrebné vyziadat si stanovisko Eurépskej komisie k predpokladanému znigeniu UEV
Torysa z inych naliehavych dévodov vy$Sieho verejného zaujmu a informovat’ Eurépsku
komisiu o prijatych kompenzaénych opatreniach. Dal$i postup bude stanoveny podla
stanoviska EK.

V Zaverecnom stanovisku sa dalej konstatuje, ze najvyznamnejSie negativne dopady su
z oblasti ochrany prirody a krajiny. Vystavbou nadrze VN Tichy Potok déjde k zni¢eniu
cca 26,60 ha chranenych biotopov europskeho vyznamu pri odhade celkovej
spolocenskej hodnoty 5,22 mil. Eur. Okrem biotopu Br3 su vSetky v Levo€skych vrchoch
hojne rozSirené, takze v SirSich suvislostiach k zasadnej ujme neddjde. Dojde vSak
k zaniku Uzemia eurdpskeho vyznamu SKUEV0336 Rieka Torysa, ktorého predmetom
ochrany je uvedeny biotop Br3 Horské vodné toky a ich drevinova vegetacia myrikovky
nemecke;j.

Vplyvy na druhy zivo€ichov, ktoré su predmetom ochrany sa podfa Zaverecného
stanoviska nepredpokladaju. Uzemie je v 2. stupni ochrany a vyhlasené je na ploche aZ
22,12 ha. Pritom biotop Br3 zabera len okolo 4,43% z plochy celého Uzemia. Ide o udaj
z roku 2006, pricom sa jedna o velmi dynamicky systém, premenlivy v Case a priestore
podfa vyvoja vodnych pomerov. Vysledkom je, Ze uz v suCasnosti je poloha predtym
mapovanych lokalit neaktualna, a je dévodny predpoklad zachovania Casti populacii
aj mimo zatopy. ZniCenie chranenych biotopov a stratu Uzemia eurdépskeho vyznamu
SKUEV0336 Rieka Torysa je mozné kompenzovat manazmentovymi opatreniami vratane
posilnenia populdcii myrikovky nemeckej v inych chranenych Gzemiach (SKUEV)
na uzemi SR, pripadne aj na inych lokalitach v povodi hornej Torysy.

Podla ZavereCného stanoviska opatrenia pre oblast’ rastlinstva, ZivoCiSstva a krajiny
s dérazom na chranené zaujmy budu rozpracované v biologickom a rekultivatnom
projekte VN Tichy Potok na zaklade dalSich monitorovacich prac. Podla zakona
o ochrane prirody a krajiny napravné opatrenia maju prednost pred finanénymi uhradami,
ktoré by sa mali uplatnit len v pripade nemoznosti realizacie nahradnych rekultivacnych
¢innosti.

Kvantitativne a kvalitativne zmeny je mozné oCakavat' aj v ichtyocenoze toku, ale
vzhfadom na jej stav sa nepredpoklada taka hrozba, ktora by prevySovala
vodohospodarske uzitky.

Vplyvy na ostatné zlozky Zivotného prostredia su nevyznamné, alebo
su eliminovatelné Standardnymi technickymi, technologickymi, prevadzkovymi,
organizacnymi a kompenzaCnymi opatreniami, vratane horninového prostredia, kde
rieSenia pre niektoré indikované geotechnické rizika budu zname az po realizacii vyssich
stupnov inziniersko - geologického prieskumu.
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Oblast’ polnohospodarstva a lesného hospodarstva si z hladiska hygienického
vyziada takisto déslednejSiu realizaciu technickych opatreni a uUpravu reZimu
hospodarenia nez je tomu v su€asnosti.

NajvyznamnejSie pozitivne dopady su z oblasti vodného hospodarstva z hladiska
zabezpecenia pitnych véd v nadregionalnom rozsahu a v protipovodnovej ochrane.

Podfa Spravy o hodnoteni VN Tichy Potok, vypracovanej podfa zakona NR SR
€.127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie existujuci vypracovany
Biologicko-technicky projekt ekologizacie so zapracovanim poziadaviek Zavere¢ného
stanoviska MZP SR zahffia aj podrobny biologicky a rekultivaény projekt. Je vypracovany
na zaklade mapy cielového stavu, napravnych opatreni zo Spravy o hodnoteni a
poziadaviek vyplyvajucich zo Zaverecného stanoviska. Na zaklade uvedeného investor
zabezpecil spracovanie Biologicko-technického projektu ekologizacie VN Tichy Potok,
ktory vychadza z vysledkov aktualnych monitorovacich prac.

Spésob zneskodnenia odpadov pocas vystavby VN

Zhotovitel vypracuje protihavarijny plan pre manipulaciu s latkami, ktoré ohrozuju
akost’ povrchovych a podzemnych vod, plan musi byt odsuhlaseny organom S$tatnej
vodnej spravy. Technologické vody po usadeni, resp. po neutralizacii, po preukazani
hygienickej nezavadnosti a po povoleni s manipulaciou budu odvadzané do Torysy.
Priesakové vody zo stavebnych jam budu odvadzané do toku Torysa. Pre oSetrovanie
beténov je mozné vyuzivat Cerpaci systém stavebnych jam, resp. vodu z Torysy. Pre
vyrobu injekénej zmesi musi zhotovitel pouzivat hygienicky nezavadné materialy, kaly po
usadeni musia byt inertné, aby mohli byt ulozené do materialovej jamy a prekryté hlinitym
materialom. Odpadové vody zinjektaZze po usadeni kalov a preukazani hygienickej
nezavadnosti budu vypustané do Torysy. Zhotovitel musi rieSit opatrenia pre skladovanie
a manipulaciu s latkami, ktoré si vyZaduju zvySenu pozornost z hladiska ochrany
zivotného prostredia. Stavebné mechanizmy budu odstavované na vymedzenych
plochach mimo inundac¢né uzemie. Z dévodu ochrany véd budu dazdové vody z tychto
pléch odvadzané do nepriepustnych nadrzi a po precisteni v odolejovacoch bude voda
vypustena do Torysy. Likvidaciu, odvoz a zneSkodnenie splaskovych odpadovych véd
zabezpeCuje zhotovitel. Na stavebnom dvore budu splaskové odpadoveé vody
zachytavané v nepriepustnych Zumpach, na staveniskach budu rozmiestnené mobilné
ekologické WC.

Asfalt a beténova sut budu odvezené na recyklaciu, resp. na riadenu skladku.
Stavebna sut bude odvezena na riadenu skladku, demontované ocelové potrubia
a konstrukcie do zbernych surovin. Prebytoény a nevhodny zasypovy material bude
odvezeny do vytaZzenych zemnikov. Povrchova vrstva a humozna zemina pre spatné
upravy bude medzideponovana, prebyto¢na pouZitefnd na rekultivaciu bude priamo
odvazana na urené miesta. Plochy ZS a do¢asného zaberu budu po vystavbe upravené
— urovnanie plane a rozprestretie skryvky.

Podas vystavby kanalizacii v jednotlivych obciach, COV, uprav ciest, vystavby
mostov, ramp a pod. musi zhotovitef odpady vzniknuté pocCas vystavby likvidovat
v zmysle platnych predpisov.

Pri zneSkodnovani odpadov pocas vystavby je nutné dodrziavat’ nasledujuce pokyny:

- zakazuje sa ulozit alebo ponechat odpad (aj vykopovu zeminu )na inom mieste
ako na mieste na to urcenom
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- zakazuje sa znesSkodnit alebo zhodnotit odpad inak ako v sulade so zakonom
0 odpadoch

- drzitel stavebnych odpadov je povinny ich triedit podla druhov a zabezpecit ich
materialové zhodnotenie ak suhrnné mnozstvo tychto odpadov presiahne 200 t
aak vdostupnosti 50 km od uskutoChovanych prac je prevadzkované
zariadenie na materialové zhodnocovanie stavebnych odpadov.

- investor je povinny dokladovat pri kolaudacnom konani spésob nalozenia
s odpadom vzniknutym v ramci realizacie danej stavby.

Pocas vystavby budu vznikat’ odpady zaradené podla Katalégu odpadov v zmysle
zakona ¢. 284/2001 :

1. kataldgové &islo 20 03 01 zmesovy komunalny odpad kategdria odpadu O

Odpad vyprodukovany poc€as vystavby pracovnikmi, ktory mézZeme zatriedit, ako
zmesovy komunalny odpad sa bude likvidovat odvozom na skladku komunalneho
odpadu  RAZNANY, 082 61 Raznany, tel. 051/4594-580, email
razhany@mariuspedersen.sk, ktori prevadzkuje Spolognost Sari§, a.s., Namestie
slobody 57, Ing. Jan Glevarnak, mob. 0902 999 523

(100 pracovnikov x 100 kg/rok x 8 rokov = 80 000 kg = 80 t)
Vzdialenost 30 km

Rovnako sa bude nakladat aj jestvujucimi nelegalnymi skladkami nachadzajucimi sa
v povodi Torysy nad profilom nadrze o mnozstve cca 800 m3 = 960 t

2. katalégoveé ¢gislo 17 05 06 Vykopova zemina kategdria odpadu O

Prebytok vykopového materialu, resp. zeminy sa ulozi v prvom rade do vytazenych
zemnikov €. 9 a2 nachadzajucich sa pod projektovanou hradzou. ZvysSna c&ast
vykopového materialu, resp. zeminy sa pouzije na zasyp pnov ulozenych v suchych
rokliach a do suchych rokli pod profilom nadrze do vzdialenosti 10 km.

3. katalégové Cislo 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii kategdéria odpadu
@)

Demolacie jestvujucich objektov pricom vznikne sut (betdn, kamen, tehla) o mnozstve

570 m3 = 741t, budl odvezené do zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov
ROZKOVANY, CBR, Holého 29, 083 01 Sabinov, tel./ fax: 051/4521-375, mob. 0907
955 033, email: cbr@cbr.sk, vzdialenost 19 km, za finanénu Uhradu.

4. kataldgové Cislo 20 02 01, biologicky rozlozitelny odpad kategoria odpadu O

Krovie, traviny a konare budu odvezené do kompostarne na stavenisku v prevadzke
zhotovitela stavby, na ekologické spracovanie kompostovanim a nasledne zhodnotené
odpredajom.

KedZze sa jedna oobjem nad 10 t, miestne obecné kompostarne su kapacitne
nepostacujuce, preto je potrebne, aby zhotovitel stavby si zriadil viastni kompostaren
o kapacite nad 10 t so suhlasom Okresného uradu ZP Sabinov.
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Odstranenie krovia, travin a konarov
m? koeficient m?3 koeficient ton
1 889 400 0,20 377 880 0,80 302 304,00

6. kataldgoveé Cislo 20 02 03, iné biologicky rozlozitelné odpady kategodria odpadu O

Pne sa odvezu na trvalu skladku do suchych rokli pod profilom nadrze, vzdialenost
do 10 km a nasledne budu zasypané prebyto€nou zeminou.

] ks t/1ks t celkom
nad 100 do 300 mm 169 287 0,7 118 500,90
nad 300 do 500 mm 33 857 1 33 857,00
nad 500 do 700 mm 6771 1,3 8 802,30
nad 700 do 900 mm 1354 1,6 2 166,40
211 269 163 326,60

Rubanie stromov lesného pozemku - drevha hmota

%) ks
nad 100 do 300 mm 151 149
nad 300 do 500 mm 30 230
nad 500 do 700 mm 6 046
nad 700 do 900 mm 1209

188 634
Stromy budu sustredené na medziskladky na stavenisku a investorom stavby odpredané.

7. kataldgoveé &islo 17 03 02 Bitumenové zmesi..... kategodria odpadu O

Rozobratie Zivicného krytu, resp. asfaltoveho krytu z jestvujucej Statnej cesty Tichy Potok
— NiZné RepaSe v useku vodnej nadrze v dizke 3 350 m ( Zivicny kryt, resp. asfaltovy kryt
ovymere 3350mx6mx0,10 m=2 010 m3)

Rozobraty material sa odvezie do zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov —
recyklaciu asfaltov ROZKOVANY, CBR, Holého 29, 083 01 Sabinov, tel./ fax: 051/4521-
375, mob. 0907 955 033, email: cbr@cbr.sk

za finan¢énu uhradu do vzdialenosti 19 km.
asfaltovy kryt cca 1 007 m® = cca 1510 t

8. kataldgoveé &islo 17 05 04 Zemina a kamenivo....... kategoria odpadu O

Rozobratie podkladu z jestvujucej Statnej cesty Tichy Potok — Nizné RepaSe v Useku
vodnej nadrze v dlzke 3 350 m.

( Kamenivo a zemina o vymere 3 350 m x 6 m x 0,45 m = 9 045 m3)
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Rozobraty material sa odvezie do zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov —
ROZKOVANY, CBR, Holého 29, 083 01 Sabinov, tel./ fax: 051/4521-375, mob. 0907
955 033, email: cbr@cbr.sk

Za finanénu uhradu do vzdialenosti 19 km.

9. kataldgové &islo 17 04 05 Zelezo a ocel kategoria odpadu O

Demontaz oplotenia v suvislosti s vystavbou vodovodu a kanalizacie v obciach Vysné
Repase, Nizné Repase, Torysky, OlSavica a Tichy Potok.

a demontaz betonovych Ciel priepustov na likvidovanej ceste Tichy Potok — Nizne Repase
v useku zatopy nadrze

Oplotenie ocelové prvky stipiky, pletivo a ocelové zabradlie na rirovych priepustoch
sa odvezu do zariadenia na zber kovového odpadu TORYSA, firma Lugast s.r.o. KoSice.

ocel 55t. Odvoz do vzdialenosti 9 km.

10. katalégové Cislo 17 01 01 Betdn, kategdria odpadu O

Demontéaz oplotenia v suvislosti s vystavbou vodovodu a kanalizacie v obciach Vy$né
Repase, Nizné RepaSe, Torysky, OlSavica a Tichy Potok. betonové patky a beténove
muriky

a demontaz betonovych ciel priepustov na likvidovanej ceste Tichy Potok — NiZne Repase
v useku zatopy nadrze

budi odvezené do zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov ROZKOVANY,
CBR, Holého 29, 083 01 Sabinov, tel./ fax: 051/4521-375, mob. 0907 955 033, email:
cbr@cbr.sk. Odvoz do vzdialenosti 19 km, za finanénu nahradu.

Oplotenie - beténové patky, resp. muriky mnozstvo 40 m3 = 88 t
Betdnové Cela cestnych priepustov mnozstvo 80m3 =176t

Spésob zneskodnenia odpadov pocas prevadzky VN

Plaveniny a splaveniny z vodarenskej nadrze a prednadrzky budu zachytavané
a odvazané na riadenu skladku mimo ochranné pasma VN.

Plaveniny a splaveniny nad prehradzkami na pritokoch vysky nad 2,5 m, resp.
nad 4,5 m do 6,0 m. budu ponechané v zdrziach prehradzok a po ich zaplneni
sa vybuduju dalSie prehradzky v profile nad zatopovou €iarou prislusnej prehradzky.

V pripade, ze plaveniny a splaveniny z nadrzi nad prehradzkami na pritokoch budu
odvazané toto sa bude riadit usmernenim v podmienkach SVP OZ KoSice nasledovné :

Vykona sa analyza dnovych sedimentov, t.j. preukazanie, ze dnové sedimenty
neobsahuju nebezpeéné latky (Zakon ¢. 343/2012 Z.z. o odpadoch, §1, ods.2, pism. k)
vtomto pripade sa dnovy sediment uloZi do polnohospodarskej, resp. lesnej pody
v zmysle zakona €. 188/2003 Z.z. a zakona €. 203/2009 Z. z.

V pripade, ze analyza preukaze pritomnost nebezpecnych latok v nanosoch potom
sa snimi bude nakladat ako s nebezpetnym odpadom a odvezie sa na skladku
nebezpecného odpadu.

Biologicky odpad z mokrade bude odvazany na riadenu skladku.
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Prevadzkova budova VN Tichy Potok bude napojena na kanalizaciu, ktora bude
napojena na kanalizaciu obce Tichy Potok.

Komunalny odpad z arealu VN a UV bude likvidovany podla miestnych podmienok
obce Tichy Potok a Brezovica.

V priebehu Cistenia splaskovych odpadovych véd budu vznikat odpadové latky
VO

forme: - zhrabkov zachytené na hrubych hrabliciach v COV a CS

- aerdébne stabilizovaného kalu z COV (so susinou cca 2-5%)

V priebehu prevadzky dazdovej kanalizacie budu vznikat odpadové latky vo
forme: - piesku a Strku usadzovaného na dne dazdovych zdrzi

V priebehu prevadzky upravne vody v Brezovici budu vznikat odpadové latky vo
forme: - kaly z Cirenia vody

V priebehu prevadzky umyvacej rampy a z Cistenia lapaCov ropnych latok budu
vznikat’ odpadové latky vo forme:

- zmesi tukov a olejov z odlu¢ovacov oleja
- piesku usadzovaného na dne usadzovacej nadrze
V polnohospodarskych druzstvach bude vznikat odpad vo forme:

- zvieraci trus, moc€ a hnoj

Kateqgorizacia odpadov vzniknutych pri prevadzke:

- Zhrabky z hrablic 19 08 01
- Odpad z lapacov Strku a piesku 19 08 02
- Kaly z Cistenia komunalnych odpadovych véd 19 08 05
- Zmesi tukov a olejov z odlu€ovacov oleja 19 08 10
- Kaly z €irenia vody 19 09 02
- Kal zo septikov 2003 04
- Zvieraci trus, mo¢ a hnoj 02 01 06

Predpokladaju sa nasledovné mnozstva odpadovych latok:

- Zhrabky z hrablic cca4,8t/rok
- Odpad z lapacov Strku a piesku cca 5,0t/ rok
- Kaly z €istenia komunalnych odpadovych vod cca 700 t/ rok
- Zmesi tukov a olejov z odluCovacov oleja cca 1,0t/ rok
- Kaly z &irenia vody ccal5t/rok
- Kal zo septikov cca 5,0t/ rok
- Zvieraci trus, mo¢ a hnoj cca 5,0t/ rok
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Odpadové latky vznikajuce v priebehu prevadzky navrhovanych COV, CS,
odlucovacov  ropnych latok, dazdovych zdrZzi a nepriepustnych zump  budu
znesSkodrnované odbornou firmou, ktora ma opravnenie na zneSkodnovanie uvedenych
odpadov tak, aby nedochadzalo k ohrozovaniu Zivotného prostredia.

Vplyv stavby na ovzdusie

Stavba nebude mat negativny vplyv na ovzdusie. Iba pri navrhovanych COV (COV

Vy$ne Repase, COV Nizné Repase, COV Torysky a COV Olavica) bude dochadzat
pri odstranovani organického znecistenia obsiahnutého v odpadovej vode vplyvom
prebiehajucej oxickej respiracie k produkcii CO;, a H,O. Vznikajuci oxid uhliCity sa z Casti
viaze vo vodnom prostredi za vzniku HCO3" €o znizuje emisie tohto plynu.
Aerosol vznikajuci uvolfiovanim Castic aktivaCnej zmesi z objekov biologického Cistenia
prevzdudfiovanim oxickej zony aktivaénej nadrzi pri aeracii. Sirenie aerosolov do okolia
sa rozptyli. Emisie ostatnych plynov - CHy4, CO, Hj, H,S, NH3 - mozno vzhladom na typ
pouzitej technoldgie kedy v biologickom Cisteni previadaju vyrazne oxické podmienky RP
prakticky vylucit' lebo pri oxickej, resp. nitratovej respiracii nedochadza k anaerdbnej
transformacii znecistenia za vzniku hore uvedenych produktov a tym sa zamedzi aj vzniku
neziaduceho zapachu.

Emisie z kalojemu alebo mechanického odvodiovania kalu mozno vzhfadom
k navrhnutym prevadzkovym parametrom a prebiehajucej aerdbnej stabilizacii kalu
zanedbat. Aerdbne stabilizovany kal vykazuje nizku metabolicku aktivitu ako aj vyrazne
redukovany organicky podiel ¢o spolu s nizkou teplotou v kalojemoch zamedzuje
priebehu naslednych anaerdbnych rozkladnych procesov za vzniku hore uvedenych
rozkladnych produktov.

Pripadny negativny vplyv stavieb COV neZiaducimi aerosolmi na okolité stavby je
zamedzeny tiez situovanim COV v dostatoénej vzdialenosti od okolitej stvislej zastavby,
kde je dodrzna vzdialenost COV v sulade s STN 75 6401.

Vplyv odpadovych véd na recipient

Vyg&istené odpadové vody z navrhovanych COV (COV Vy$ne Repase, COV Nizné
Repase, COV Torysky a COV Ol3avica) budu vypustane do miestnych tokov.
Navrhované technolégie predmetnych COV zabezpedia, aby znegistenie vygistenych vod
z predmetnych COV bolo v sulade s poZiadavkami NV &. 296/2005 Z.z.. t.j. koncentracia
BSKs na vystupe z COV do 25 mg/l a pri zmie$ani s recipientom koncentracia BSKs
v recipiente do 7 mg/l.

Limity znedistenia na vystupe z jednotlivych COV aj vysledné koncentracie v recipiente
po zmiedani s vydistenymi odpadovymi vodami zpredmetnej COV su uvedené
pri jednotlivych COV (pri popise PS 0.17- COV V OP II. stupfia - prevadzkové subory)

Odpadové vody z UV Brezovica budi tak ako v sudasnosti vypustané do recipientu

po mechanickom odvodneni a odsadeni na kalovych poliach a nebudu mat negativny
vplyv na recipient.
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2.4 Odolnost’ a zabezpecenie z hladiska poZzZiarnej ochrany a civilnej
ochrany

Civilna ochrana

V zmysle uplného znenia zakonov NR SR ¢&. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatelstva ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych zakonom NR SR
€. 222/1996 Z.z. zo 4.jula 1996 a zakonom ¢&.117/1998 Z.z. zo 7. aprila 1998 Z.z.,
Vyhlasky MV SR ¢. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeCovanie technickych
a prevadzkovych podmienok informacného systému civilnej ochrany, Pokynov pre
vystavbu a prevadzku autondbmneho systému varovania a vyrozumenia na
vodohospodarskych dielach skupiny A, B aC, MP SR ¢.j. 045/1997 zo 14. 4. 1997
a ,Podrobnych podkladov na prepojenie autonomneho systému varovania obyvatelstva
a vyrozumenia o0s6b s varovacou a vyrozumievacou sietou civilnej ochrany, Urad civilne;
ochrany SVS MV SR €.p. 50/122-7, su prevadzkovatelia vodohospodarskych diel povinni
v ramci vystavby vodohospodarskeho diela zabezpecit aj vystavbu a prevadzku systému
varovania a vyrozumenia na VD a na ohrozenom uzemi do vzdialenosti, ktoru dosiahne
Celo prielomovej viny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti. Prielomovou vinou
sa rozumie druh povodnovej viny, ktora vznikne nahlym poruSenim hradze a Celom
prielomovej viny sa rozumie Cast prielomovej viny, ktora je charakteristicka nahlym
zvySenim hladiny vody a zvacsenim jej prietoku.

Autonémny systém varovania a vyrozumenia (ASVaV) na vodohospodarskom
diele je samostatnou castou informacného systému CO, zabezpecuje varovanie
a vyrozumenie obyvatelstva, organov a organizacii na uzemi ohrozenom ucinkami
prielomovej viny. ASVaV pozostava z monitorovacieho a havarijného systému.

Monitorovaci systém zabezpecCuje ziskanie prvotnych informacii o moznosti vzniku
mimoriadnej udalosti.

Havarijny systém pozostava zo sledovania, zberu a vyhodnocovania udajov délezitych
z hfadiska stability vybranych objektov diela. Automaticky signalizuje prekrocenie
vybranych medznych a kritickych hodnét, analyzuje vzniknutu situaciu a v pripade
bezprostredného ohrozenia zabezpeCuje aktivaciu prostriedkov  na varovanie
a vyrozumenie.

Poziarna ochrana

PoZiarnou ochranou budu zabezpeCené trvalé aj doCasné objekty vodného diela
v zmysle STN 92 0201-1 az 4.

Trvalé objekty:

e vodohospodarske objekty - zdruzeny funkény objekt ZFO, injekéna chodba,
prevadzkova budova

e energetickeé objekty - MVE €.1, MVE €.2, vyvedenie vykonu s rozvodiou

¢ objekty na hygienické zabezpedenie — Styroch obci v OP Il. stupfia a obce Tichy Potok,
lesotechnické a pofnohospodarske opatrenia v OP Il. stupha.

Trvalé objekty VN budu rozdelené na poziarne useky a priestory budu vybavené
elektropozZiarnou signalizaciou. Ustredfia EPS bude umiestnena v prevadzkovej budove
SO 1.9. Jednotlivée priestory budu osvetlené a unikové cesty budu vyznacené
bezpe€nostnymi oznaCeniami.
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Na prvy protipozZiarny zasah budu stavebné objekty vybavené prenosnymi hasiacimi
pristrojmi, ktorych druh a pocet sa ur€i v projektovej dokumentacii poziarnej ochrany
podla STN 92 0202-1 a vyhlasky MV SR €. 719/2002 Z.z.

Zabezpecenie objektov poziarnou vodou bude zabezpeCené vodou akumulovanou
vo vodarenskej nadrzi a vodou z pripojky vodovodu pre prevadzkovu budovu.

Pristup k VN Tichy Potok je po miestnych komunikaciach Sobrance, Lipany, Tichy
Potok a nasledne po novovybudovanych cestach na korunu hradze, resp. pod vzdusnu
patu hradze.

Docasné objekty

Zhotovitel stavby musi mat’ vypracovany plan poziarnej ochrany. Na prvy protipoziarny
zasah budu docasné objekty vybavené prenosnymi hasiacimi pristrojmi.

Ako zdroj uzitkovej vody na kazdom ZS bude retencna nadrz, ktora bude sluzit' aj ako
zdroj vody na hasenie.

Ostatné staveniska v OP I. a Il. stuprfia budu vybavené mobilnymi bunkami (kancelarie,
Sathna, denna miestnost). Pristup na ZS bude po miestnych komunikaciach, pofnych
a lesnych cestach. Mobilné bunky budu vybavené prenosnymi hasiacimi pristrojmi.

Prijazdné cesty ku vSetkym objektom VN Tichy Potok trvalym i doCasnym, umoznuju
pristup a pouzitie poziarnej techniky pre stredne tazké a tazké poziarne vozidla.
Pre hlavné objekty VN je pristup zabezpeceny z dvoch stran.

Jednotlivé objekty budu napojené na prislusné utvary poZiarnej ochrany telefonom.
Projekt poziarnej ochrany tvori samostatnu prilohu A.3 Poziarna ochrana

2.5 Planované terminy zacatia a ukoncenia vystavby

Zaciatok vystavby: rok 2017
UkoncCenie vystavby: rok 2021
Doba vystavby: 60 mesiacov
UkoncCenie vystavby suvisiacich investicii: rok 2023

2.6 Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Vodarenska nadrz Tichy Potok ovplyvni funkéné vyuzivanie uzemia v ochrannych
pasmach |. a Il. stupna z dévodu dodrziavania podmienok na ochranu kvality a kvantity
véd. Zasady rozvoja polhohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva, verejného
dopravného a technického vybavenia, cestovného ruchu a starostlivosti o Zivotné
prostredie v ochrannych pasmach 1. a Il. stupfa VN budu stanovené v uzemno-
planovacej dokumentacii v sulade s buducim rozhodnutim o ur€eni ochrannych pasiem
vodarenského zdroja.

SucCasne s vystavbou vlastnej VN Tichy Potok suvisia investicie na vybudovanie
kanalizacie, Cistiarne odpadovych véd, vykonané stavebné upravy na objektoch
v dotknutych obciach a hospodarskych dvoroch. V ochrannych pasmach budu
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rekonstruované jestvujuce a vybudované nové odvozné a priblizovacie cesty, na toku
Torysa a jej pritokoch budu vybudované prehradzky.

Na toku Torysa pod VN Tichy Potok budu vybudované prehradzky na zlepSenie kvality
vody, v obci Tichy Potok vybudované kanalizacie.

V obci Brezovica bude zrekonStruovana a rozsSirena jestvujuca upravna vody.
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3 ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA

Vychodoslovensky regidon ako celok so 77,7% obyvatelov zasobovanych vodou
z verejnych vodovodov je v ramci SR podpriemerny (Zapadoslovensky region — 89%,
Severoslovensky region — 88,6%, Stredoslovensky region — 84,2%). V porovnani
s vyspelejsimi krajinami EU (s 90 — 98% zasobovanosti) hiboko zaostava.

Z hladiska vybavenosti obci verejnymi vodovodmi je situacia vo vychodoslovenskom
regione este nepriaznivejSia. Z 1126 obci a miest len asi v 592 obciach je vybudovany
celoobecny, resp. CiastoCny verejny vodovod.

VV okrese PreSov sa zjediného preSovského skupinového vodovodu zasobuje 54,1%
obyvatefov celého okresu a 8% obyvatelov z miestnych vodovodov. Dominantny podiel
zasobovanosti ma jediné mesto PreSov s 90,8 tisic zasobovanymi obyvatelmi. Podobne
i oblasti KoSic, iba mesto KoSice s 240 tisicami zasobovanych obyvatelov predstavuje
69,9% zasobovanosti a len 14,9% zasobovanych obyvatelov pripada na ostatné vidiecke
sidla.

Hromadné zasobovanie obyvatefstva vychodoslovenského regionu pitnou vodou
sa zabezpeCuje ztakmer 1070 vodnych zdrojov. Sumarne technicky vybudovanej
kapacity zdrojov vody (VVS) je v suéasnosti 4350 I.s™ - 4500 |.s™.

Vodarenské nadrze Bukovec na Ide s odporudanym priemernym odberom 410 l.s™
a Starina na Ciroche s Qn=1200 |l.s™ si objemovo najstabilnejSie zdroje pitnej vody.
Ich podiel predstavuje 37% z celkovych vybudovanych kapacit vodnych zdrojov.

V désledku opakujucich sa period vyskytu suchych obdobi sa znizuje vydatnost
niektorych zdrojov podzemnych vod, znizuju sa odbery vody zo studni, resp. sa
uz dlhodobejSie nevyuzivaju. Taktiez sa obmedzuje distriblcia pitnej vody z VZ - priame
odbery z tokov (Bodva, Torysa, Rika).

Stav kvality podzemnych a povrchovych véd vregidone nepriaznivo ovplyviuje
antropogénna cinnost' v priemysle, polnohospodarstve a sidliskové aglomeracie. Vazny
problém tiez predstavuje trvaly vyskyt obsahu dusi¢nanov vo vode v 70-tich verejnych
vodovodoch. Ukazalo sa, Ze v povodiach Hornej Torysy a Bodvy sa v niektorych
obdobiach nadmerne vyuzivaju zdroje vody, az po hranicu ekologickych limitov.

Podfa uvedenej analyzy zasobovania obyvatelstva regionu pitnou vodou je sucasny stav
vo viacerych smeroch v rozpore s principmi udrziavania kvality zivota obyvatelstva
a skryva v sebe nebezpelenstvo moznych hygienickych a zdravotnych problémov
pri spotrebe vody na hranici hygienického minima.

Po takomto prehodnoteni moznosti vyuzivania sucasnych zdrojov vody,
zostavajuce/vyhovujuce kapacity nie s schopné pokryt’ naroky na vodu vo VVS
ani do roku 2030, najma v oblasti PreSova a Kosic.

Stratégia rozvoja verejnych vodovodov vo Vychodoslovenskej vodarenskej sustave je
vsulade s Koncepciou Uzemného rozvoja Slovenska, resp. so zakladnymi
vodohospodarskymi dokumentmi (Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku
2015 a Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre uzemie
Slovenskej republiky), ktorych ciefom je zvySenie poltu zasobovanych obyvatelov
v obciach s verejnym vodovodom, zabezpecenie pitnej vody pre spotrebiska zasobované
z rizikovych vodarenskych zdrojov ako aj zabezpecenie pristupu obyvatelov Uzemia
k pitnej vode.

Demograficky vyvoj vSak ma za nasledok fakt, Ze uz v roku 2030, mbze nastat deficit
vodarenskych zdrojov vo vztahu k vypocitanej potrebe vody v okresoch Michalovce,
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Presov a Sabinov, KoSice (KoSice - okolie), Stropkov, Svidnik a v dalSich rokoch sa tento
deficit bude vyznamne prehlbovat. V roku 2040 sa aj napriek zvySeniu kapacity upravne
vody Stakc¢in dostane na hodnotu cca 566 I/s (pozri Tab. ,Predpokladany vyvoj potrieb
pitnej vody a potreba ich krytia zdrojmi pitnej“):

potreba pitnej vody
navrh na navrh na
odber deficit vyraden:e vyrad(_enle
pocet celkom pitnej Od\?eNr z zés?)ll)((:)lv:ni J]\%Spoo/géa vZ mlm_o
okres rok napojenych vody z Starina 815/2000a uznesenia
obyvatel’ov \4 viady
Qdmax
s vi/s vl/s vl/s vl/s vl/s
v
2010 31603 55,6 19,4 36,2
2015 32 500 89,9 23,1 66,8
SNINA
2030 40 590 116,9 17,6 99,3
2040 43 370 126,0 17,8 108,2
2010 54 204 121,9 73,8 48,1
i 2015 55 370 174,0 77,9 96,1
HUMENNE
2030 38 195 198,7 82,9 115,8
2040 42 990 222,3 80,8 1415
2010 78 084 135,8 122,3 13,5
2015 83 540 215,8 1471 68,7 227,0
MICHALOVCE
2030 94 325 248,5 141,7 106,8
2040 110590 300,1 172,1 128,0
2010 71 025 205,2 138,8 66,4
. 2015 79 975 295,3 205,3 89,9 110,0
TREBISOV
2030 97 995 350,3 120,0 230,3 50,0
2040 121 010 427,3 120,0 307,3
2010 42 008 62,4 4,0 58,4
2015 50 920 135,1 20,7 114,4 80,0
VRANOV n/T
2030 69 535 199,9 12,8 187,1
2040 86 010 245,3 12,1 233,2
2010 21912 51,5 51,5 0,0
i 2015 26 890 82,0 20,1 61,9 52,5
SVIDNIK
2030 34 790 107,8 23,8 84,0 23,1
2040 37 300 116,3 26,7 89,6
2010 12 162 39,6 39,6 0,0
2015 16 380 45,4 16,7 28,8 4,0
STROPKOV
2030 18 480 57,1 9,4 47,7
2040 20 640 64,1 0,0 64,1
MEDZILABORCE | 2010 6 277 11,2 11,2 0,0
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potreba pitnej vody
navrhna | navrhna

odber deficit vyradenje vyradgnie
potet celkom | Pitnej od\t/)eNr Z | isobovani | VZ p‘;dl a | VZmimo
okres rok napojenych vody z Starina Ugi;g(?(?oa uzne,senla
obyvatelov vz viady
Qdmax
s vils vils vils vils vils
A\
2015 6 500 15,8 15,8 0,0
2030 8 350 21,7 21,7 0,0
2040 9590 25,3 25,3 0,0
2010 34 111 53,8 53,8 0,0
2015 34 750 92,1 92,1 0,0
BARDEJOV
2030 40 980 112,4 99,9 12,5 100,0
2040 45 440 125,9 47,8 78,2
2010 126 432 301,1 2443 56,8
PRESOV | 2015 | 139480 | 4069 | 3168 | 90,1 51,0
SABINOV 2030 177 795 501,7 | 333,77 | 1680 | -91,5 100,0

2040 200 960 592,9 343,8 249,0 -239,0
2010 227 270 627,8 323,0 304,8
2015 241 250 752,8 432,6 320,2 209,0 200
2030 265 290 827,2 506,3 321,0 -321,0
2040 284 070 885,9 559,1 326,9 -326,9
2010 705 088 16658 | 1081,6 | 584,2
2015 767 555 2305,0 | 13682 936,9
2030 886 325 2742,4 | 13699 | 960,0 -412,5 983,5 2231
2040 1001970 3131,4 | 14055 | 1160,0 | -565,9

KOSICE - okolie

CELKOM

Tento problém vo velkej miere vyrieSi vybudovanie nového vodarenského zdroja — VN
Tichy Potok.

Vodohospodarske rieSenie VN Tichy potok vuréenom profile umoZziuje odbery
pre vodarenské vyuZitie cca 600 1's™ a pre zaruSeny minimalny prietok cca 90 I's™.
V danej lokalite pri vyuziti miestnych materidlov poskytuje najvhodnejSie podmienky
na vybudovanie zemnej sypanej hradze ana minimalizaciu narokov na zdroje
zabudovavanych materialov s ich optimalnym vyuzitim. Prakticky vSetky materialy
pre stabilitnd Cast priehradného telesa sa nachadzaju v zatopovej oblasti. Budovanie
v danej lokalite minimalizuje naroky na docCasné zabery (polnohospodarsky poédny fond
a lesny pédny fond) PPF a LPF.

Stavba aj stavenisko umozniuje doCasné i trvalé napojenie na miestnu komunikacnu
siet a energetické zdroje (22 kV ).

Stavenisko minimalizuje negativny dopad na Zivotné prostredie okolitého uzemia pocCas
vystavby.

Intenzivna priprava VN Tichy Potok sa zaCala zaCiatkom devatdesiatych rokov
po prijati uznesenia vlady SR €. 263 zo dna 7. aprila 1992. V rokoch 1992 — 1996 bol
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vykonany znacny rozsah prac v oblasti projektovej, geologickej, environmentalnej,
uzemnoplanovacej a bilan¢nej.
VN Tichy Potok je velkokapacitny zdroj pitnej vody pre Vychodoslovensku
vodarensku sustavu, najma krajské mesta Presov a KoSice a je zahrnuta
do zaviznej éasti tzemného planu VUC Presovského samospravneho kraja.
ZavereCné stanovisko k zameru vystavby (EIA) VN Tichy Potok bolo vydané
Ministerstvom Zivotného prostredia SR dna 1.3.2012 pod ¢€.32/2011-3.4./mv. Stanovisko
odporucilo realizaciu VN Tichy Potok na Toryse a stanovilo podmienky pre etapu
pripravy a realizacie Cinnosti. V stanovisku je dalej konStatované, Ze najvyznamnejSie
predpokladané negativne dopady v Zivothom prostredi su v oblasti ochrany prirody
a krajiny, ktoré budu zmiernené vhodnymi biologicko-technickymi opatreniami.
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky vykonalo
posudenie navrhovanej verejnej prace — VN Tichy Potok a v zmysle ustanovenia § 11,
ods. 6, pism. c) zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona &. 260/2007
Z. z., zakona C. 540/2008 Z. z., zakona €. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z. suhlasi so stavebnym zamerom verejnej prace — VN Tichy Potok.
Protokol zo Statnej expertizy je dolozeny v dokladovej Casti tejto dokumentacie.
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4 PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

4.1 Prelozky inzinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok
a iné opatrenia potrebné na uvol'nenie navrhovaného miesta stavby
a jej uskuto¢novanie

SO 1.19 DOCASNA PRELOZKA TORYSY

V prvej etape vystavby VN — zdruZeny funkény objekt a injekéna chodba je potrebné
vybudovat do€asnu ochrannu ohradzku a doCasne prelozit Torysu k lavému svahu udolia
a pod ohradzkou ju zaustit do pévodného koryta. DiZka prelozky bude 670 m. Koryto
bude mat lichobeznikovy prieény profil dimenzovany na prietok Q; = 18,0 ms™ so &irkou
vdne 6,0m a sklonmi svahov 1:25 az 1:2. Na dne koryta bude vytvorena
kyneta miskovitého tvaru hibky cca 25cm. Svahy zo strany ohradzky a narazové
konkavne brehy na favej strane navrhujeme opevnit do vySky 75 cm lomovym kamenom
hmotnosti do 50 kg, v€itane zapustenych dnovych patiek.

SO 1.24 PROVIZORNA PRELOZKA CESTY

V prvej etape vystavby VN bude jestvujica cesta preloZzena v dizke cca 0,230 km.
Trasa cesty je navrhnutad pozdiZz lavého udolného svahu. Minimalny polomer je 20 m,
maximalny polomer 246 m. Sirka vozovky je 7,0 m, pozdizny sklon 2,2 %. Provizérnu
prelozku cesty navrhujeme s betonovou vozovkou.

SO 131 PRELOZKA 22 kV ZO ZATOPY

Vedenie 22 kV na lavej strane buducej zatopy v usekoch, ktore su v kolizii s buducou
nadrzou, bude prelozené. Jedna sa o dlzku cca 4 700 m.

22kV vedenie za vzduSnym licom hradze navrhujeme ponechat v povodnej trase
a v mieste krizovania s nahradnou lesnou cestou osadit nové, vysSie stoziare v pocte 4 ks
a 22 kV vedenie osadit vyssie. Stipy nadzemného vedenia budu opatrené zariadeniami
zabranujucimi dosadaniu velkych druhov vtakov na konzoly.

SO 1.57 DAZDOVA KANALIZACIA  V OBCIACH VvV OP Il. STUPNA
Areadl navrhovanej dazdovej nadrZze v obci Nizné Repa$e krizuje linka NN elektrickej
vzdudnej rozvodnej siete. Cast tejto linky (2 podperné body) bude preloZzena za plot
arealu na severnu stranu.

SO 1.75 PRELOZKA PRIVODU VODY ZO ZATOPY

Jestvujuce potrubie privodu vody je potrebné z dévodu uvolnenia staveniska hradze
a zemnika &. 5 preloZit. V prvej etape vystavby ZFO bude potrubie prelozené pozdiz
lavého brehu docCasnej prelozky Torysy. Po vybudovani ZFO bude v druhej etape
vystavby potrubie preloZzené a doCasne napojené na definitivne potrubie vo vezZi ZFO
(SO1.6). Dizka prekladky cca 4,6 km.
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SO 1.78 DOCASNA PRELOZKA TELEFONNEHO VEDENIA V ZATOPE

Pripojka telefénneho vedenia v zatope bude docasne prelozena mimo zemniky
materialov v dlzke 6 500 m.

SO 1.79 SPLASKOVA KANALIZACIA V TICHOM POTOKU (zemnik &. 11)

Zemnik 6.11 v lokalite medzi Tichym Potokom a Brezovicou pozdiz cesty lll. triedy
krizuje stoka privodu splaskovych vod do Brezovice. Tato stoka bude ztohto uzemia
prelozena pozdlZz severného okraja zemnika v dizke 940 m, subezne s preloZkou cesty
[1l. triedy.

SO 1.83 PRELOZKA ELEKTRICKEHO VEDENIA NN (zemnik ¢.9)

Plochu zariadenia staveniska pod hradzou krizuje jestvujuce elektrické vedenie NN.
Jestvujuce stlpy su v kolizii s navrhnutou trasou Upravy Torysy pod hradzou a pristupovou
cestou k MVE €. 1. Na zacCiatku vystavby bude vedenie preloZené v dlzke cca 160 m.

SO 1.84  PRELOZKA STATNEJ CESTY TICHY POTOK —BREZOVICA (zemnik
& 11)

Z dovodu otvorenia zemnika €. 11 je potrebné prelozit statnu cestu pozdiZz severného
okraja zemnika v dizke 1100 m. Sirkové usporiadanie a kategoria bude rovnaka
ako u stavebného objektu SO 1.25.

SO 1.85  PRELOZKA PRIVODU VODY DO UV (zemnik &. 11)

Na umoznenie otvorenia zemnika C. 11 je potrebné jestvujuci privod vody DN 800
do upravne prelozit. Navrhovana trasa je pozd|z lavej strany komunikacie do obce Tichy
Potok, predpokladana dlzka cca 1 100 m.

SO1.86 PRELOZKA TELEFONNEHO VEDENIA PRI STATNEJ CESTE (zemnik
&.11)

Prelozka vzdusneho telefonneho vedenia bude vedena pozdiz prelozky $tatnej cesty
SO 1.84. Navrhovana trasa je pozdlz pravej strany komunikacie do obce Tichy Potok,
predpokladana dlzka prekladky je cca 1 100 m.

SO0 1.87  PRELOZKA 22 kV PRI STATNEJ CESTE (zemnik &.11)

Jestvujuce elektrické vedenie 22 kV krizuje uzemie zemnika €. 11. Z dévodu uvolnenia
staveniska bude vzdu$né vedenie prelozené v dizke cca 300 m. Na prekladku vedenia
navrhujeme pouzit priehradové stoziare vysky cca 16 m z dévodu zabezpelenia tazby
v zemniku.

SO 1.89  PRELOZKA 22 kV (zemnik &. 2)

Uzemie zemnika &.2 krizuje jestvujuce elektrické vedenie 22 kV, ktoré bude
na zaCiatku vystavby prelozené. Trasu prekladky navrhujeme nad uzemim zemnika,
vedenie navrhujeme na beténovych stlpoch, dizka prekladky cca 800 m.
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V zmysle vyjadreni organizacii spravujuce podzemné a nadzemné vedenia
a zariadenia poziadané listom ¢. Env-230114-50/Ra zo dna 23.01.2014. Ku driu expedicii
predmetnej dokumentacie doslé vyjadrenia uvadzaju :

Vychodoslovenska distribuéna, a.s. KosSice potvrdzuje, ze v zaujmovom uzemi
sa nachadzaju nadzemné VN vedenia, nadzemné NN vedenia a NN pripojky pre
jestvujuce objekty. Dalej upozorfiuje, Ze méze dojst ku styku s elektroenergetickymi
zariadeniami ktoré nie su v majetku VDS a.s. KoSice.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava uvadza, Zze v K.U. Nizné Repase, Vy$né Repase,
Torysky, Brezovica a Tichy Potok sa nachadzaju telekomunikaéné vedenia a radiové
zariadenia.

Na zaklade pochédzky v teréne uskutoCnenej dna 24.01.2014 bolo zistené, ze je
potrebné prelozit’ zo zatopovej oblasti VN Tichy Potok tieto objekty :

- Zariadenie na odchyt zveri premiestnit na miesto mimo zatopy urCené jeho
vlastnikom.

- Polovnicke posedy premiestnit na miesto mimo zatopy uréené jeho vlastnikom.

- Krmitka ajasle pre lesnu zver premiestnit na miesto mimo zatopy urcené jeho
vlastnikom.

- Zasobniky soli pre lesnu zver premiestnit na miesto mimo zatopy urené jeho
vlastnikom.

Hore uvedené objekty su vo vlastnictve (sprave) VLM SR §.p., OZ Kezmarok, Lesna
sprava Tichy Potok.

- KriZe vo vlastnictve cirkvi premiestnit na miesto mimo zatopy ur€ené jeho vlastnikom.

- Svaty kriz obnoveny k 50. VyrocCiu nasilného vystahovania obyvatelov obce BlazZov.
Obnovila ho rodina Marie Bucakovej, rod. Bajusova. Posviacka kriza : 17.08.2002. Kriz
bol vybudovany 1802.

- Dreveny otvoreny kostolik, (kaplnka) oploteny, vedla otvorené ohnisko, dreveny stdl,
a lavice, zastreSeny oznam o existencii obce Blazov a suché WC premiestnit na miesto
mimo zatopy urcené jeho vlastnikom.

- Merny profil trojuholnikovity vo vlastnictve SHMU Kosic preloZit na miesto uréené
jeho vlastnikom. Jedna sa o objekt zakladnej siete na pozorovanie podzemnej vody.

4.2 Suavisiace investicie a predpoklady alebo naroky na ich
zabezpecenie

Vodarenska nadrz Tichy Potok ovplyvni funk&né vyuzivanie uzemia v ochrannych
pasmach I. a Il. stupfia z dévodu dodrziavania podmienok na ochranu kvality a kvantity
vod. Zasady rozvoja polnohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva, verejného
dopravného a technického vybavenia, cestovného ruchu a starostlivosti o Zivotné
prostredie v ochrannych pasmach 1. all. stupna VN budu stanovené v uzemno-
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planovacej dokumentacii v sulade s buducim rozhodnutim o uréeni ochrannych pasiem
vodarenského zdroja.

Sucasne s vystavbou vlastnej VN Tichy Potok suvisia investicie na vybudovanie
kanalizacie, Cdistiarne odpadovych vod, vykonané stavebné upravy na objektoch
v dotknutych obciach a hospodarskych dvoroch. V ochrannych pasmach budu
rekonstruované jestvujuce a vybudované nové odvozné a pribliZzovacie cesty, na toku
Torysa a jej pritokoch budu vybudované prehradzky.

Na toku Torysa pod VN Tichy Potok budu vybudované prehradzky na zlepSenie
kvality vody, v obci Tichy Potok budu vybudované kanalizacie.

V obci Brezovica bude zrekonStruovana a rozsSirena jestvujuca upravna vody.

4.3 Pripojenie na existujuce technické vybavenie uzemia, bilancie
kapacitnych narokov a moznosti

Existujuca technicka vybavenost uzemia pozostava z cestnej komunikacnej siete
vybudovanej bez vyrazného koncepéného zameru, vzdusneho elektrického vedenia
22 kV, vzdusného telefonneho vedenia, parkovisk a spevnenych ploch. V katastri byvalej
obce Blazov sa nachadza jestvujuci odberny objekt na Toryse s vodarenskym potrubim
DN 500 po lokalitu buducej hradze, odtial pokracuje profilom DN 800 az do upravne vody
v Brezovici.

Vedenie 22 kV je na lavej strane buducej zatopy. V Usekoch, ktoré su v kolizii
s buducou nadrzou, bude prelozené. Jedna sa o dlzku cca 4 700 m.

Vzdusné vedenie telefonnej pripojky k jestvujucemu odbernému objektu bude pocas
vystavby prelozené, dlzka prelozky cca 4 700 m.

Vodarenské potrubie, ktoré je situované medzi cestou a Torysou bude pocas
vystavby prelozené k pravému brehu buducej nadrze. Po vybudovani beténového
odvadzaca bude napojeny na odvadzac¢ a pévodné potrubie s profilom DN 800.

V obciach Nizné RepaSe ,Torysky a OlSavica je vybudovany vodovod ale bez
kanalizacie, v obci VySné RepasSe chyba vodovod aj kanalizacia. Chybajuce kanalizacie,
Cistiarne odpadovych voéd (v pocte 4 ks) avodovody budu realizované v ramci
technickych opatreni ochrannych pasiem VN Tichy Potok. Delena kanalizacia v kazdej
obci bude napojena na COV.

Hlavnu  komunikaénu  kostru Uzemia tvoria cesty 111/018168 (smer
Uloza), 111 / 018177 (smer Brutovce), 1l1/018169 (smer Pavlany) alll/ 5332 (smer
Torysky — Nizné RepaSe — Tichy Potok — Brezovica). Vybudovanim vodarenskej nadrze
cesta 1lI/5332 bude na useku dlhom cca 3,5 km zatopena aztoho ddvodu budu
vybudované nahradné cesty okolo nadrze z oboch stran, ktoré budu napojené na
existujucu komunikaciu v Tichom Potoku.

V ramci budovania hygienickych opatreni OP Il. stupfia v jednotlivych obciach budu
komunikacie vybavené technickymi opatreniami (lapaémi olejov) tak, aby nedosSlo
k moznej kontaminacii véd.

Jedinym prostriedkom hromadnej verejnej dopravy do obci je SAD.
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Zabezpecenie hlavnych surovin a materialov

Na ziskanie pozadovanych objemov do telesa priehrady bol realizovany rozsiahly
prieskum. Jeho poZiadavkou bolo zabezpeéit 334 500 m® tesniacich a 3 637 500 m®
stabilizaCnych materialov vratane 50 % rezervy.

Zemniky pre tesniace materialy — kubatura spolu 530 850 m*:

e (.2 — sa nachadza na pravom svahu udolia Torysy, cca 1,0 km od obce
Brezovica na miernom svahu, od telesa hradze je vzdialeny cca 4,0 km.
Nadmorska vyska zemnika je v rozmedzi od 480,0 m n.m. do 535,0 m n.m..
Kubattra zemnika — 448 050 m*.

e (.4 — nachadza sa na lavom svahu udolia Torysy v zatopovej oblasti cca
1,0km nad priehradnym profilom. Nadmorska vySka je vrozmedzi od
570,0 m n.m. do 610,0 m n.m.. Kubatira zemnika — 82 800 m®.

Zemniky pre materidly do stabilizaénej éasti hrédze — kubatura spolu 3 364 446 m*:

e .5 — nachadza sa v udolnej nive Torysy v zatopovej Casti nadrze. Stred
zemnika je vzdialeny cca 1,5km od hradze. Kubatura zemnika -
2 562 709 m®.

e (.6 — nachadza sa na favom svahu udolia Torysy cca 0,2 km od hradze
v oblasti zatopy, nadmorska vyska je vrozmedzi od 565,0 mn.m. do
605,0 m n.m.. Kubattira zemnika — 174 240 m>.

e (.11 — nachadza sa v rozSirujucej sa udolnej nive Torysy pod obcou Tichy
Potok. Kubattira zemnika — 627 500 m®.

e Rezervny zemnik na materialy do stabiliza¢nej ¢asti hradze:

e C.9 — nachadza sa v udolnej nive Torysy medzi telesom hradze a byvalym
,Vojenskym Ujezdom*“. Celkova kubattira zemnika — 617 550 m®. V pripade
potreby tazby predpokladame vytazit cca 50% mnozstva.

Stavebny kameri na ochranu navodného svahu hradze sa odporuCa dovazat
zo vzdialenosti 55 km z priestoru Slanskych vrchov, zlomu Maglovec, leZiacom
v katastralnom uzemi Vy$na Sebastova cca 1 km SV od obce. Ide o jeden druh suroviny
budovanej diorit - porfyritmi so stipcovitou odluénostou. Surovina sa po vytaZeni triedi
na frakcie : 0 —4 mm, 4- 8 mm, 8 - 16 mm, 16 - 32 mm, 32 - 63 mm a 63 - 300 mm.
Material vyhovuje pre poZzadované ucely.

Strkopiesky do beténu a piesky pre filtre by sa mali dovazat z najblizSej vyrobne,
ktord sa nachadza v obci Orlov, okres Stara Lubovha vzdialenej 35 km od Tichého
Potoka. Tu sa tazia fluvialne ulozeniny rieky Poprad spod hladiny vody. V triediCke sa
upravuje na frakcie 0 —4 mm, 8 — 16 mm a 16 — 32 mm.

Doposial sa uvazovalo pre vystavbu betonovych objektov a prechodové vrstvy
hradze so zabezpe&enim — 60 000 m® &trkov pre vyrobu beténov a 60 000 m* pieskov
pre filtre.
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4.4 Vztahy k existujuicemu verejnému a obcianskemu vybaveniu
Uzemia, vratane verejnej dopravy

V uzemi nad vodarenskou nadrzou sa nachadzaju Styri obce: VySné RepaSe,
Nizné RepasSe, Torysky a OlSavica. Obcianska a verejna vybavenost v jednotlivych
obciach ma réznu uroven.

Vysné Repase

Obciansku vybavenost tvori obecny urad, kostol, cintorin, poSta, poziarna
zbrojnica, predajia potravin a miestne pohostinstvo situovaneé v centrainej Casti obce. Pre
ucely zimnej rekreacie je vyuzivany lyziarsky areal s dvomi viekmi typu Tatrapoma dlzky
187 m.

Nizné Repase
Obgianska vybavenost je situovana pozdiz cesty 1l1/018177 Rozliény tovar,

Pohostinstvo, ZS, Obecny Urad, Zdravotné stredisko, gréckokatolicky kostol, cintorin,
Rolnicke druzstvo.

Torysky

Obciansku vybavenost predstavuje obecny urad, hostinec — Jednota, kulturny dom,
predajia masa, materska S$kola, cintorin, kostol gréckokatolickej cirkvi, farsky urad
a v objekte €. 70 je sklad CO a kniznica. Hospodarske objekty prevazne ZzivoCiSnej
vyroby.

Verejna doprava je zabezpec€ena spojmi SAD.

4.5 Zabezpecenie energii aich racionalne vyuzitie, zabezpecenie
vodného hospodarstva a dopravy pre vyrobné zariadenia

Poziadavky na zabezpecenie elektrickej energie pre komplex objektov VN Tichy Potok,
sa v rozhodujucej miere viaZze na systémy strojno a elektrotechnologickych zariadeni pre:

vodarenské odbery

dnové vypusty

Cerpanie presiaknutej vody

vonkajSie a vnutorné osvetlenie

systémy na meranie a regulaciu

prevadzkovu budovu

areal upravne vody a Cistiarne odpadovych vod

Zabezpeclenie elektrickej energie je rieSené napojenim na 22 kV s umiestnenim
trafostanice v prevadzkovej budove. Napojenie Upravne vody a COV budlu rieSené
samostatnymi pripojkami. V zaujme racionalneho vyuZitia hydropotencialu vlastnej
nadrze, budu odbery na vodarenské vyuzitie a zaruCeny minimalny prietok energeticky
vyuzité malymi vodnymi elektrarhami. Aj ked vyvedenie vykonu z MVE bude do verejnej
siete, je mozné v bilanénych uvahach (pri prerokovani podmienok s rozvodnym zavodom
SE) uvazovat s pokryvanim spotreby vyrobou elektrickej energie z vlastnych zdrojov.
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Zasobovanie objektov vodarenskej nadrze (prevadzkovej budovy a bytovych jednotiek)
pitnou vodou bude rieSené samostatnou Cerpacou stanicou s odberom vody z existujuce;j
verejnej vodovodnej siete obce Tichy Potok.

4.6 Pocet pracovnikov pre prevadzKky a vyrobu v potrebnej kvalifikacnej
Strukture

Celkovy pocCet zamestnancov, ktori budu mat' na starosti prevadzku VN Tichy potok
sa odhaduje na 18 (odhad podfa poltu zamestnancov na VN Starina a VN Malinec).
Zamestnanci budu odborne vySkolené osoby, spOsobilé pre riadenie a  obsluhu
pocCitaCovych, strojnych a inych zariadeni suvisiacich s prevadzkou VN Tichy potok.
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ZAVERY A ODPORUCANIA

Predkladana dokumentacia ,VN Tichy Potok - dokumentacia pre vydanie uzemného
rozhodnutia“ bola spracovana v stlade s § 3 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z. (k § 35
stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni) v rozsahu podla ¢lanku Il, ZOD ¢islo
2013/5200/2373.

Podkladom na spracovanie predmetnej dokumentacie bol aktualizovany stavebny
zamer pre vodarensku nadrz Tichy Potok spracovany vroku 2013 a dalSie Studie
a prieskumy zamerané na rieSenie Specifickych problémov spojenych s jej pripravou,
vystavbou a prevadzkou vodarenskej nadrze.

Dokumentacia je podkladom pre vydanie uzemného rozhodnutia vychadzajuca
z potreby vystavby velkokapacitného zdroja pre vychodoslovensku vodarensku sustavu
v lokalite Tichy Potok.

Vystavba velkokapacitného zdroja pitnej vody VN Tichy Potok ja zahrnuta v uzemnych
planoch velkych Uzemnych celkov (UPN VUC) PreSovského a Kosického kraja
a nasledne zahrnuta aj do UPN obce Tichy Potok. Dokumentécia schvaleného izemného
planu je uloZzena na MZP SR, na Krajskom urade v PreSove a prisludnych okresnych
uradoch. Zavazneé regulativy funkéného a priestorového uzemia uzemného planu velkého
uzemného celku - viazuce sa k planovanej vystavbe VN Tichy Potok na zaklade
prieskumov a rozborov su premietané aj do uzemného planu zény zahrfiujucej obce
VySné RepaSe, Nizné Repase, Torysky a OlSavica. Zamery inych investorov v tejto
oblasti doposial nie su zname.

V sucasnosti — pred vystavbou VN Tichy Potok prebieha monitoring vybranych zloziek
zivotného prostredia. Tento monitoring bude potrebné vykonavat ako v etapach pocas
vystavby, tak aj po vystavbe. Taktiez sa vypracovava Studia a projekt chranenych uzemi,
kde budu navrhnuté nevyhnutné opatrenia na kompenzovanie nepriaznivych ucinkov VN
Tichy Potok na uzemie eurdopskeho vyznamu Natura 2000 — SKUEV0336 Torysa.

Pre dalSi postup projektovej pripravy VN Tichy Potok je potrebné spracovat’ podrobné
geodetické zameranie.

Co sa tyka vykonanych inZiniersko — geologickych prieskumov, je potrebné
konstatovat, ze vSetky realizované prieskumné prace v zaujmovom uzemi a jeho SirSom
okoli v nacrtnutom Casovom slede potvrdzuju skutoCnost, Ze z hladiska geologicke;j
stavby Uzemia, jeho celkovej geomorfologickej tvarnosti a premenlivosti,
inzinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov ide pre danu stavbu o zlozité
uzemie, ktora si vyziada cely rad technickych rieSeni, ktoré zabezpecia dlhodobu stabilitu
a funkénost stavby. Uvedenu skutoCnost dobre dokumentuje postupnost vyberu
najvhodnejSieho miesta vystavby v koneCnom profile ¢ 5, v ktorom sa realizovali
orientany a podrobny inzinierskogeologicky prieskum s rozsiahlym dokumentaénym
materialom. Zavery podrobného inzinierskogeologického prieskumu a vypracované
odborné posudky k zavereCnej sprave vSak poukazuju na potrebu realizacie doplnkoveého
inzinierskogeologického prieskumu navrhovaného vodného diela so zameranim
na vyrieSenie nasledujucich okruhov problémov:

e Geologicka stavba uzemia z pohladu najnovSich poznatkov geologickej
stavby paleogénnych sekvencii podtatranskej skupiny a jej tektonickej
stavby a vyvoja.

e Zostavenie ucCelovej mapy inZinierskogeologickej rajonizacie SirSieho
uzemia s prehodnotenim realizovanych prac s doplnenim o stabilitné
vypoCty svahov v zatopovej oblasti, doplnena o inzinierskogeologicky
prieskum preloZzky cesty v pravostrannom svahu a doplnenie mapy
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o vSetky svahové deformacie v danom uzemi, vratane gravitacného
rozpadu paleogénnych pieskovcov (pseudokras).

e Zostavenie ucelovej hydrogeologickej mapy uzemia s vyhodnotenim
doteraz realizovanych prac a skusSok, doplnenej o hydrodynamické
skusky v toku Torysy na overenie moznych strat v koryte toku, doplnenie
prieskumnych vrtov v najkritickejSich miestach krizovania tektonickych
linii, ur€enych geofyzikalnymi meraniami a realizacia vodnych tlakovych
skusok vo vrtoch.

e Realizaciu geofyzikalnych merani na profiloch rovnobeznych
s priebehom hlavného udolia a smeroch kolmych na jeho priebeh
za ucCelom identifikacie tektonicky poruSenych a rozvolnenych zén
v priehradnom profile a v zatopovej Casti.

Dalej odpori¢ame overit kapacitu $achtového bezpeénostného priepadu a vyvaru
pod hradzou na modeli.

Zaverom sprievodnej spravy povazujeme za délezité zddraznit, Ze na vyuzitie hornej
Casti povodia Torysy predkladany technicky navrh ako vefkokapacitny zdroj vody ponuka
v danej lokalite najvhodnejSie rieSenie na vybudovanie vodarenskej nadrze pozadovanych
vodohospodarskych parametrov.
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Prilohy

Priloha €. 1 — Hydrologickeé udaje

Priloha €. 2 — Tabulka pléch a objemov v jednotlivych vySkach
Priloha &. 3 — Ciara pléch

Priloha &. 4 — Ciara objemov
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