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1 Charakteristika územia 

 Územie na ktorom sa plánuje výstavba ČOV je rovinaté, voľné pre výstavbu ČOV.  

Plocha, na ktorej je plánovaná výstavba ČOV pre obec Hájske sa nachádza na 
ľavom brehu Hájskeho kanála cca 800 m južne od obce Hájske. Parcela sa nachádza 
na poľnohospodársky obhospodarovanej ploche. 

Stavba sa plánuje realizovať na parcele č.6786. Parcela je vedená na katastri ako 
orná pôda. 

 Na pozemku sa nevyskytuje vzrastlá zeleň.  

              

2 Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

2.1 Požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie  

Základom a limitujúcim podkladom pre spracovanie dokumentácie bol účel 
a funkcia jednotlivých objektov ČOV.  

Urbanizmus riešenia tejto okrajovej časti obce nebude výstavbou uvažovaného 
objektu dotknutý. Urbanizmus stavby je daný jej charakterom a jej včlenením do 
existujúceho prostredia, ako aj jej účelom.  

Architektúru stavby tvorí čiastočne obsypaná a čiastočne zapustená zakrytá  
železobetónová nádrž s priľahlými, podzemnými objektmi.  

Nadzemná časť nádrží ako aj murovaná časť prevádzkovej časti objektu je 
architektonicky poňatá ako vidiecky dom.  

          

2.2 Stavebno-technické riešenie stavby. 

Zásadné požiadavky na stavebne – technické riešenie stavby – pozri časť E. 

Tepelno–technické vlastnosti navrhovaných stavebných konštrukcii – steny, také, 
aby navrhovaná hrúbka vyhovoval tepelno-technickej norme STN. Strešná konštrukcia 
je jednoduchá z dôvodu prevetrávania objektu kôli vlhkosti. 

Územno–technické podmienky prípravy územia spočívajú v zabezpečení vody 
a elektrickej energie pre plánovanú výstavbu. Nakoľko sa stavba bude realizovať na 
parcele, ktorá sa nachádza cca 800 m od južného okraja obce budú aj prípojky 
pomerne dlhé.  

Budúce stavenisko - areál ČOV je v súčasnosti prístupné po poľnej komunikácii, 
ktorá je vo vlastníctve obce. 

2.2.1 Bilancia zemných prác  

Bilancia zemných prác vychádza z osadenia nádrží biologického čistenia, nádrže 
na zvážané vody, objektu terciárneho čistenia a objektu hrablíc na obtoku ČOV.  

 

Bilancia zemných prác je nasledovná: 

orničná vrstva  (30 cm) 353 m3 

Z toho: 
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- spätné použitie - 290 m3 

- prebytočná ornica - 63 m3 

výkopy 1 360 m³ 

Z toho: 

- spätný zásyp - cca 800 m3 

- obsypy - 83 m3 

- úpravy terénu cca 250 m³. 

- prebytočná zemina - 227 m3 

Prebytočná zemina a ornica bude použitá podľa potrieb obce, resp. bude 
presunutá na dočasnú skládku, odkiaľ bude postupne používaná podľa potrieb obce. 

 

2.3 Technológia hlavnej prevádzky 

Technológia hlavnej prevádzky rieši technológiu čistenia odpadových vôd. Všetky 
podrobnosti – pozri časť D. 

 

2.4 Zabezpečenie budúcej prevádzky 

Po ukončení a odovzdaní stavby, bude ČOV spustená do skúšobnej prevádzky. 
Skúšobnú prevádzku navrhujeme v trvaní min. 1 roka tak, aby bola preukázaná funkcia 
ČOV vo všetkých ročných obdobiach.  

Po naštartovaní čistiaceho procesu bude ČOV pracovať automaticky za dozoru 1 
pracovníka cca 2 hod. denne. Celková bilancia spotreby vody, energií a palív -  pozri 
ďalej.  

 

2.5 Elektrická energia 

 

Rozvodná sústava 

3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C 
3+N+PE, 400V, 50Hz, TN-S 
1+N+PE, 230V, 50Hz, TN-S 
2 DC  24V  SELV/PELV 
 

Výkonové pomery 

Predpokladané výkonové požiadavky technologickej elektroinštalácie: 
Inštalovaný výkon:  Pi =  22,18 kW 
Predpokladaná spotreba elektrickej energie: 170 kWh/deň 
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: 62 050 kWh/rok 

Inštalovaný výkon a spotreba elektrickej energie sú stanovené len orientačne pre 
plné zaťaženie ČOV. Skutočný inštalovaný výkon bude závislý od konkrétnych strojov 
a zariadení, ktoré dodá dodávateľ na stavbu a od skutočného zaťaženia ČOV.  
 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 3. stupeň v zmysle STN 341610 
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Meranie 

Nakoľko pripojenie ČOV na trafostanicu bude spoločné s pripojením čerpacej 
stanice na kanalizačnej sieti, bude podružné meranie spotreby elektrickej energie pre 
ČOV umiestnené v rámci odbočky od čerpacej stanice. Fakturačné meradlo bude 
umiestnené v rozvádzači, ktorý bude umiestnený pri trafostanici a bude spoločné pre 
kanalizačnú čerpaciu stanicu a ČOV. 

Popis 

Všetky istiace, spínacie, ovládacie a signalizačné prístroje budú sústredené do 
samostatného technologického rozvádzača. Technologický rozvádzač bude napájaný 
zo stavebného rozvádzača s istením vývodu pre technológiu a bude umiestnený 
v dennej miestnosti (velín). 

V rámci stavebnej elektroinštalácie bude riešený aj kompenzačný rozvádzač. 

Automatizovaný systém riadenia technologického procesu rieši v automatickej 
prevádzke všetky operácie prebiehajúce kontinuálne a cyklicky opakovane. Rieši 
regulačné obvody zabezpečujúce funkčnosť systému pričom, ovládacie a regulačné 
prvky budú sústredené do technologického rozvádzača. 

Všetky technologické zariadenia bude však možné prevádzkovať aj v ručnom 
režime. K prepínaniu medzi ručným a automatickým režimom budú slúžiť prepínače R - 
0 - A, inštalované na čelnom panely technologického rozvádzača. 

 
Ďalšie technické prevedenie  

1. Pri výpadku el. energie bude zabezpečený automatický nábeh všetkých 
elektrických zariadení do režimu pred výpadkom el. energie.   

2. Ku všetkým el. zariadeniam bude inštalovaný údržbársky vypínač.   

3. Pre všetky el. zariadenia budú vo vnútri technologického rozvádzača umiestnené 
počítadlá prevádzkových hodín doba chodu zariadení bude archivovaná 
v riadiacom počítači.  

4. Všetky zariadenia musia byť prevádzkovateľné aj v ručnom režime, vrátane ich 
automatického blokovania. 

5. Na technologických zariadeniach ČOV bude zrealizované ochranné 
pospojovanie 

Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať v  zmysle  platných predpisov, 
noriem  STN a ich zmien. 

 

2.6 Starostlivosť o životné prostredie 

2.6.1  Vplyv stavby na životné prostredie  

Stavba ovplyvní životné prostredie počas výstavby i po dokončení stavby. Počas 
výstavby to budú  predovšetkým zemné práce a manipulácia s vykopanou zeminou ako 
aj hluk stavebných mechanizmov.  

Po dokončení stavby sa tieto vplyvy odstránia a vplyv chodu objektu na životné 
prostredie bude vzhľadom na súčasný stav, prínosom. Nepriaznivé vplyvy na životné 
prostredie počas výstavby je možné výrazne eliminovať organizáciou práce a 
dodržiavaním príslušnej legislatívy. 
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Odpadové vody – splašky z WC od pracovníka budú likvidované vlastnou ČOV. 
Vyčistené vody budú vypúšťané do recipientu – Hájsky kanál. Vykurovanie a 
temperovanie v priestoroch velína, WC a umyvárne je uvažované elektrické. Teplá voda 
bude zohrievaná elektrickým ohrievačom.   

Na  pozemku sa v súčasnosti nenachádza žiadna vzrastlá zeleň a teda nedôjde 
k žiadnemu výrubu. V riešení ČOV sa uvažuje zo sadovými úpravami a so zatrávnením 
v rámci areálu ČOV.  

Podrobnejší popis vrátane posúdenia vplyvu na tok pozri technickú správu 
technologickej časti stavby - príloha D, kapitola 6. 

 

2.6.2 Nakladanie s odpadmi. 

Podrobný popis odpadov ako aj nakladanie s nimi je uvedený v technologickej 
časti D, v technickej správe, kapitola 6.  
 

2.7  Záber poľnohospodárskej pôdy. 

Stavba ČOV sa plánuje realizovať na parcele č. 6786  

Parcela je vedená na katastri ako orná pôda. 

Z uvedeného vyplýva že pri plánovanej výstavbe dochádza k záberu 
poľnohospodárskej pôdy.  

Celková zastavaná plocha objektmi a spevnenou plochou je:   902,07 m². 

- objekty  209,87 m2 

- spevnené plochy 222,80 m2 

Spolu: 432,67 m2 

2.8 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

 

2.8.1 Základné údaje: 

Z hľadiska požiarnej ochrany sa jedná o  samostatne stojací objekt.  

V prípade prevádzkovej budovy s bioreaktormi sa jedná o jednoduchý, prízemný, 
murovaný objekt.  

Z požiarneho hľadiska sa jedná o možnosť požiarneho zásahu z ktorejkoľvek 
strany. 

 

Únikové cesty: 

Možnosť úniku z priestoru objektu je priamo cez vstupné dvere na voľné 
priestranstvo alebo v prípade potreby aj  cez okná.   

Šírka ako aj dĺžka únikovej cesty je vyhovujúca. 
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Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru: 

V obci Hájske je vybudovaná vodovodná sieť v rámci ktorej sú vybudované aj 
požiarne hydranty. Okraj zastavanej oblasti obce sa nachádza cca 800 m od areálu 
ČOV.  

Ručné hasiace prístroje: 

Pre rýchly zásah v prípade požiaru budú v objekte prevádzkovej budovy s biologickými 
reaktormi umiestnené: 

• hasiaci prístroj snehový 1 ks 

• hasiaci prístroj práškový 1 ks 

Elektrická požiarna signalizácia: 

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. §88 v stavbe EPS nemusí byť inštalovaná 
Elektrická požiarna signalizácia. 

Zariadenie pre požiarny zásah: 

K objektu je zabezpečený prístup pre požiarne vozidlá po prístupovej komunikácii 
a vnútroareálovej spevnenej ploche až priamo k objektom.  Komunikácia priamo pred 
objektmi tvorí zároveň aj v prípade požiaru nástupovú plochu. Komunikácie spĺňajú 
požiadavky STN 73 0802. 

 

2.8.2 Projektová dokumentácia požiarne bezpečnostného riešenia stavby: 

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - dokumentácia pre vydanie 
stavebného povolenia bude vypracovaný ako samostatná príloha „Projekt požiarne 
bezpečnostného riešenia stavby“ v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. 
V projekte budú zohľadnené príslušným normám STN 92 0201-1 až 4 - Požiarna 
bezpečnosť stavieb, STN 92 0241 - Obsadenie stavieb osobami, Vyhlášky MV SR 
č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. STN 92 4000 - 
Zásobovanie vodou na hasenie požiarov, Vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. a ďalších 
platných STN a legislatívnych predpisov platných v oblasti požiarnej ochrany.                         

          

2.9 Zabezpečenie z hľadiska CO. 

Stavba neuvažuje s budovaním objektov pre potreby civilnej obrany. 

3 Požiadavky starostlivosti o bezpečnosť práce 

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné 
predpisy, nariadenia, platné STN, hygienické predpisy, všeobecne záväzné predpisy 
týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.  

Všetky osoby pohybujúce sa po stavenisku sú povinné používať ochranné 
pomôcky a prostriedky potrebné pre výkon ich činnosti. Riadiaci pracovníci sú povinní 
kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov upozorňovať na ich používanie a 
prijímať opatrenia pre zabezpečenie ochrany zdravia.  
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Pracovníci musia byť zaškolení z bezpečnosti práce. Po ukončení výstavby a 
nainštalovaní technologických zariadení bude obsluha zaškolená tak, aby prevádzka 
zariadení bola realizované odborne pri maximálnej bezpečnosti práce. 

Obsluha sa bude riadiť prevádzkovým poriadkom.  

Počas realizácie stavby a pri prevádzkovaní stavby je potrebné oboznámiť 
pracovníkov a personál so zásadami bezpečnosti práce podľa uvedených predpisov: 

V.č.    508/2009 Z.z.  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení. 

Z.č.    124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

NV č. 395/2006 Z.z.  o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov 

NV č. 393/2006 Z.z.  o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

NV č.  83/2013 Z.z.  o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou biologickým faktorom pri práci  

NV.č. 355/2006 Z.z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci 

NV č. 356/2006 Z.z.  o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou karcinogénnymi a mutagenným faktorom v práci 

NV č. 115/2006 Z.z.  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

NV č. 281/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami. 

NV.č. 396/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 

NV.č. 359/2006 Z.z.  o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej 
fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci. 

NV.č. 392/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov 

NV.č. 339/2006 Z.z.  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácii.     

NV.č. 247/2006 Z.z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 
a chladom pri práci. 

NV.č. 355/2007 Z z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 
nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci. 

NV.č. 391/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 

NV.č. 387/2006 Z.z.  o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci 

V.č.    147/2013 Z.z. v znení 46/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
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4 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných   ohrození 

Pri prevádzkovaní a obsluhe na ČOV a kanalizácii obsluha môže byť 
kontaktovaná s nasledovnými nebezpečenstvami a ohrozeniami. 

- pád z výšky do šachty, nádrže – zabezpečenie zakrytia šachiet a zabezpečenie 
používania prostriedkov zabraňujúcich pádu 

- pošmyknutie – možnosť pošmyknutia na vlhkých plochách resp. na zamrznutých 
plochách.  - Poučiť personál o potrebe používania vhodnej obuvi a o nutnosti 
čistenia plôch od blata, ľadu a snehu.  

- úraz elektrickým prúdom – prácu s elektrickými zariadeniami, nástrojmi a strojmi sú 
oprávnené vykonávať len osoby oprávnené a zaškolené, pričom zariadenia musia 
prejsť pravidelnými revíziami a dennou kontrolou stavu.  

- nebezpečenstvo od strojného zariadenia – pri zabezpečení údržby a servisu na 
strojnom zariadení je potrebné zabezpečiť jeho odpojenie od zdroja energie  
a zabezpečiť zariadenie proti samovoľnému pohybu stroja alebo jeho 
samovoľnému spusteniu  

- manipulácia s biologickými faktormi – poučenie a zaškolenie pracovníkov 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri nakladaní s 
látkami alebo pri  styku s nimi  (338/2006 Z.z.) 

- hluk a vibrácie – používanie osobných ochranných prostriedkov (395/2006 Z.z.) 

- práca s bremenami – oboznámiť sa s bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami  
pri práci s bremenami (281/2006) 
 

V prípade, ak v dokumentácii je uvedená legislatívna norma (Zákon, vyhláška ...), 
ktorá v čase vypracovávania projektovej dokumentácie prípadne počas realizácie bola 
novelizovaná prípadne je už nahradená novou, procesy sa riadia podľa v tom čase 
platnou legislatívou.  

 

5 Záver  

 Technológia nízkozaťažovanej aktivácie je známa už niekoľko desiatok rokov, ale 
jednoduchosť a účelnosť technológie bola vyvinutá až v posledných rokoch. Čistiarne 
odpadových vôd či už mestské, alebo obecné využívajúce technológiu 
nízkozaťažovanej aktivácie s úplnou (prípadne oddelenou) stabilizáciou kalu vykazujú 
vysokú účinnosť čistenia (92 až 99%) a primeranú efektivitu prevádzky.    

 

 

 

 

V Bratislave, 10 / 2018 

 

 Ing. Oto Tkačov, PhD. 

 Autorizovaný stavebný inžinier 

 reg. číslo 2351*Z*A2  


