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1.0 Identifikačné údaje 

Názov stavby: LIFE 12 NAT/SK/001137 

                                               Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika 

zlatého v Dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish) 

Aktivita C.4, Obnova potravných biotopov cieľových 

vtáčích druhov 

Kližská Nemá  

 Miesto stavby: 

Kraj: Nitriansky 

Okres: Komárno 

Obec:        Kližská Nemá 

Katastrálne územie:      Kližská Nemá 

Parcely:  

CKN stav  
 

Objekt Parcelné číslo LV 
Druh 

pozemku 
k.ú. Vlastník 

Správca Užívateľ 

 
Trvalý 
záber 

Dočas. 
záber 

    
  

SO 
93-02-01 

- 660/1 84 
Vodná 
plocha 

Kližská 
Nemá 

SVP - - 

SO 
93-02-01 

- 660/6 84 
Vodná 
plocha 

Kližská 
Nemá 

SVP - - 

SO 
93-02-01 
93-02-03 

- 652/1 262 
Lesný 

pozemok 
Kližská 
Nemá 

SR - - 

SO 
93-02-01, 
02, 03, 04 

- 650 262 
Vodná 
plocha 

Kližská 
Nemá 

SR - - 

SO 
93-02-04 

- 651 262 
Lesný 

pozemok 
Kližská 
Nemá 

SR - - 

SO 
93-02-02 

- 576 262 
Lesný 

pozemok 
Kližská 
Nemá 

SR - - 
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EKN stav       –  OBJEKT SO 93-02-02 
 

Par. číslo KNC Parcelné číslo KNE LV Druh pozemku Vlastník Správca 

 
Trvalý 
záber 

Dočasný 
záber 

    

647/2 
LV nezaložený 
vodná plocha 

- 647/1 815 ostatná plocha 32 vlastníkov 
 

- 641/1 959 vodná plocha 2 vlastníci  

- 636/201 958 vodná plocha 2 vlastníci  

- 636/1 1078 vodná plocha 4 vlastníci  

- 631 440 vodná plocha 20 vlastníkov  

- 626 825 vodná plocha 10 vlastníkov  

- 620 1096 vodná plocha 2 vlastníci  

- 617 1052 vodná plocha 2 vlastníci  

- 608/1 954 vodná plocha 5 vlastníci  

- 603/2 758 vodná plocha 1 vlastník  

- 603/1 631 vodná plocha 1 vlastník  

- 602 403 vodná plocha 6 vlastníci  

- 597 951 vodná plocha 1 vlastník  

- 596 950 vodná plocha 2 vlastníci  

- 587 1053 vodná plocha 1 (BROZ)  

- 586 1053 vodná plocha 1 (BROZ)  

- 585/2 1053 záhrada 1 (BROZ)  

- 585/1 1053 lesný pozemok 1 (BROZ)  

- 579 710 vodná plocha 2 vlastníci  

- 580 710 lesný pozemok 2 vlastníci  

571 
LV nezaložený 
vodná plocha 

- 572/2 561 lesný pozemok 1 (BROZ)  

- 572/1 561 lesný pozemok 1 (BROZ)  

- 569/2 800 
trvalý trávny 

porast 
7 vlastníci  

 
 
 
 

Druh stavby:       Revitalizácia územia 

Stupeň dokumentácie: Zjednodušená projektová dokumentácia 

Stavebník:  Vodohospodárska výstavba, š.p,   

 Karloveská 2, 842 04 Bratislava, P.O.BOX 45 

Stavebný dozor: Vodohospodárska výstavba, š.p (VV),  

 Odbor 2200, odbor investícií VDG a VDŽ, Karloveská 2, 

 842 04 Bratislava, P.O.BOX 45 

Zhotoviteľ: podľa výberového konania 
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Projektant: Vodohospodárska výstavba, š.p,  

 Karloveská 2, 842 04 Bratislava, P.O.BOX 45 

Nadriadený orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

  Nám. Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 

Spracovateľský útvar: VV š.p., odbor 2300 

 

Zoznam použitých skratiek: 

VV – Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 

VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva 

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

SVP – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

Lesy SR – Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 

LS Gabčíkovo – Lesná správa Gabčíkovo 

SR – Slovenská republika 

k.ú. – katastrálne územie 

LV – list vlastníctva 

SO – stavebný objekt 

š.p. – štátny podnik 

 

2.0 Základné údaje charakterizujúce stavbu: 

Revitalizačné opatrenia sú plánované a navrhnuté v rámci projektu LIFE 12 

NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého 

v Dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish), Aktivita C.4 Obnova potravných 

biotopov cieľových vtáčích druhov. Hlavným cieľom tejto aktivity je obnova malých 

močiarov, terénnych depresií a nížinných lúk, nachádzajúcich sa v blízkosti hniezdísk 

cieľových druhov. 

Odborná štúdia na obnovu potravných biotopov cielených vtáčích druhov [2] 

navrhla na základe detailného terénneho prieskumu a analýzy hydrologických 

a hydrodynamických podmienok, ako aj morfologického vývoja koryta Dunaja a 

ramenných sústav, ako vhodnú pre tento cieľ aj lokalitu Kližská Nemá. 
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Pre zlepšenie podmienok v lokalite Kližská Nemá je navrhnuté prepojenie 

ramena s hlavným tokom Dunaja a okolitými mokraďami s cieľom zlepšenia 

hydrologickej konektivity. 

 

 

3.0 Charakteristika územia stavby: 

Lokalita ramena i mokradí je súčasťou ľavobrežnej inundácie Dunaja v oblasti 

medzi rkm 1789 – rkm 1792.  

 

4.0 Prehľad východiskových podkladov  

Na vypracovanie predmetnej dokumentácie boli použité nasledujúce podklady: 

 

[1] Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho 

rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ pre 

programové obdobie 2007-2013, č. zmluvy 33/2015/5.4, č. zmluvy príjemcu 

(Vodohospodárska výstavba, š.p.) 2015/5200/2995  - popis projektových aktivít 

[2] LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika 

zlatého v Dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish), Aktivita A.4 Obnova 

potravných biotopov cielených vtáčích druhov, Štúdia, VÚVH, Oddelenie 

Hydrológie  a riečnej morfológie, Ing. Katarína Holubová, PhD., Mgr. Katarína 

Mravcová, Ing. Radoslav Čuban, 2016, 2017, Bratislava 

[3] DuReFlood HUSK/1001/2.1.0060 Obnova spoločných záplavových území 

Dunaja pre posilnenie protipovodňovej ochrany a zvýšenie ekologickej hodnoty 

ekosystému rieky (Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – 

Slovenská republika 2007-2013), VÚVH Odbor hydrauliky, hydrológie a riečnej 

morfológie, Bratislava, Január 2015 -  digitálny terénny model (DTM) riešeného 

územia, r.2013 

[4] Oprava brehového opevnenia Dunaja v rkm 1789,9 – 1789,5, Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Dunaja, PS, arch.č.1166, číslo 

projektu 19.160.40-3690,11.011.01-1010, november 2002 

[5] Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, Vykonávací projekt, Vodné dielo 

Nagymaros, Ochranné opatrenia na čsl. území, Oblasť Komárno-Medveďov (2-

16), Levobřežní hráz Dunaje – 4. část, Arch. č. 19642 – E 64 901, VP, VII.1985, 

Hydroconsult Bratislava 
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[6] Skúsenosti, vývoj a možné riešenia využívania drôtokamenných konštrukcií pri 

výstavbe a prevádzke priehrad, Jozef Sňahničan, Ladislav Podkonický, XXXIV. 

Priehradné dni 2014 

[7] pochôdzky v teréne 

[8] Polohopisný a výškopisný plán,  VVB, 04/2018 

[9] Katastrálne mapy, v digitálnej forme, Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky  

[10] Dočasný manipulačný poriadok pre SVD-GN na území SR (aktualizácia XI) 

[11] Rokovania a porady so zástupcami Bratislavského regionálneho ochranárskeho 

združenia, vypracovávateľmi štúdie [2], zástupcom Lesov SR, zástupcami 

Slovenského vodohospodárskeho podniku 

[12] Situovanie hranice chránených území v digitálnej forme poskytnuté od 

objednávateľa, BROZ 

[13] Zákony, vyhlášky, normy  

Podklady boli vypracované vo výškovom systéme Bpv a súradnicovom systéme 

JTSK. 

5.0 Vykonané výpočty 

Výsledky prevzaté z odbornej  štúdie na Obnovu potravných biotopov 

cielených vtáčích druhov [2]. 

 

6.0 Členenie stavby na stavebné objekty  a prevádzkové súbory 

Projekt sa skladá z týchto častí: 

SO 93-02-01   Prepojovacie rameno 

SO 93-02-02   Prečistenie ramena 

SO 93-02-03   Ramená napojenia na mokraď 

SO 93-02-04   Priepust popod lesnú cestu 

 

Stavebné objekty sú súčasťou Projektu LIFE 12 NAT/SK/001137, Ochrana 

brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v Dunajsko-moravskom regióne 

(BeeSandFish) a sú zaradené do skupiny objektov 93-02 - Aktivita C.4 Obnova 

potravných biotopov cieľových vtáčích druhov (SO 93-02-01, SO 93-02-02, SO 93-

02-03, SO 93-02-04).  
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Projekt neobsahuje prevádzkové súbory. 

 

7.0 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu , súvisiace investície 

Najvhodnejším obdobím na výstavbu je mimovegetačné obdobie (október -

február), kedy je nižšia pravdepodobnosť povodňových prietokov, a teda nižšia 

pravdepodobnosť zaplavovania územia zo strany Dunaja. Uvedený termín je vhodný 

aj z hľadiska podmienok ochrany vtáctva. Termín realizácie stavby treba zosúladiť 

s požiadavkami odboru 2200 VV, š.p. (Odbor investícií VDG a VDŽ). 

 

8.0 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, je 

správcom pozemku klasifikovaného ako vodná plocha, na ktorej je plánovaná úprava 

ramena v blízkosti Kližskej Nemej, aj brehu Dunaja. Prepojovacie rameno bude 

vybudované čiastočne na pozemku klasifikovanom ako lesný pozemok. Potrebná 

plocha bude vyňatá z LPF.  Tieto pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

Správcom a užívateľom lesných pozemkov, v priestore ktorých sa nachádza 

upravované rameno sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica. 

V ďalšom úseku rameno vedie pozemkami v správe Lesného pozemkového 

spoločenstva Kližská Nemá, kde majiteľmi jednotlivých parciel sú rôzni vlastníci. 

 

9.0 Doba výstavby, termíny začatia a dokončenia stavby  

Predpokladaná doba výstavby je 3 mesiace. 

Začatie stavby (predpoklad): 10/2019  

Ukončenie stavby (predpoklad): 12/2019 

Termíny začatia a ukončenia stavby môžu byť upravené podľa požiadaviek 

dotknutých účastníkov. 

 

10.0 Údaje o odovzdaní do prevádzky 

Revitalizačné opatrenia budú kompletne ukončené a pripravené na odovzdanie 

a prevzatie v zmysle podmienok v zmluve o dielo medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom stavby. 

 

11.0 Celkové náklady stavby 
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Celkové náklady na realizáciu sú uvedené v Prílohe 10 – len v paré 1,X - 

uložené u investora. 

 

12.0 Geologické pomery širšieho územia 

Prevzaté z podkladu [5]  - k rekonštrukcii dunajskej hrádze v tejto oblasti. 

V podloží sa nachádzajú mocné kvartérne sedimenty, podložie nevystupuje na 

povrch. Bezprostredné podložie kvartéru tvoria neogénne pontské vrstvy. Toto 

súvrstvie je charakterizované 10 - 30 m mocnými polohami siltových ílov a vložkami 

jemnozrnných pieskov. Celková hrúbka kvartérnych fluviálnych sedimentov sa 

pohybuje od 8 do 11 m, niekde do 20m. Vrchná časť je tvorená hlinitým pokryvom 

prachovitých hlín, prachovitých pieskov, hlín a hlinitých pieskov o hrúbke 0,5 – 3,0 m. 

Pod pokryvnou vrstvou sa nachádza piesčitá tzv. prechodová vrstva o hrúbke 0,5 až 

6,0 m. Pod ňou sa vyskytuje priepustné štrkopiesčité súvrstvie zložené z rôzne 

hrubých vrstiev štrku, štrkopiesku a hrubých pieskov.  

 

12.1 Inžiniersko - geologické pomery dotknutého územia 

Pre potreby projektu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.  

 

13.0 Hydrologické a morfologické pomery 

 

Opakovanie maximálnych prietokov na slovenskom území Dunaja [11] 

Tok Profil Plocha 

povodia 

Kulminačné prietoky, opakujúce sa priemerne raz za N rokov 

[m3.s-1] 

[km2] 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 

Dunaj Medveďov 132168,0

0 

4600 5450 6700 7450

0 

8200 9150 9850 10500 11500 12100 

Dunaj Komárno 151961,6

2 

4500 5300 6450 7100 7750 8550 9150 9700 10500 11100 

údaje aktualizované SHMÚ, 01.2015 

 

Priemerné hodnoty maximálnych prietokov v jednotlivých mesiacoch [11] 

Tok Dunaj, Vodomerná stanica Devín 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

2297 2984 3061 2937 3903 3395 3454 4122 3826 3728 3095 2406 

údaje aktualizované SHMÚ, 01.2015 
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Prekročenie priemerných denných prietokov (M- denné prietoky) v m3.s-1 

Tok Dunaj, Vodomerná stanica Devín 

30 90 180 270 330 358 364 

3418 2540 1880 1370 1068 913 800 

údaje aktualizované SHMÚ, 01.2015 

 

Ľadové úkazy 

Tok Dunaj 

Popis 
Pravdepodobnosť v % 

1 50 99 

Začiatok ľadových úkazov 24/11 2/1 12/1 

Začiatok zámrzu 11/12 14/1 17/2 

Koniec zámrzu 22/12 5/2 16/3 

Koniec ľadových úkazov 26/12 8/2 16/3 

Trvanie ľadových úkazov 76 dní 23 dní 2 dni 

Trvanie zámrzu 68 dní 2/19 dní 1 deň 

údaje ostávajú v platnosti, SHMÚ, 01.2015 

 

Prietoky v Dunaji a korešpondujúce hladiny (1D – numerický model, 

DuReFlood) – v rkm 1790 

Hladiny a korešpondujúce prietoky Dunaja v oblasti mokradí Kližská Nemá -km 1792,37 (vodočet) 

Prietok 

[m3.s-1] 

1010 

HNR-PV 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5040 

HV-PV 

Hladina 

[m n.m] 

105,99 106,80 107,68 108,35 108,77 109,30 109,84 110,48 111,15 

 

Lokalita ramena i mokradí je súčasťou ľavobrežnej inundácie Dunaja v oblasti 

medzi rkm 1789 – rkm 1795. Nachádza sa v blízkosti výraznej zmeny pozdĺžneho 

sklonu koryta Dunaja (Gőnyű: sklon dna z i~0,35% na i~0,04%), čo sa prejavuje aj na 

zmene morfologického charakteru toku i ramenných sústav. Vplyvom zmeny sklonu 

dna a zníženej dynamiky prúdenia dochádzalo v tejto lokalite k pomerne 

intenzívnemu zanášaniu koryta a vytváraniu rôznych korytových útvarov v rámci 

morfodynamického vývoja samotného koryta Dunaja. Preto sa ramená vytvárali 

pozdĺž toku na užšom priestore záplavového územia najmä v oblastiach bočných 

lavíc alebo ostrovov a vyznačovali sa aj nižšou členitosťou. 
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V záplavovom území pozdĺž rieky Dunaj (rkm 1790-1792,5) sa nachádzajú 

plochy mokradí, ktoré sa vytvorili v reliktoch ramien a terénnych depresiách. Ku 

komunikácii vôd medzi oddelenými oblasťami mokradí prichádza iba za vyšších 

povodňových prietokov.  

Vysoká úroveň ľavého brehu Dunaja, ktorá sa v danej lokalite pohybuje 

v rozsahu od 110,30 m n.m. až po 110,95 m n.m. značne izoluje mokrade a relikty 

ramien od rieky. K interakcii vôd dochádza až od prietoku  Q>5000 m3.s-1. [2] 

 

Riešená oblasť reliktu ramena a mokradí má priemernú nadmorskú výšku 

108,00 (dno ramena) – 112,00 m n.m. Brehy upravovaného ramena sú v nadmorskej 

výške cca 110,00 m n.m. Samotný opevnený ľavostranný breh Dunaja v mieste 

budovaného napojenia je vo výške cca 111,00 m n.m.. 

 

14.0 Návrh opatrení pre zlepšenie vodného režimu mokradí v lokalite Kližská 

Nemá odporúčaných podľa Odbornej štúdie na obnovu potravných 

biotopov cielených vtáčích druhov [2].  

V rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika 

riečneho a včelárika zlatého v Dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish), Aktivita 

A.4 Obnova potravných biotopov cielených vtáčích druhov vypracoval VÚVH, 

Oddelenie Hydrológie a riečnej morfológie štúdiu [2]. 

V kapitole sú citované údaje zo štúdie. 

Cieľom odbornej štúdie bolo overenie možnosti obnovy mokradí a návrhy 

konkrétnych revitalizačných opatrení umožňujúcich zlepšenie vodného režimu vo 

vybraných oblastiach. Z projektových lokalít spracovaných v štúdii táto projektová 

dokumentácia rieši lokalitu Kližská Nemá. 

V tejto lokalite bola overovaná možnosť prepojenia jestvujúceho ramena 

s hlavným korytom Dunaja a okolitými mokraďami pre zlepšenie hydrologickej 

konektivity. Lokalita ramena i mokradí je súčasťou ľavobrežnej inundácie Dunaja 

v oblasti medzi rkm 1789 – rkm 1795. V rámci lokality  medzi rkm 1792 až rkm 1793 

je sústredená ťažba štrkopieskov v koryte Dunaja, ktoré sa ukladajú pozdĺž ľavého 

brehu. Výsledky terénneho prieskumu v kombinácii s digitálnym terénnym modelom  

(DTM, 2013 – projekt DuReFlood) sa využili k analýzam rôznych variant 

revitalizačných opatrení, ktorých realizácia umožní zlepšenie vodného režimu v danej 

oblasti. Na základe záverov, odporúčaní štúdie a zhodnotenia predpokladaných 
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finančných nákladov na realizáciu sme sa po pracovnej porade s riešiteľmi štúdie 

rozhodli  pre realizáciu scenára SC2 variant C, ktorý umožní zaplavovanie pomerne 

rozsiahleho územia mokradí v lokalite Kližská Nemá. Scenár SC2 navrhuje priame 

prepojenie mokradí s Dunajom (rkm 1798,1 až 1792,0) s využitím existujúcich 

reliktov ramien a terénnych depresií v dolnej oblasti mokradí, tzn. privedenie 

dunajských vôd do mokradí a reliktov ramien cez novovytvorené prepojovacie 

rameno. Prepojovacie rameno (kanál) by privádzalo vodu do reliktov ramien 

a mokradí a zabezpečilo by tak častejšiu konektivitu rieky s inundáciou. 

Voda bude do ramena a tým aj do mokradí natekať v závislosti od aktuálneho 

stavu v Dunaji a rovnako sa bude meniť aj hladina. Za súčasného stavu sa voda do 

ramien i mokradí dostáva iba v prípade povodňových prietokov. Po poklese prietokov 

v Dunaji zostáva v tomto systéme stojatá voda, ktorá sa postupne vytráca (straty 

výparom, evapotranspiráciou, atď.). Sprietočnenie pôvodného dunajského ramena 

bude preto znamenať zásadné zlepšenie vodného režimu a následne celkového 

ekologického stavu nielen v samotnom ramene, ale aj v okolitých mokradiach. 

 

Projektovaný návrh. 

Projekt upravil štúdiou [2] navrhované riešenie nasledovne:  

Zmena oproti riešeniu v štúdii: 

Štúdia navrhuje vybudovanie dvoch priepustov v križovaní lesnej cesty 

a ramena a v križovaní lesnej cesty a mokrade. Projekt navrhuje vybudovať len jeden 

priepust, a to v križovaní lesnej cesty a ramena. Prepojenie ramena s predmetnou 

mokraďou navrhujeme realizovaním dvoch krátkych prepojovacích ramien v mieste 

pred a v mieste za križovaním s lesnou cestou. Týmto spôsobom sa ušetria náklady 

na celkovú realizáciu. Toto riešenie bolo prerokované s BROZ aj zhotoviteľom štúdie. 

Po zhodnotení finančnej náročnosti realizácie plánovaných úprav bol návrh 

úprav prispôsobený plánovaným investičným nákladom. So zástupcami BROZ 

a zástupcami VÚVH  ako zhotoviteľmi štúdie [2] bola prerokovaná  možnosť riešenia, 

ktoré bude spĺňať ciele projektovej aktivity a zároveň zohľadní plánované investičné 

náklady. 

Po konzultáciách a pracovných stretnutiach s pracovníkmi SVP, š.p. 

a stretnutiach so zástupcami Lesov SR, BROZ, VÚVH, š.p. bolo navrhnuté 

a vyprojektované nasledujúce riešenie: 
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Bude vybudovaný napojenie na Dunaj v rkm 1789,665 Dunaja a prepojovacie 

rameno v dĺžke cca 170 m. Toto prepojovacie rameno zabezpečí dotáciu vody do 

jestvujúceho ramena. Jestvujúce rameno v dĺžke cca 1320 m bude prečistené, jeho 

dno upravené na kótu 108,00 m n.m.. V križovaní ramena s lesnou cestou bude 

vybudovaný priepust a na dvoch miestach, pred a za priepustom budú prekopané 

krátke ramená prepojenia na blízku mokraď. Napojenie ďalších oblastí mokradí bude 

zabezpečené prečistením ramena.  

Parametre prečistenia, výškové kóty dna a šírky boli určované v spolupráci s 

VÚVH.  

Následne navrhnuté riešenie je podrobne popísané v kapitole 15.2 Stavebno-

technické riešenie stavby. 

 

15.0 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

 

15.1 Urbanistické a architektonické riešenie  

Záujmové územie je umiestnené v inundácii Dunaja, v jestvujúcom ramene, 

reliktoch mokradí a na brehu Dunaja. Celá stavba bude včlenená do prírodného 

prostredia bez rušivých vplyvov.  

 

15.2 Stavebno-technické riešenie stavby 

Revitalizačné opatrenia pre obnovu potravných biotopov cielených vtáčích 

druhov budú spočívať v nasledujúcich úpravách: 

SO 93-02-01   Prepojovacie rameno 

SO 93-02-02   Prečistenie ramena 

SO 93-02-03   Ramená napojenia na mokraď 

SO 93-02-04   Priepust popod lesnú cestu 

Situatívne umiestnenie  úprav je znázornené v Prehľadnej situácii (Príloha 2). 

Účelom navrhovanej úpravy obnova mokradí zabezpečená zlepšením vodného 

režimu vo vybraných oblastiach. 

 

SO 93-02-01   Prepojovacie rameno 

V rámci obnovy mokradí v lokalite Kližská Nemá je potrebné zabezpečiť 

napojenie jestvujúceho ramena na Dunaj. Preto bude vytvorené prepojovacie 
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rameno medzi korytom Dunaja a ramenom. Napojenie do prepojovacieho ramena je 

navrhnuté v rkm 1789,665 toku Dunaj. 

Pozdĺžny a priečne rezy sú vykreslené v Prílohe 4, situácia v Prílohe 3. 

Napojenie je navrhnuté na kóte 107,50 m n.m. (podľa dohovoru na vstupnom 

rokovaní k príprave projektovej dokumentácie). Túto kótu dosiahne Dunaj ako 

hladinu pri prietoku cca 1900 m3.s-1.  Jestvujúca opevnená brehová línia je na kóte 

cca 111,00 m n.m.. Hladina nízkej regulačnej plavebnej vody (HNR PV) je v tomto 

rkm 105,99 m n.m. Prietok zodpovedajúci tejto hladine je 1010 m3.s-1.  

Dĺžka prepojovacieho ramena bude 150,07 m. Sklon dna rovnomerný 0,34 %, 

napojenie na jestvujúce rameno je na kóte 108,00 m n.m.. Kótu 108,00 m n.m. 

dosiahne Dunaj ako hladinu pri prietoku cca 2240 m3.s-1, to znamená, že pri takomto 

prietoku v Dunaji sa voda dostane prepojovacím ramenom až do ramena. Šírka 

v dne je po celej dĺžke prepojovacieho ramena 4,0 m. Sklony svahov koryta sú 

navrhnuté 1:2, resp. 1:1 v opevnenej časti. 

Opevnenie: 

Oblasť napojenia: Úsek v dĺžke cca 40 m je opevnený kameňom 50-200 kg 

v hrúbke 0,8 m, dno aj svahy. Pod opevnením bude uložená geotextília 500 g.m-2. 

Geotextília má spĺňať funkciu separačnú i filtračnú. 

Opevnenie sa zrealizuje formou kamennej rovnaniny. 

Na opevnenie sa použije prednostne materiál získaný z jestvujúceho opevnenia 

brehu Dunaja v mieste budovaného napojenia, ktorý bude v čase realizácie 

medzideponovaný. Ďalší kameň sa získa znížením výhonu, ktorý sa nachádza 

v tesnej blízkosti, cca 40 m od realizovaného napojenia v smere po prúde. Zníženie 

výhonu treba dohodnúť s SVP, š.p., OZ Bratislava. V prípade využitia tohto zdroja 

kameňa bude potrebné geodetické zameranie výhonu. Keďže tento materiál bol 

použitý pri opevňovaní brehu Dunaja, resp. na budovanie výhonov, je predpoklad, že 

jeho kvalita bude dostatočná aj pre použitie na opevnenie dna i svahov ramena.  

Súčasný terén je za valom brehového opevnenia na kóte cca 110,00 m n.m.. 

Vo vzdialenosti 133 m od miesta napojenia klesá na výšku cca 109,00 m n.m..  

Stromy nachádzajúce sa v trase výkopu ramena bude potrebné odstrániť. 

V čase výstavby treba starostlivo pristupovať k okolitým stromom, ktoré nie je 

potrebné odstrániť.  

Väčšina úseku prepojovacieho ramena bude vybudovaná na parcele CKN 

652/1, ide o lesný pozemok, vo vlastníctve SR, Lesy SR a bude vyňatý z LPF. Od km 
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úprav 0,125 92 bude prepojovacie rameno na parcele KNC 650, ide o vodnú plochu 

vo vlastníctve SR, SVP, š.p.. 

Keďže miesto napojenia je na brehu Dunaja, jeho realizácia závisí od 

momentálnej hladiny Dunaja a navrhovaný postup prác predpokladá najprv ostatné 

úpravy a až následne vybudovanie napojenia, teda odkopanie úseku oddeľujúceho 

rameno od Dunaja. 

 Kalkulačnou hranicou medzi objektami SO  93-02-01 (Prepojovacie rameno) 

a SO 93-02-02 (Prečistenie ramena) je línia zmeny sklonu na nulový sklon dna v 

ramene, táto hranica je vyznačená v situácii, Príloha 3. 

 

SO 93-02-02   Prečistenie ramena 

V súčasnosti je dno ramena vo výške 107,60 m n.m.- 109,10 m n.m.. Terén sa 

prevažne zvyšuje v smere proti toku Dunaja. Brehy súčasného ramena sú vo výške 

cca 110,00 m n.m., jeho šírka je cca 25,0 m. Rameno je v súčasnosti suché, mimo 

obdobia povodní. Približne v km 1,4 úprav sa nachádza terénna depresia, v čase 

zameriavania (04/2018) v nej bola voda. Terénna depresia je 45 m dlhá, 10 m široká. 

Podkladom pre návrh úprav je geodetické zameranie z apríla 2018, ktoré 

vykonali pracovníci VV, š.p. v apríli 2018. Trasa úpravy ramena sa po km 0,879 24 

úprav nachádza  na pozemku parcela CKN 650, ktorý je klasifikovaný ako vodná 

plocha vo vlastníctve SR. V ďalšom úseku až po koniec úpravy trasa vedie 

pozemkami v správe Lesného pozemkového spoločenstva Kližská Nemá. 

V napojení prepojovacieho ramena na jestvujúce rameno je navrhnutý oblúk 

R=30 m, dĺžka oblúka je 30,80 m, šírka v dne 6,0 m, dno na kóte 108,00 m n.m. 

Kalkulačná hranica medzi objektami SO 93-02-01 a SO 93-02-02 je v začiatku 

oblúka. 

 Pôvodné rameno bude upravené v celkovej dĺžke 1322 m. Úroveň dna 

súčasného ramena i jeho šírka sú po dĺžke premenlivé. Vzhľadom na to nie je 

potrebné robiť úpravy po celej dĺžke. Vzhľadom na úroveň dna jestvujúceho ramena 

je potrebné robiť úpravy v niekoľkých úsekoch, spolu cca 910 m. Dno bude upravené 

na kótu 108,00 m n.m. v miestach, kde je v súčasnosti vyššie. Šírka ramena je 6,0 m, 

sklony svahov 1:2. Opevnenie svahov a dna ramena nie je potrebné. Smerovanie 

ramena je približne rovnobežné s tokom Dunaj, rameno je vo vzdialenosti cca 130 m 

– 380 m od Dunaja. 
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V km úprav 0,569 68 križuje rameno lesná cesta, v tomto mieste je rameno 

presypané, šírka násypu v korune je cca 9,0m. Pre zabezpečenie prietočnosti 

ramena a zachovanie priechodnosti lesnej cesty bude v tomto mieste vybudovaný 

priepust, SO 93-02-04.  

V km úprav 0,520 81 a 0,605 81 budú vybudované napojenia na blízku mokraď, 

jedno je situované pred, druhé za priepustom, keďže aj plocha mokrade je prerušená 

násypom lesnej cesty. Napojenia na mokraď sú riešené v SO 93-02-03. 

Úpravy v ramene sú znázornené v Situácii M 1:1000 (Príloha 3), Pozdĺžnom 

profile (Príloha 5) a Priečnych rezoch (Príloha 6). 

Stromy nachádzajúce sa v trase úpravy ramena budú odstránené, len ak by 

výrazne bránili prietočnosti. Koryto ramena môže byť v takomto prípade upravené na 

kótu 108,00 m n.m. povedľa, resp. okolo stromu a pri zachovaní šírky 6,0 m. Ide 

o prípady, keď nie je potrebné odkopať hrubú vrstvu zeminy.  

Z hľadiska časového postupu úprav je vhodné vykonať úpravy v ramene pred 

vybudovaním napojenia, čo zabezpečí prácu v suchu. 

Výkopové práce musia byť realizované minimálne vo vzdialenosti 25 m od päty 

hrádze, čo je podmienka SVP, š.p.. V úseku km úpravy 1,200 – 1,350 vedie úprava 

najbližšie popri hrádzi. Podľa podkladov trasa túto podmienku spĺňa. Je potrebné pri 

realizácii prekontrolovať splnenie tejto podmienky. V prípade neplnenia tejto 

podmienky je možné posunúť úpravu tak, aby podmienka bola splnená.  

Výkopový materiál bude uložený v lokalite úprav, na pozemkoch Lesov SR, 

š.p., do priemernej výšky územia, prípadne bude používaný aj na priebežnú údržbu 

lesných ciest. Na dno budú umiestnené vyťažené zvyšky náletových krovín, prípadne 

naplavenín a zvyšok zásypu sa umiestni tak, aby navrchu bola zemina. 

Jestvujúce rameno má v niektorých úsekoch vyhovujúcu kótu dna, t.j. 

108,00 m n.m., resp. nižšie, v týchto úsekoch nie je potrebné rameno upravovať, len 

prečistiť od prípadných naplavenín. Úprava dna jestvujúceho ramena je navrhnutá 

v úsekoch km  0,0 - 0,364 00, km 0,559 90 – 0,591 87, km 0,817 48 – 1,391 58, 

km 1,415 49 – koniec úpravy km 1,483 74. Celkovo budú úpravy vykonané v dĺžke 

1057,70 m (383,38+31,97+574,10+68,25). 

Návrh revitalizácie bol predrokovaný s riešiteľmi štúdie a ostatnými 

zainteresovanými stranami, teda SVP, š.p. Lesy SR, š.p. a SRZ (Záznam 

z pracovného stretnutia 26.4.2018 a 3.5.2018). 
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SO 93-02-03   Ramená napojenia na mokraď 

Pre zabezpečenie zavodnenia blízkej mokrade budú realizované dve krátke 

ramená vedúce z ramena Kližská Nemá do spomínanej mokrade. Keďže mokraď je 

priečne križovaná násypom s lesnou cestou, jedno rameno napojenia na mokraď je 

situované pred násypom s lesnou cestou, v km úprav 0,520 81 (N1) a druhé za 

násypom s lesnou cestu v jeho korune, v km úprav 0,605 81 (N2). Umiestnenie 

ramien napojenia na mokraď možno po dohode so zástupcom VV, š.p. nevýrazne 

zmeniť v prípade potreby výrubu stromov, resp. možnosti ich uchovania.   

V súlade s návrhom štúdie [2] je kóta dna ramien navrhnutá na 109,00 m n.m., 

šírku v dne navrhujeme 6,0 m a sklony svahov 1:2. Opevnenie nie je navrhnuté. 

Dĺžka vykopaných ramien je 19,3 m, resp. 25,8 m. Situačné umiestnenie je 

vykreslené v Prílohe 3, priečne a pozdĺžne rezy v Prílohe 7. 

 

SO 93-02-04   Priepust popod lesnú cestu 

V km úpravy 0,569 68 križuje upravované rameno násyp s lesnou cestou 

v korune. Lesná cesta je na kóte cca 110,00 m n.m. Pre zabezpečenie prietočnosti 

ramena bude vybudovaný v tomto mieste priepust. 

Dno stavebnej jamy je navrhnuté na kótu 107,30 m n.m.. Sklon svahov 

stavebnej jamy bude 1:1. Po nasypaní štrkopieskového zhutneného podsypu hrúbky 

15 cm sa uloží podkladný betón B-15 v hrúbke 30 cm vystužený KARI sieťou 

s parametrami 100 x 100 mm, hrúbka drôtu 8 mm.  

Následne budú osadené rámové prefabrikáty v počte 12 ks dohromady v dvoch 

radoch. Prefabrikáty sú železobetónové rámy svetlosti 2,0x2,0 m. V súčasnosti sú 

uložené na Veľkolélskom ostrove (BROZ), boli odstránené pri rekonštrukcii 

rámového priepustu objektu prehrádzky cez Veľkolélske rameno a je potrebné 

zabezpečiť ich dopravu do lokality úprav. Uloženie prefabrikátov je navrhnuté tak, že 

dno ramena je na jednotnej kóte 108,00 m n.m..  V prípade, ak hrúbka stien 

prefabrikátov je v skutočnosti iná než predpokladá projekt, je potrebné upraviť kótu 

uloženia podkladových vrstiev tak, aby dno prefabrikátu bolo na kóte 108,00 m n.m., 

ako určuje projekt a ako je aj kóta upraveného dna ramena. 

Priepust s otvorom 2,0 x 2,0 m zabezpečí možnosť nekomplikovaného čistenia 

a zabezpečenia trvalej prietočnosti. 
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Na prefabrikátoch je navrhnutá vrstva betónu B20 v hrúbke 0,30 m vystužená 

KARI sieťou 100x100 mm, hrúbka drôtu 8 mm v dvoch vrstvách. Kóta povrchu 

betónu tvoriaceho vozovku je 110,00 m n.m.. Po bokoch rámových priepustov sú 

navrhnuté krídla z gabiónov rozmerov 2000x1000x1000 mm. Tvar je vykreslený 

v rezoch, Príloha 9, pôdorysné usporiadanie je vykreslené v Prílohe 8.  

Krídlo z gabiónov bude mať šírku 1m, výšku 2, resp. 3m, pričom výška múru sa 

znižuje v oboch smeroch so sklonom svahu prehrádzky. Vonkajšia plocha gabiónov 

sa obalí geotextíliou, ktorá bude mať separačný účel. Pletivové koše budú plnené 

prírodným lomovým kamenivom, odolným voči zvetrávaniu, primeranej veľkosti. Je 

nutné, aby technológia plnenia košov bola taká, aby medzerovitosť kameniva bola 

minimálna. Lícnu stranu gabiónových stien je potrebné ukladať ručne z kamenných 

kusov presahujúcich rozmer 1,5 násobku oka pletiva. Pre drôtenú konštrukciu 

navrhujeme nasledovné parametre: typ siete 8x10, drôt siete Ø 3,0 mm, okrajový drôt 

Ø 3,9 mm, viazací drôt Ø 2,4 mm, povrchová úprava hrubý nános zinku (AlZn, 

Galfan).  Gabióny budú po vonkajšej strane, v kontakte so zeminou spätného zásypu 

obalené geotextíliou 500 g.m-2. 

Následne sa stavebná jama zasype spätným zásypom hutneným po vrstvách 

0,3 m podľa rezov. Požadovaná minimálna miera zhutnenia bude Id=0,7. Pre spätný 

zhutnený zásyp odporúčame použiť štrkopieskový materiál. 

Napojenie na jestvujúcu lesnú cestu v smere k hrádzi a v smere k Dunaju je 

navrhnuté ako betónová cesta. Na štrkopieskovom zhutnenom podsype hrúbky 

20 cm bude realizovaná vrstva betónu hrúbky 30 cm vystužená KARI sieťou 

100 x 100 mm, hrúbka drôtu 8 mm v dvoch vrstvách. Kontraktačné škáry sú 

navrhnuté vo vzájomných vzdialenostiach 4 m, pričom budú rezané po úroveň KARI 

siete. Sklon betónovej vozovky v smere k hrádzi je cca 4,5 % a v smere k toku 

Dunaja cca 2,3 %. 

Príjazd k miestu priepustu je po jestvujúcej lesnej ceste od Kližskej Nemej. 

V mieste križovania ramena s lesnou cestou by podľa štúdie [2] mal byť 

umiestnený rúrový priepust, ktorý je umiestnený vysoko a preto nefunkčný. Tento 

priepust sa nám pri obhliadke terénu nepodarilo nájsť, nevieme preto jednoznačne 

o jeho existencii. V prípade, že pri odkopaní násypu v ramene bude nájdený, je 

potrebné jeho odstránenie, prevoz a umiestnenie podľa pokynov BROZ. 
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Teleso lesnej cesty mimo objektu priepustu. 

Priestor stavebnej jamy bude zasypaný do pôvodného tvaru násypom 

hutneným po vrstvách 0,3 m, miera zhutnenia Id=0,7, svahy budú opevnené 

kameňom primeranej frakcie (50 kg) v hrúbke 0,5 m. V úsekoch prehrádzky, ktoré 

nebudú odkopané v rámci stavebnej jamy pri budovaní priepustu, bude vrchná vrstva 

0,5 m  nahradená kamenným opevnením s pätkou podľa Prílohy 9. V prípade 

potreby sa koruna prehrádzky dosype do výšky cesty. 

V mieste napojenia priepustu na rameno bude dno ramena v úseku dlhom 

4,6 m opevnené kameňom do 200 kg v hrúbke 0,7 m. Pod opevnením bude 

geotextília 500 g.m-2. Rameno bude v úseku za priepustom upravené na kótu dna 

108,00 m n.m. šírky 6,0 m so sklonmi svahov 1:2, ako je to v ostatných úsekoch 

ramena, kde je dno ramena v súčasnosti vyššie. 

 

Postup výstavby 

Doba výstavby, pracovné hladiny 

Podľa prehľadu dlhodobých priemerných mesačných prietokov na Dunaji – 

vodomerná stanica Devín [9], najnižšie prietoky v rámci roka sa vyskytujú v decembri 

a januári, resp. v októbri až januári. S prihliadnutím na možný výskyt ľadových 

úkazov odporúčame obdobie výstavby október - november. Dlhodobé priemerné 

mesačné prietoky v mesiacoch október - november sú 1509 m3.s-1, resp. 1505 m3.s-1. 

Priemerné hodnoty maximálnych prietokov, taktiež pre stanicu Devín v mesiacoch 

október - november sú 2 330 m3.s-1, resp. 2 240 m3.s-1. 

V Prílohe č. 2 Technickej správy je vykreslená závislosť hladiny Dunaja od 

prietoku v mieste napojenia prepojovacieho ramena na Dunaj. Údaje použité v grafe 

vyplývajú z údajov z hydrodynamického modelu štúdie [2]. 

Pre zabezpečenie čo najvhodnejších podmienok na realizáciu úprav 

odporúčame na realizáciu obdobie nižších vodných stavov. 

Počas výstavby treba sledovať prognózu prietokov v Dunaji a pri prognóze 

vysokých prietokov treba vykonať príslušné opatrenia v zmysle Povodňového plánu 

zabezpečovacích prác. Na základe Prílohy č.2 Technickej správy a znalosti prognózy 

prietoku sa dá určiť očakávaná výška hladiny v mieste.  

 

Prístup na stavenisko 

Prístup je možný z Kližskej Nemej miestnou komunikáciou smerom k dunajskej 

hrádzi. Do Kližskej Nemej vedie cesta III. triedy č. 1422 z Číčova smerom na Veľké 
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Kosihy. Prístup k jednotlivým úsekom úpravy je možný viacerými cestami. Po 

križovaní s hrádzou lesnou cestou až k Dunaju a popri toku ďalej v smere prúdu. 

Ďalšia možnosť je od hrádze lesnou cestou priamo k budovanému priepustu, 

prípadne popri hrádzi až k cípu, kde sa hrádza približuje k Dunaju a lesná cesta 

vedie takmer k riešenému miestu napojenia na Dunaj. Prístupová trasa je zrejmá 

z výkresovej Prílohy č.2 Prehľadná situácia M 1:10 000. Po výstavbe je potrebné dať 

lesné  prístupové cesty do pôvodného stavu. 

 

Postup výstavby 

 

1. fáza – Vybudovanie dočasnej rampy  

2.fáza  –  Prečistenie ramena (SO 93-02-02)  

3.fáza  -  Ramená napojenia na mokraď (SO 93-02-03) 

4.fáza – Priepust (SO 93-02-04) 

5.fáza  -  Prepojovacie rameno (SO 93-02-01) 

6.fáza  -  Napojenie na Dunaj (SO 93-02-01) 

 

1.fáza – Vybudovanie dočasnej rampy ako prístupu k staveniskovej ploche 

Dočasná rampa bude vybudovaná v mieste križovania lesnej cesty a ramena. 

Zabezpečí možnosť zjazdu vozidiel do ramena. Rampa je navrhnutá v sklone 1:10, 

šírka je totožná so šírkou príjazdovej lesnej cesty, teda 3,0 m. Dobudovaný svah 

ramena je navrhnutý 1:2, čo sa zhoduje so sklonom svahu ramena. Šírka ramena 

v dne je v tomto úseku cca 15 m. Na vybudovanie rampy bude použitý materiál 

priebežne odkopávaný z telesa lesnej cesty. 

Táto plocha bude počas výstavby hlavne objektu SO 93-02-04 využívaná ako 

stavenisková plocha pre uloženie stavebných dielcov. 

2.fáza  –  Prečistenie ramena (SO 93-02-02)  

Prečistenie ramena sa realizuje v úsekoch, ako je to vykreslené v pozdĺžnom 

reze, Príloha 5. Predpokladáme, že v čase realizácie úprav bude hladina podzemnej 

vody nižšie, než na kóte 108,00 m n.m.,  a teda výkopové práce budú vykonávané za 

sucha. V čase prípadných povodňových prietokov v Dunaji budú práce prerušené. 

Postup prečisťovania je vhodné voliť aj podľa miesta ukladania vyťaženého 

materiálu. 
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3.fáza  -  Ramená napojenia na mokraď (SO 93-02-03) 

V rovnakom čase, ako prečistenie ramena možno realizovať aj ramená 

napojenia na mokraď.  

4.fáza – Priepust (SO 93-02-04) 

Priestor sa vyčistí od krovísk.  Následne bude realizovaný výkop stavebnej 

jamy. V čase výstavby sa nepredpokladá nad úrovňou dna stavebnej jamy hladina 

podzemnej vody. Popis navrhovaného priepustu je v predošlom texte. Po uložení 

podkladného betónu na štrkopieskový zhutnený podsyp budú uložené 

prefabrikované železobetónové rámové priepusty v dvoch radoch. Priepusty budú 

privezené z Veľkolélskeho ostrova. Potom budú dôsledne vybudované krídla 

z gabiónov.  

Povrch gabiónov sa preštrkuje. Výkop sa čiastočne zasype do príslušnej výšky. 

Povrch prefabrikátov a gabiónov v kontakte s prefabrikátmi bude zaliaty betónovou 

vrstvou. Tým sa zabezpečí „spriahnutie“ radov prefabrikátov. Dobuduje sa a opevní 

teleso lesnej cesty. Vytvorí sa betónový povrch ciest v napojení na lesnú cestu. 

Opevní sa vtok a výtok z priepustu.  

5.fáza  -  Prepojovacie rameno (SO 93-02-01) 

Ako posledný v poradí bude zrealizovaný objekt SO 93-02-01 „Prepojovacie 

rameno“, pričom najprv bude vytvorené prepojovacie rameno a až potom bude 

prekopané napojenie na Dunaj.  

Najprv budú odstránené náletové kroviny, prípadne v nevyhnutnom rozsahu 

stromy. Podstatná časť úseku prepojovacieho ramena, cca 100 m, vedie terénom 

s nadmorskou výškou cca 110,00 m n.m.. Dno prepojovacieho ramena sa plynule 

zvyšuje z kóty 107,50 m n.m. po 108,00 m n.m. v napojení na samotné rameno. 

V celom úseku bude prepojovacie rameno opevnené.  

6.fáza  -  Napojenie na Dunaj (SO 93-02-01) 

Ako záverečná fáza sa prekope a následne opevní napojenie na Dunaj, čo 

bude znamenať zavodnenie celého systému v prípade dostatočného prietoku a tým 

aj hladiny v Dunaji. 

Materiál z brehového opevnenia bude použitý pri budovaní úvodnej časti 

prepojovacieho ramena, preto postup výstavby bude koordinovaný vzhľadom na túto 

skutočnosť. V súčasnom stave zanesenia brehu Dunaja sa nachádza val brehového 

opevnenia 30 m od brehu – hladiny (stav počas zamerania, hladina v Dunaji v tom 
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čase na kóte 107,35 m n.m.). Umiestnenie jestvujúceho brehového opevnenia podľa 

podkladov SVP, š.p. je vykreslené v pozdĺžnom reze, Príloha 4.  

Ukladanie prebytku vyťaženého materiálu bude prebiehať v koordinácii 

s pracovníkmi Lesov SR, š.p.. 

 

Pracovná hladina. 

Pracovná hladina bola určená ako hladina nízkej regulačnej a plavebnej vody. 

Vychádzajúc z údajov štúdie [2], pre rok 2014 Q=1010 m3.s-1, je to 105,99 m n.m. v 

mieste budovaného napojenia. 

V prípade výskytu vyšších prietokov, resp. povodňových stavov je potrebné 

postupovať podľa povodňového plánu.  

Prílohou technickej správy je graf závislosti hladiny Dunaja v mieste napojenia 

prepojovacieho ramena na Dunaj od prietoku v Dunaji. Z neho sa dá odvodiť hladina 

pri jednotlivých hodnotách prietoku v Dunaji. 

 

15.3 Hydrotechnické výpočty 

Projekt neobsahuje hydrotechnické výpočty. 

Odborná štúdia na obnovu vybraných ramenných systémov, VÚVH [2], ktorá je 

podkladom pre návrh úprav, zahŕňa hydrodynamický numerický model, na základe 

ktorého štúdia odporučila parametre úprav.  

 

15.4 Príprava územia pre realizačné práce 

Na začiatku úprav treba odstrániť náletové kroviny a stromy pre zabezpečenie 

možnosti realizácie. Tento materiál bude umiestnený po dohovore s Lesmi SR, š.p.. 

Pre zabezpečenie prístupu do koryta ramena aj po vykopaní stavebnej jamy pre 

vybudovanie priepustu bude vybudovaná dočasná rampa. 

 

16.0 Požiarno – bezpečnostné riešenie 

Charakter objektov si nevyžaduje žiadne protipožiarne zabezpečenie. 

 

17.0 Napojenie na siete 

 

17.1 Zásobovanie energiou 

Stavebné objekty si nevyžadujú zabezpečiť prívod elektrickej energie. 
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Zásobovanie vodou 

Prevádzka objektov nevyžaduje napojenie na vodovodnú sieť. 

17.2 Odvádzanie odpadových vôd 

Z charakteru a umiestnenia stavby vyplýva, že neprodukuje odpadové vody. 

17.3 Doprava  

Prístup k lokalite úprav je z lesnej cesty. 

17.4 Zneškodňovanie odpadov 

Stavba neprodukuje odpady. Zemina vyťažená pri prečisťovaní ramien bude 

uložený na miesta určené Lesmi SR, š.p. priamo v lokalite.  

17.5 Ostatné siete 

Stavba nevyžaduje napojenie na siete. 

 

18.0 Údaje o nadzemných a podzemných stavbách na pozemku 

Je predpoklad, že na dotknutom území sa nenachádzajú žiadne nadzemné ani 

podzemné vedenia. Pred realizáciou stavby je nutné osloviť správcov podzemných 

vedení, aby sa vyjadrili k ich existencii a vytýčili jestvujúce podzemné vedenia.  

 

19.0 Podmienky určené dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy 

Vybudovaním prepojovacieho ramena bude odstránené brehové opevnenie 

v úseku dlhom cca 12 m, v  rkm 1789,665. Kameň z brehového opevnenia bude 

použitý na opevnenie časti prepojovacieho ramena. Ďalšie podmienky budú 

dohodnuté s SVP, š.p., pričom sa počíta s tým, že kameň v potrebnom množstve 

bude odkúpený od SVP, š.p.. 

Lesná cesta križujúca rameno v km 0,569 68 úpravy bude zachovaná, 

prietočnosť ramena bude zabezpečená vybudovaním priepustu. 

Navrhované úpravy nebudú mať vplyv na stav iných jestvujúcich objektov 

v danom území (ani nedochádza k odstraňovaniu, či rušeniu žiadneho z jestvujúcich 

objektov). 

Ďalšie podmienky budú zrejmé po obdržaní stanovísk dotknutých orgánov. 

 

20.0 Usporiadanie staveniska  

Obvod staveniska je vyznačený v situácii, Príloha 3. 
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Pre zabezpečenie prístupu do koryta ramena aj po vykopaní stavebnej jamy pre 

vybudovanie priepustu sa vybuduje dočasná rampa. Sklon rampy je navrhnutý 1:10, 

šírka 3 m, sklon svahu smerom do koryta 1:2. Na povrch rampy sa uložia panely. 

Plocha v blízkosti rampy priamo v koryte bude slúžiť dočasne ako zariadenie 

staveniska. Situačné umiestnenie je vykreslené v situácii, Príloha 3.  

Dočasný záber do 1 roka pre realizáciu prečistenia ramien je navrhnutý 

v nevyhnutnom rozsahu s ohľadom na chránené prírodné územie, na ktorom platí 

2. stupeň ochrany prírody. Navrhovaná úprava bude realizovaná prevažne na 

pozemkoch druh vodná plocha a lesný pozemok, čiastočne na pozemkoch druh 

ostatná plocha, záhrada, trvalý trávny porast. 

Materiál na opevnenie časti prepojovacieho ramena a okolia priepustu z dôvodu 

chráneného územia a z hľadiska charakteru záplavového územia je potrebné priamo 

dovážať a zabudovávať. Vhodný výkopový materiál – kameň na opevnenie bude 

medzideponovaný.  

Ku koncu výstavby budú lesné prístupové cesty vrátené do pôvodného stavu. 

Doporučujeme, aby zhotoviteľ na stavenisku umiestnil mobilné ekologické WC. 

Príjazd dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov k stavenisku je po 

lesných cestách.  

Prejazd po lokalite realizovať po dohovore s Lesmi SR, podľa možností za 

suchého počasia, aby nedošlo k poškodeniu porastov. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane – zákon 

č. 124/06 Z.z. a zabezpečiť opatrenia na obmedzenie nežiaducich vplyvov na životné 

prostredie – zákon č. 364/04 Z.z., zákon č. 543/02 Z.z., zákon č. 223/01 Z.z. a ďalšie 

súvisiace predpisy. Je treba dodržiavať stanoviská uvedené v podmienkach 

dotknutých orgánov. Práce budú vykonávané len na území dočasného záberu pre 

budúce úpravy ramien, realizácia úprav bude vykonaná v lehote kratšej ako jeden 

rok.  

 

21.0 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné počas 

výstavby dodržiavať platné zákony a predpisy, za ich dodržiavanie zodpovedá 

zhotoviteľ. 

Na dobu výstavby je potrebné, aby dodávateľ mal vypracovaný a schválený 

Plán povodňových zabezpečovacích prác a Havarijný plán. 
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22.0 Starostlivosť o životné prostredie 

Navrhované úpravy budú mať priaznivý dopad na životné prostredie. 

Sprietočnené ramená neprodukujú odpady. Pri realizácii stavebných úprav treba 

dbať na to, aby sa neporušila okolitá príroda. 

Stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpečiť tak, aby 

nedochádzalo k úniku pohonných hmôt. V prípade nevyhnutnej manipulácie 

s ropnými látkami a inými škodlivými látkami, je potrebné dodržiavať bezpečnostné 

opatrenia. Na stavenisku je potrebné mať absorpčné látky (Vapex), náradie (lopaty), 

vrecia z PE na likvidáciu ohrozujúcej látky a kontaminovanej zeminy. 

Lokalita v okolí ramena pri Kližskej Nemej  je súčasťou  Chránenej krajinnej 

oblasti Dunajské luhy, na území  ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody. Lokalita je 

zároveň súčasťou Chráneného vtáčieho  územia  SKCHVU007 Dunajské luhy. Na 

realizáciu činnosti nie je potrebné žiadať výnimku z ustanovení zákona 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny. 

 

 

Vypracoval: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava 

 Odbor 2300 

 Ing. Ľubomíra Semančáková 
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