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1. Úvod 
 

Projekt areálovej dažďovej kanalizácie rieši odvod povrchových dažďových vôd 
z komunikácie a parkoviska pre osobné vozidlá a kamióny v areály závodu Peikko. 
Dažďové vody z priľahlých komunikácii a parkovísk budú odvedené v rámci areálu do 
vsakovacieho systému s retenciou ELWA(Ekodren). Inžinierske siete sú vybudované 
pre potreby priemyselného parku. 

 
 
2. Materiál a uloženie potrubia 
 

Pre areálové rozvody dažďovej kanalizácie je navrhnuté potrubie PP KG SN10 
DN200-DN400.  
Potrubie PP bude uložené v otvorenom výkope na lôžku z piesku o min. hr.100mm. 
Výkop zvislých rýh pre potrubie bude zapažený. Potrubie z PP bude obsypané 
pieskom(prípadne zeminou vyhovujúcou pre zásyp potrubia) do výšky 300mm nad 
potrubím a zhutnené. Na zásype nad potrubím bude rozvinutá výstražná šedá fólia 
pre označenie potrubia. Ostatný zásyp bude z vykopanej prehodenej zeminy(v 
spevnenej ploche štrkom) zhutnený po vrstvách po úroveň spodnej konštrukcie 
spevnenej plochy alebo po úroveň upraveného terénu. 
  

 
3. Technické riešenie 
 
 
Kanalizácia dažďová – stoka „A“ a „B“ 
 

Na odvod dažďových vôd z nového objektu parkoviska budú vybudované nové 
dažďové kanalizačné stoky „A“ a „B“. Potrubie kanalizačných stôk bude z potrubia 
PP KG SN10 DN200,DN250,DN400. Dažďové vody z parkoviska sú zaústené do 
akumulačného a vsakovacieho systému Elwa(Ekodren). Dažďové vody sú z 
komunikácií  odvádzané uličnými vpustami. Pred napojením do vsakovacieho 
systému sú dažďové vody prečistené v ORL, ktorý je osadený pred zaústením do 
vsakovacieho systému. Vpusty osadené v areálovej komunikácii sú napájané na 
kanalizačné stoky potrubím PP DN200. Dažďové vody sú z komunikácií a parkoviska 
odvádzané uličnými vpustami a žľabmi, ktoré sú následne zaústené a prečistené 
v odlučovači ropných látok(ORL) Klartec typ KL100/II. Zbytkový obsah ropných látok 
za odlučovacím zariadením v odpadovej vode je do 0,1mg.l-1. Pre prípad havárie má 
odlučovač ropných látok zabudované zariadenie na zabezpečenie úniku ropných 
látok priamo v odlučovači. 

         
 
4. Objekty dažďovej kanalizácie 
 
 

Odlučovač ropných látok 
 
  Odlučovač ropných látok KLARTEC KL 100/2 je gravitačno-sorpčný s čistiacim 

výkonom 100 l.s-1. 
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Odlučovač tvorí: 
 
Kalová nádrž  
 
       Zachytáva kal a splývajúce ropné látky. Na princípe využitia rozdielnych 
špecifických hmotností kvapalín prichádza už v kalojeme k odlúčeniu ľahkých 
minerálnych kvapalín a usaditeľných častíc, čo sú obyčajne minerálne jemnozrnné 
látky ako piesok, jemný piesok, silt, hlina. Na týchto čiastočkách môže byť zachytená 
ropná látka, sadze, oter pneumatík, zvyšky lístia a pod.  

Koagulačná bariéra zvyšuje koalescenčný účinok, čiže zhlukovanie ropných 
častíc. Olejové kvapky splývajú do väčších a tak rýchlejšie vystupujú na povrch 
hladiny. 
 
Koalescenčný odlučovač  
 

 Odlučuje jemné voľné ropné látky. 
Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho priestoru cez hranatý koalescenčný filter 
umiestnený na deliacej stene. Špecifikom tohto filtra je, že ho možno odklopiť nad 
hladinu a priamo v odlučovači prepláchnuť prúdom vody z hadice. 
Druhý koalescenčný valcovitý filter je osadený na odtokovej rúre. 

 V póroch filtrov dochádza k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc 
a k zachytávaniu jemných kalových nečistôt. Olejové kvapky vyplávajú na hladinu, 
kde časom vytvoria olejovú vrstvu. 

 Samočinný bezpečnostný plavákový uzáver je vedený v ochrannej rúre vo vnútri 
valcovitého filtra. Jeho úlohou je zabrániť pretečeniu už odlúčeného oleja do kanála, 
keď sa vytvorí maximálna povolená vrstva odlúčeného oleja 15cm. 

 Odber vzoriek pre kontrolu kvality vypúšťanej vody je možný buď v odlučovači 
z odtokovej rúry alebo zo šachty na odber vzoriek, ktorá je umiestnená za poslednou 
nádržou zariadenia. 
 

Sorpčný odlučovač 
Zachytáva zvyškové ropné látky pomocou filtra so sorpčnou netkanou textíliou. 

Sorpčný dočisťovací odlučovač sa zaraďuje pri zvýšených požiadavkách na výkon 
čistenia, t.j. menej než 2mg/l NEL. 

Sorpčný dočisťovací odlučovač  sa zaraďuje pri zvýšených požiadavkách na 
výkon čistenia do dočisťovacej nádrže. 

Dosahovaná kvalita vyčistenej vody: do 0,1mg/l NEL vo vyčistenej vode na 
odtoku. 
 

• Pokyny pre prevádzku a údržbu 
 

 Základnou povinnosťou prevádzkovateľa je udržiavať lapač ropných látok vo 
funkčnom stave tak, aby účinne zachytával ropné látky pritekajúce z prevádzky. 
Ďalšou dôležitou povinnosťou prevádzkovateľa je nezávadná likvidácia ropných 
látok. 

 Bežnú údržbu vykonáva zaškolený pracovník užívateľskej firmy. Pre 
zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých 
časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom. 
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 Prevádzku a údržbu odlučovačov ropných látok je potrebné vykonávať podľa 
prevádzkového poriadku, ktorý je súčasťou dodávky odlučovača. 
 

• Pokyny pre sledovanie a kontrolu prevádzky 
 
Čistenie  
 
- raz za dva mesiace 
- vizuálna kontrola kalojemu a odlučovacej nádrže 
- kontrola plaváka: musí plávať na línii medzi odlúčenou vrstvou oleja a hladinou    
  vody 
- prepláchnutie hranatého alebo valcového filtra 
- raz za rok 
- vyčerpanie obsahu odlučovača pomocou cisternového vozidla špecializovanej firmy 
- vyčistenie zariadenia – vyťažením kalu a mechanickým vyčistením stien a dna 
- prepláchnutie sorpčného filtra 
- napustenie odlučovača vodou 

 V prevádzkach s väčším výskytom ropných látok v odpadovej vode možno urobiť 
zber ropných látok z hladiny pomocou zbernej nádoby alebo pomocou odsávača. 
Vyťažené látky je potrebné uložiť do nepriepustných nádob. 

 
Náhradný filter 
 

 Koalescenčný filter z modrej polypropylénovej peny vydrží pri zabezpečovaní 
pravidelnej údržby viac ako 5 rokov. Ak by zaťaženie prevádzky predstavovalo 
zabahňovanie filtra, výmena je potrebná skôr. 

 Výmenu robí firma zabezpečujúca likvidáciu nebezpečného odpadu. 
Nový filter sa objednáva vo firme KLARTEC, spol. s r.o. Trnava. 
 
Likvidácia odpadov  
 

 Ropné látky sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Pri manipulácii, skladovaní, 
likvidácii je potrebné minimalizovať úniky nebezpečných látok na terén v okolí lapača 
ropných látok. Odpad je potrebné uložiť do nepriepustných obalov (sudy, plastové 
nádoby). Likvidáciu odpadu je potrebné zabezpečiť u oprávnenej firmy, ktorá bude 
odpad pravidelne odvážať. Zodpovednosť za nezávadnú likvidáciu odpadu v zmysle 
Zákona o odpadoch znáša producent odpadu a firma zabezpečujúca likvidáciu 
odpadu. 

 
Popis prevádzky za mimoriadnych okolností 

 
 V prípade havárie na kanalizácii, kedy odpadová voda neodteká do čistiarne 

odpadových vôd, je potrebné obmedziť alebo zastaviť prevádzku v objekte pred 
lapačom ropných látok. Po odstránení havárie na kanalizácii je potrebné lapač 
ropných látok skontrolovať a v prípade správnej funkčnosti lapača pokračovať 
v bežnej prevádzke. 

 V prípade prívalových dažďov je potrebné po daždi lapač ropných látok 
skontrolovať. 
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 Odlučovače ropných látok sa dodávajú s osadením do spevnenej plochy alebo 
cesty ako prejazdné s poklopmi triedy D400kN. Súčasťou dodávky odlučovača sú aj 
vstupné šachty a vstupné poklopy. 

 Odlučovače ropných látok sú vyrobené z vodostavebného betónu B30, s  
 dvojvrstvovým ochranným náterom proti prieniku vody a ropných látok. Vnútorné 
vystrojenie je zo žiarovo zinkovaného plechu a z plastu. 

Odlučovač sa osadí do vodorovnej polohy na betónovú dosku o hr.300mm z bet. 
B20 s rovinnosťou ±2mm na dĺžku 2m (merané 2m dlhou latou) do zavädnutej 
cementovej malty MC5 hr.30mm. Betónová doska bude uložená na štrkopieskovom 
násype o hr.120mm zhutnenom na Id<0,8. Betónová doska bude vystužená kari 
sieťou KY50, 8/150-8/150, 2000x3000 pri spodnom okraji. 

Hladina podzemnej vody bola narazená a ustálená na kóte 112,82m. Hladina 
spodnej vody môže vystúpiť a preto je potrebné odlučovač ukotviť do podkladného 
betónu a celý odlučovač obetónovať do výšky 300mm. (Ukotvenie odlučovača dodá 
dodávateľ odlučovačov). Pri zvýšenej HPV v čase výstavby bude potrebné čerpanie 
spodnej vody. 
Pre odlučovač bude vykopaná stavebná jama so zvislými stenami – zapažená.       
Po osadení odlučovača bude prevedený zásyp vykopanou zeminou po vrstvách 
hrúbky 300mm, ktoré sa priebežne hutnia na min. 95% PS po úroveň vtokového 
a výtokového potrubia. Pri zhutnení je potrebné predchádzať nerovnomernému tlaku 
na steny nádrže. Pripoja sa potrubia. Uloží sa zákrytová doska na vrstvu malty tak, 
aby bol vstupný otvor nad koalescenčným filtrom. V prípade dvoch vstupných otvorov 
je ten vzdialenejší od okraja dosky určený nad koalescenčný filter. Pokračuje sa 
zásypom. Po montáži sa nadvihne bezpečnostný plavák a zariadenie sa napustí 
vodou po výtokové potrubie. 

 

Vsakovací systém dažďovej vody Elwa(EKODREN) - blok 
 
Je zariadenie pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zo striech 

objektov a zastavaných plôch do zemného podložia. Systém je založený na 
komorovom princípe, čím na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo 
dažďovej vody a na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému. 
Stavba, osadenie a montáž pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, 
položenie geotextílie a uloženia ELWA blokov. Zopnutím blokov do jedného celku sa 
garantuje tvar a tuhosť celého systému. 

Vsakovací systém je osadený pri zástavke autobusov v zadnej časti pozemku. Pre 
osadenie ELWA blokov sa prevedie výkop do hĺbky cca 5.0m, kde sa podľa IG 
prieskumu nachádza vhodná vrstva podložia štrkov pre vsakovanie. Spodná voda pri 
IG prieskume bola narazená cca 3.8m pod terénom a aj ustálená cca 3.8m pod 
terénom(viď prílohu IG prieskumu). Vrchné nadložné ílové vrstvy až po úroveň terénu 
budú vykopané a odvezené z priestoru vsakovacieho systému. Do výšky cca 2.6m 
od dna vykopanej jamy sa prevedie zásyp kamenivom frakcie 63-125. Pod úroveň 
dna blokov prevedie zásyp kamenivom frakcie 16-32, hrúbka vrstvy cca 0.3m, 
zhutnená. 

Steny výkopu stavebnej jamy vyplnenej kamenivom budú opatrené geotextíliou 
TATRATEX(400g/m2) na zabránenie vnikaniu ílov vyplavovaním do štrkovej výplne 
vsakovacej jamy. Do takto pripravenej jamy sa prevedie vlastná montáž 
vsakovacieho systému. 
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Návrhový prietok dažďa pri najväčšej intenzite dažďa (p=0.2), pre návrh 

vsakovacieho systému: 
- komunikácie a parkovisko    6 768 m2 = 0,6768 ha 
- chodníky   246 m2 = 0,0246 ha  
 
Najnepriaznivejšia výdatnosť smerodajného dažďa pri periodicite p=0.2(1x za 5 

rokov) je pri trvaní dažďa v čase 120min – 38.0 l.s-1ha-1 

 
Návrhový prietok pre stanovenie veľkosti akumulačného priestoru vsakovacieho 

systému dažďových vôd: 
 
Q = (0,6768x0,9+0,0246x0,6)x38 = 23,71 l.s-1 
 
Samotný vsakovací systém ELWA(akumulačný priestor) má navrhnutý celkový 

objem 136.0m3 o rozmeroch 12.6x18.0x0.6m, počet vrstiev 1. Na vsakovacom 
systéme bude osadené 2x odvetrávacie potrubie DN250. 

 
 

Čistiace a revízne šachty 
 
Na vnútro areálových rozvodoch dažďovej kanalizácie sú osadené čistiace a 

revízne šachty. Kanalizačné šachty sú prefabrikované, z betónových skruží s 
prefabrikovaným šachtovým dnom. 

Kanalizačné potrubie PP bude do šachty zaústené pomocou šachtovej vložky. Na 
šachtách budú osadené liatinové poklopy. Vstup do šachty bude pomocou stúpadiel, 
ktoré sú súčasťou kanalizačnej šachty. 

Na šachtách budú osadené liatinové poklopy, trieda zaťaženia „D“ 400kN. 
 
 
Uličné vpuste 
 
Sú dodávkou komunikácie a spevnených plôch. Vpuste sú prefabrikované. Na 

uličnej vpusti je osadená liatinová mreža s nálevkou a košom na zachytenie nečistôt. 
 
 
5. Skúšky vodotesnosti 
 
Po dokončení stavby je potrebné vykonať skúšky vodotesnosti podľa STN 736716. 

Po úspešnom vykonaní predpísaných skúšok sa môže začať so skúšobnou 
prevádzkou. 
Kontrola kanalizačného potrubia pozostáva: 
1. Vizuálna kontrola 

- Smerové a výškové uloženie 
- Prevedenie spojov 
- Poškodenia 
- Deformácie 
- Prevedenie prípojok 
- Prevedenie výsteliek a povlakov 
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2. Tesnosť 
Tesnosť potrubia vrátane prípojok, vstupných a revíznych šachiet sa skúša – 
prevádza buď tlakovou skúškou vzduchom alebo tlakovou skúškou vodou. V prípade 
uloženia potrubia v chráničke môže byť od skúšky tesnosti chráničky upustené. Ak je 
hladina vody podzemnej vody nad driekom potrubia, môže byť skúška infiltrácie 
prevedená s individuálnymi požiadavkami. Pri odovzdávaní sa skúša potrubie po 
zásypoch a odstránení paženia. Voľba skúšky vzduchom alebo vodou môže byť 
určená objednávateľom. 
 
Tlaková skúška vzduchom 

Skúšobné doby pre jednotlivé potrubia bez revíznych šachiet sú v závislosti na 
priemeroch potrubí a skúšobných metód uvedené v príslušnej tabuľke danej normy. 
Používajú sa vhodné vzduchotesné uzávery, aby sa vylúčila chyba merania 
v meracom prístroji. Z bezpečnostných dôvodov je treba v priebehu skúšky potrubia 
veľkých priemerov z dlhých úsekov zvláštnu pozornosť. 
Počiatočný pretlak, ktorý je vyšší o 10% než požadovaný skúšobný pretlak p0 sa 
najprv udržuje po dobu cca 5min. Tlak pre ∆p sa potom stanovuje podľa skúšobného 
pretlaku daného v príslušnej tabuľke. V prípade, že je pokles tlaku ∆p nameraný po 
skúšobnej dobe menší ako hodnota ∆p uvedená v tabuľke – potom potrubie 
vyhovuje. Prístroje použité pri meraní poklesu tlaku musia zaistiť meranie hodnoty ∆p 
s presnosťou 10%. Pre meranie skúšobnej doby je presnosť merania 5s. 
 
Tlaková skúška vodou 

Skúšobný pretlak 
Skúšobný pretlak je tlak, ktorý vznikne tlakom vody v skúšobnom úseku potrubia až 
po úroveň terénu v šachte, osadenej v sklone alebo v proti sklone daného úseku, 
s najvyššou hodnotou 50kPa a s najnižšou hodnotou 10kPa, odmeranom v drieku 
potrubia. Vyšší skúšobný pretlak môže byť stanovený pre potrubie, ktoré je 
navrhnuté na prevádzku pri stálom alebo dočasnom pretlaku. 
 
Doba na prípravu potrubia 

Pre naplnenie potrubia alebo šachty a dosiahnutia požadovaného skúšobného 
pretlaku môže byť nevyhnutná určitá prípravná doba. Obvykle je postačujúca 1hod., 
dlhšia doba plnenia môže nastať pri zvláštnych podmienkach.    
 
Skúšobná doba 

Skúšobná doba musí byť 30min ± 1min. 

Požiadavky na skúšku 

Tlak v potrubí musí byť udržaný v rozsahu 1.0kPa skúšobného pretlaku 
definovaného v Skúšobnom pretlaku potrubia. 
Celkový objem vody, ktorý bol pridaný behom skúšky na splnenie tejto požiadavky, 
ako i tlaková výška príslušná v požadovanom skúšobnom pretlaku sa meria 
a zaznamenáva. 
Skúška úseku potrubia vyhovuje, ak objem pridanej vody nie je väčší ako: 

- 0,15 l/m2 počas 30min – pre potrubie 
- 0,20 l/m2 počas 30min – pre potrubie vrátane šachiet 
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- 0,30 l/m2 počas 30min – pre vstupné a revízne šachty 
(m2 sú stanovené z vnútornej omočenej plochy) 

 
Skúška jednotlivého spoja potrubia 

Pokiaľ nie je stanovené inak, môže byť uznaná skúška jednotlivých spojov namiesto 
skúšky celého potrubia. Pre skúšanie jednotlivého potrubného spoja sa uvažuje 
omočený povrch ako pre skúšku vodou, zodpovedajúcemu povrchu potrubia v dĺžke 
1m, ak nie je stanovené inak. Skúšobné požiadavky na potrubie musia zodpovedať 
požiadavkám uvedených vyššie so skúšobným pretlakom 50kPa nameranom 
v drieku potrubia. 
 
 

6. Križovania a súbeh podzemných vedení, ochranné pásma 
 
Podzemné vedenia (plynovod, kanalizácia, vodovod, oznamovacie káble, VN, 

NN káble) sú v projektovej dokumentácii vyznačené. Pri prácach vykonávaných v 
ochranných pásmach podzemných vedení je potrebné vykonávať zemné práce  
ručným spôsobom. 

Pred započatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia 
na stavenisku za účasti správcov týchto vedení. Pri križovaní s jestvujúcimi 
vedeniami dodržať STN 73 6005. Križujúce vedenia nachádzajúce sa vo výkope je 
potrebné počas realizácie výkopov vhodne zabezpečiť proti ich porušeniu. 

Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach 
inžinierskych sietí, aby nedošlo k úrazom a poškodeniu inžinierskych sieti. Je 
potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov jednotlivých inžinierskych sietí. 
 
 

7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať platné STN-EN, bezpečnostné 
a hygienické predpisy, najmä vyhlášku č. 147/2013 Zb. Pri prácach vykonávaných v 
ochranných pásmach podzemných aj vzdušných vedení je potrebné dodržiavať 
bezpečnostné predpisy, hlavne zemné práce vykonávať ručným spôsobom. Počas 
montáže sa musia  dodržiavať zásady ochrany zdravia a života pracovníkov a 
bezpečnosti  pri práci v súlade s príslušnými  predpismi. 
  Dodávateľ musí pri výstavbe dodržať vyhlášku SÚBP a SBÚ č.147/2013 Z.z. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, aj všetky 
súvisiace a naväzujúce vyhlášky a STN-EN. 
 
 

8. Hydrotechnické výpočty 
 
 
Výpočet množstva dažďových vôd 
 
- parkoviská  6 763,5 m2  =   0,67635 ha  
- chodníky  246,4 m2  =  0,02464 ha    

Súčiniteľ odtoku –  spevnené plochy 0.9, chodníky 0.6  
Periodicita dažďa p=1  



Stavba : Parkovisko pre osobné a nákladné automobily Peikko Slovakia s.r.o. 
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Výdatnosť smerodajného dažďa 127 l.s-1.ha-1  
 
Qd = (0,67635 x 0,9 + 0,02464 x 0,6) x127 = 79,18 l.s-1 
  
Ročná produkcia dažďových vôd  

Qdr = 7 009,4 x 600 = 4 205,9 m3.r-1 

 
Výpočet veľkosti odlučovača ropných látok 

Výpočet množstva dažďových vôd: 

Parkoviská  – 6 763,5 m2 – 0,67635 ha 
- súčiniteľ odtoku: spevnené plochy 0,9  
- výdatnosť smerodajného dažďa – periodicita p=0,5 – 148 l.s-1.ha-1 
 
Q = (0,67635 x 0,9 + 0,02464 x 0,6) x148 = 92,28 l.s-1 

Pre areálové komunikácie bude osadený ORL o celkovej kapacite 100 l.s-1 
 

 
9. Potrubie(dĺžka, profil) kanalizačných stôk 

 
 

Dĺžky potrubia areálových rozvodov kanalizácie 
 

Dažďová kanalizácia  stoka „A“ DN250                      74,8m  
                                                      DN400                      11,1m  

    stoka „B“ DN250                      53,5m     
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


