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1. Identifika čné údaje stavby 
 
Názov stavby:    PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU,  

MESTSKÁ ČASŤ TEŠMÁK  

Miesto stavby:    K. Ú. Šahy, časť Tešmák 

Kraj:     Nitriansky 

Okres:     Levice 

Obec:     Šahy :    

Charakter stavby:   Ekologická stavba, vodohospodárska  

Klasifikácia stavby:   2152 - Priehrady ( ochranné hrádze, brehové opevnen ia, úpravy potokov )  

Objednávateľ:   Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy     

Stupeň:   Dokumentácia pre stavebné povolenie  

 
2. Identifika čné údaje projektanta 
 
Obchodné meno :          Ing. Miloslav Remiš,  AQUABEST s.r.o.  

Sídlo:                            Brodno č. 10, 010 14 Žilina  

Číslo autor. oprávnenia: členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov p .č. 4289*Z*4-24 

                                       vodohospodár ske stavby. 

Registrovaný:                 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel Sro , 

                                       Vložka číslo: 59574/L  

IČO:                               47 331 810 

IČ DPH:                         SK 2023832712 

 
3. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
3.1.  Územie 
 

V meste Šahy, okr. Levice je navrhovaná úprava miestneho suchého koryta za účelom ochrany 
mestskej časti Tešmák  pred povodňami, bezpečné prevedenie povodňovej vlny cez zastavané územie.  

V tejto časti sa nachádza existujúce suché koryto, ktoré zabezpečuje odvedenie dažďových vôd 
a vôd z topenia snehu z pomerne veľkého povodia. Existujúce koryto je v súčasnosti nedostatočne a takmer 
pri každom prívalovom daždi dochádza k ohrozovaniu osôb a majetku. Prívalová voda pritečie z okolitých polí 
a svahov cez zarastený lesný pás, do ktorého prirodzene gravituje.  Pretečením cez lesný pás priteká okolo 
pozemkov v miestnej záhradkárskej osade a okolo jednotlivých  nehnuteľnosti a najkratšou cestou sa vylieva 
na okolité polia, kde postupne zasakuje do spodných vôd. 

Počas zvýšených povodňových prietokov dochádza zároveň k splavovaniu sedimentov a zanášaniu 
koryta. Vyššie prietoky zároveň výraznou mierou zvyšujú erózni činnosť na okolité pozemky aj 
s vybudovanými nehnuteľnosťami a príslušnými technickými zariadeniami ( oplotenia, komunikácie, budovy ).  

 
 
Územie sa nachádza v mestskej časti Šahy – Tešmák, vo východnej časti Nitrianského kraja na 

hranici dvoch geomorfologických celkoch: 
Juhoslovenská kotlina, konkrétne podcelok Ipeľská kotlina a na Krupinskej planine, podcelku Bzovícká 
pahorkatina. Cez kataster mesta preteká rieka Ipeľ.  

  Brehový porast okolo suchého koryta predstavuje biokoridor miestneho významu s prepojením na 
biocentrum regionálneho významu (povodie Ipľa ), ale v intraviláne je pre väčšinu druhov nefunkčný, pre 
nedostatok vegetácie.  V zastavanom území s hustejšou zástavbou je nedostatok priestoru pre rozsiahlejší 
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porast vegetácie. Prevláda vegetácia súkromných pozemkov, polí a trávnaté porasty v okolí stavieb 
s hospodárskou funkciou. 
 V brehových porastoch sa nachádzajú prevažne jasene a krovitý podrast. Okolo koryta sa často 
vyskytuje súkromná výsadba okrasných rastlín a drevín. Brehy a svahy sú miestami stavebne upravené, 
ale ich stav je  nevyhovujúci a stáva sa prekážkou pri prietoku počas povodňových stavov. Súčasný prietočny 
profil nedosahuje požadovanú hodnotu Q100.   
 
 3.2.  Popis stavby 

 
 V mieste plánovanej úpravy koryta ohrozuje pri povodňových prietokoch voda existujúcu zástavbu 
s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov ( hlavne pozdĺž 
súkromných záhrad ). 

Navrhovaná úprava je sústredená v jednom ucelenom úseku od km 0,000 po km 0,356 v celkovej 
dĺžke 356,0 m.   

 
Technické riešenie úpravy vychádzalo u nasledujúcich požiadaviek:  
 
-  zabezpečiť stabilitu svahov koryta pri eróznej činnosti 
-  zvýšiť brehovú hranu nad prietok Q100 s rezervou 0,3 m 
-  prehĺbenie koryta a jeho úprava na základe výpočtu a konzumčnej krivky 
-  maximálne rešpektovať existujúce inžinierske siete 
-  zabezpečiť prístup ku korytu prostredníctvom schodov 
-  zabezpečiť bezbariérovosť vstupu na lávky  
-  minimalizovať záber pozemkov 
-  zabezpečenie prevedenia prietoku v koryte do kapacity Q100 1,5 m3/s 
-  dodržať princíp zelenej infraštruktúry so spätnou výsadbou stromov a krovín  
-  zvýšiť retenčnú kapacitu územia a zadržanie vody v krajine zapracovaním retenčných prvkov, (  
   retenčné nádrže, guľatinové prehrádzky )   

 
3.3. Vplyv stavby na ŽP 
 
              Tvar a opevnenie suchého koryta rešpektuje  návrhový prietok v súvislosti s vplyvom vedenia koryta 
v intraviláne s typickým kontaktom s komunikáciami, sieťami a zahustenou zástavbou.  

Vyšší vodný stĺpec pri malých prietokoch zabezpečí sústreďovací účinok vysunutých pätiek 
brehového opevnenia a stredové prepady jednotlivých pásov. Opevnenie dna pod retenčnými nádržami 
a guľatinovými pásmi vytvorí dopadisko s prirodzeným vzhľadom zo záhozu lomovým kameňom.. Napriek 
hlavnému cieľu výstavby a účinku úpravy, zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti, nebude vplyv stavby na 
životné prostredie okolia negatívny a stavba bude prirodzene začlenená do okolitej prírody. 
 
4. Prehľad východiskových podkladov 
 
a) Výškopis, polohopis záujmového územia, mierka 1: 5 000 
b) Katastrálny podklad Šahy - Tešmák 
c) Podrobná situácia záujmového územia M 1:1000 
d) Konzultácie s objednávateľom 
 
Pre potreby spracovania  projektu stavby bolo vykonané polohopisné a výškopisné zameranie záujmového 
územia doplnené katastrálnym podkladom obce 
 
5. Členenie stavby    
 
V rámci tejto stavby sú navrhnuté tieto stavebné objekty ( SO) : 
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SO01 – Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku  
SO02 – Zábradlia, oplotenia 
 
6. Vecné a časové väzby  
 

Z hľadiska vecného treba rešpektovať existujúce funkčné objekty v dotyku s korytom, tak aby sa na 
minimum obmedzila ich funkčnosť a  dotknutá časť obyvateľov. 

Pri realizácií stavby je potrebné rešpektovať vegetačné obdobie a podmienky vstupu k jednotlivým 
objektom. 
 
6.1 Uvoľnenie pozemkov  
 
      Pred zahájením výstavby zabezpečí investor odstránenie všetkých prípadných prekážok z pobrežia 
pozemkov pozdĺž koryta, ktoré by mohli prekážať výstavbe. 
 
6.2  Dotknuté nehnute ľnosti 
 
       Stavbou dotknuté parcely č.: 
3835, 3802, 3789, 3670, 3672  K.Ú. Tešmák, Šahy, okr.Levice 
 
6.3 Hospodárenie s odpadmi 
 
      V zmysle Vyhlášky MŽP č. 365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, 
charakter stavebného odpadu z demolácií má suť z vybúraných betónových objektov. Výkopový materiál 
koryta, skladajúci sa zo štrku, kameňov a zeminy sa spätne použije do zemných konštrukcii koryta ( násypy, 
zásypy), prebytok bude deponovaný na použitie v rámci obce.  
 
6.4 Zatriedenie odpadov 
 
číslo odpadu                       názov druhu                   kategória                         materiálová 
                                                odpadu                                                               bilancia 
 
17 0101                                    betón                             0                                    5,0  t 
 
7. Celková doba výstavby 
 

Vzhľadom na charakter stavby sa navrhuje doba výstavby 6 mesiacov. 
 
8 .Predpokladané celkové náklady stavby 
 
Celkové náklady stavby s DPH ( upresnenie a podrobné členenie v rozpočte stavby )    216 000,00 EUR  
 
9. Zoznam dokumentácie pre realiza čný projekt stavby 
 
Dokumentácia ktorá musí byť dopracovaná ako súčasť realizácie stavby v zmysle § 66 Stavebného zákona: 
- realizačná dokumentácia železobetónových objektov 
- realizačná dokumentácia, armovacích výkresov oporných múrov  
- realizačná dokumentácia schodov, zábradlí,  
 
10. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 
 

Užívateľom navrhovanej stavby bude mesto Šahy. Prevádzkovateľom stavby počas životnosti stavby 
bude mesto Šahy. 


