
Stavba:   PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU, MESTSKÁ ČASŤ TEŠMÁK

Objekt:   SO01 - Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku

Objednávateľ:   Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Dátum:   31. 5. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   68 336,154 96 258,088 164 594,242 1 401,641

1 Zemné práce   1 953,168 25 100,804 27 053,972 90,620

1 001 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, 

do 1000 m2   
m2 56,000 1,597 0,000 89,432 89,432 0,000

2 231 111251111
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so 

zložením priemeru vetiev do 100 mm   
m3 2,800 122,782 0,000 343,790 343,790 0,000

3 001 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov 

za minútu nad 100 do 500 l   
deň 90,000 4,622 0,000 415,980 415,980 0,000

4 001 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 100m3 - oplotenie   
m3 36,600 1,064 0,000 38,942 38,942 0,000

5 001 122501102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 6, nad 100 do 1000 m3 - 

pre zapustenie prehrádzok do podložia   
m3 15,500 18,077 32,721 247,473 280,194 0,242

6 001 124303101 Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3   m3 192,500 9,631 0,000 1 853,968 1 853,968 0,000

7 001 124303109 Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4   m3 192,500 1,156 0,000 222,530 222,530 0,000

8 001 128650101
Dolamovanie a rozrušenie odkopávok rotačnou hydraulickou frézou v 

hornine 7 do 100 m3   
m3 10,000 39,626 112,670 283,590 396,260 0,011

9 001 129303101 Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2,5 m hornina4   m3 105,400 29,462 0,000 3 105,295 3 105,295 0,000

10 001 129303109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4 pri čistení koryta   m3 105,400 4,091 0,000 431,191 431,191 0,000

11 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - oplotenie   m3 36,600 8,370 0,000 306,342 306,342 0,000

12 001 131301102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3   m3 456,600 6,867 0,000 3 135,472 3 135,472 0,000

13 001 131301109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 456,600 1,459 0,000 666,179 666,179 0,000

14 001 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m   m2 389,000 2,859 160,657 951,494 1 112,151 0,272

15 001 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m   m2 389,000 0,994 0,000 386,666 386,666 0,000

16 001 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 649,100 1,548 0,000 1 004,807 1 004,807 0,000

17 001 162501162
Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, 

nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3 649,100 4,139 0,000 2 686,625 2 686,625 0,000

18 001 166101103 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3   m3 649,100 2,573 0,000 1 670,134 1 670,134 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:   Šahy
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

19 001 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 

medziskládka 1   
m3 649,100 1,834 0,000 1 190,449 1 190,449 0,000

20 001 167101102.1 Nakladanie ornice nad 100 do 1000 m3 pre dočasné vjazdy   m3 8,400 1,788 0,000 15,019 15,019 0,000

21 001 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   m3 649,100 4,342 0,000 2 818,392 2 818,392 0,000

22 001 167101103.1 Prekladanie ornice   m3 8,400 4,014 0,000 33,718 33,718 0,000

23 001 167102102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3   m3 649,100 1,002 0,000 650,398 650,398 0,000

24 254 167111211
Nakladanie a odvoz k mechanizmom rúbaniny ručne z horniny 6,7 ( 

1629,60 )- pre zapustenie prehrádzok do podložia   
m3 15,500 22,395 0,000 347,123 347,123 0,000

25 001 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 649,100 0,597 0,000 387,513 387,513 0,000

26 001 174101002
Spätný zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 1000 m3   
m3 48,600 3,030 0,000 147,258 147,258 0,000

27 001 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 220,000 0,405 0,000 89,100 89,100 0,000

28 001 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 312,000 0,405 0,000 126,360 126,360 0,000

29 001 181301102
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm vrátane 

dodávky ornice   
m2 271,500 1,964 0,000 533,226 533,226 0,000

30 001 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 220,000 1,498 0,000 329,560 329,560 0,000

31 583 5834354400 Kamenivo drvené hrubé 4-16 b   t 89,910 16,682 1 499,879 0,000 1 499,879 89,910

32 001 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 312,000 1,316 0,000 410,592 410,592 0,000

33 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 312,000 0,141 0,000 43,992 43,992 0,000

34 231 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 271,500 0,765 69,504 138,194 207,698 0,174

35 005 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 11,000 7,067 77,737 0,000 77,737 0,011

2 Zakladanie   21 108,028 16 648,426 37 756,454 475,974

36 251 247681114 Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu   m3 33,000 26,491 0,000 874,203 874,203 0,000

37 211 273321117
Schody železobetónové, alt kameninové,  prepojenie železobetónoveho 

priepustu s oporným múrom a s lomovým kameňom,  ( komplet)   
kpl. 1,000 150,000 136,611 13,389 150,000 2,212

38 312 274315413 Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného C 25/30   m3 136,000 88,163 10 621,464 1 368,704 11 990,168 305,406

39 312 274351111
Debnenie základových pásov (4) alebo múrov, blokov (5) tradičné 

obojstranné   
m2 486,000 15,656 4 146,552 3 462,264 7 608,816 11,640

40 015 275316121 Základové pätky z betónu prostého C 16/20 - oplotenie   m3 36,600 77,297 2 385,625 443,445 2 829,070 83,809

41 011 275351218 Debnenie základových pätiek, múrov odstránenie-tradičné   m2 486,000 5,450 0,000 2 648,700 2 648,700 0,000

42 011 279361831 Zhotovenie výstuže základových múrov nosných z betonárskej ocele   t 15,600 572,386 1 091,501 7 837,721 8 929,222 0,308

43 581 5812511000 Zemina ílovitá dodávka   t 72,600 37,552 2 726,275 0,000 2 726,275 72,600

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   34 633,825 18 025,125 52 658,950 359,572

44 015 317321018 Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37   m3 19,500 130,298 1 830,524 710,287 2 540,811 45,605

45 015 317353111
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených 

alebo zakrivených-zhotovenie   
m2 68,000 22,563 512,584 1 021,700 1 534,284 1,091
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

46 015 317353112
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených 

alebo zakrivených-odstránenie   
m2 68,000 4,051 0,000 275,468 275,468 0,000

47 321 320101111
Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 

kg   
m3 58,000 96,751 930,088 4 681,470 5 611,558 13,726

48 424 4249519400 Platnicka ocelová 200x200x10mm - zábradlie   ks 89,000 6,220 553,580 0,000 553,580 0,075

49 309 3093810000 Skrutka kotva  D12 - zábradlie   ks 360,000 1,190 428,400 0,000 428,400 0,007

50 593 5938400100 Oporný múr s úpravou líca lomovým kameňom   m2 194,000 74,366 14 427,004 0,000 14 427,004 166,840

51 321 321213230

Murivo nadzákladové z lomového kameňa rubové do betónu so zatrením 

škár na maltu cementovú komplet zhotovenie - kameninové prehrádzky 2 

ks   

m3 4,800 180,203 353,136 511,838 864,974 13,439

52 312 326313113
Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu do 3 m3 V4-C 

25/30   
m3 44,000 92,069 3 165,668 885,368 4 051,036 102,985

53 015 327361001 Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 216   t 15,600 1 434,092 12 432,841 9 938,994 22 371,835 15,805

4 Vodorovné konštrukcie   9 847,178 13 267,234 23 114,412 473,459

54 311 451313511
Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav. V4 - C 16/20 pod dlažbu 

hr.do 100 mm   
m2 305,000 9,252 2 042,585 779,275 2 821,860 67,808

55 321 451571111 Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 150 mm   m2 305,000 4,031 666,425 563,030 1 229,455 64,819

56 321 457971112
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 

geotextílie nad 3 do 7,5 m   
m2 336,000 1,178 29,904 365,904 395,808 0,071

57 693 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová PP   500   m2 336,000 1,008 338,688 0,000 338,688 0,134

58 321 461211711
Pätka z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu murovaná na 

sucho bez výplne škár   
m3 51,000 53,798 1 737,060 1 006,638 2 743,698 106,292

59 321 461211712
betónovo kamenný stabilizačný prah so zaliatím škár betónom do debnenia 

so zapustením do svahu ( začiatok koniec úseku )   
ks 2,000 481,221 680,360 282,082 962,442 5,610

60 312 462511169 Príplatok k cene za urovnanie líca   m2 305,000 4,646 0,000 1 417,030 1 417,030 0,000

61 312 463211300
Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s 

urovnaním povrchu a vyklinovaním škár ( pre zához prahu prehrádzok )   
m3 12,500 70,571 265,838 616,300 882,138 25,410

62 321 463212191 Príplatok k cenám za vypracovanie líc - svahy vývar   m2 22,500 5,242 0,000 117,945 117,945 0,000

63 321 464511123
Pohádzka dna alebo svahov z kameňa zahádzkového, z terénu, hmotnosti 

kameňov 200-500 kg - dopadisko vývaru   
m3 22,500 33,145 515,903 229,860 745,763 45,090

64 312 465511312 Dlažba na sucho so zaliatím škár maltou MC 10 do 20 m2, hr.250 mm   m2 305,000 29,107 2 673,325 6 204,310 8 877,635 155,391

65 312 466955141
Prehrádzka z guľatiny jednoduchá z tyčoviny výš. 0, 8-1 m, hĺbky zatlčenia 

1,0 m zapustená do svahu komplet zhotovenie   
ks 6,000 266,829 549,654 1 051,320 1 600,974 1,117

66 312 467951230 Prah, stupeň drevený dvojitý z guľatiny pr. 290-400 mm komplet zhotovenie   ks 12,000 81,748 347,436 633,540 980,976 1,717

8 Rúrové vedenie   282,506 580,482 862,988 1,875
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

67 321 881248211
Drenáže a rúrky pre meracie zariadenia z rúrok drenážnych, DN do 80 mm 

odvodnenie múru   
m 238,000 3,626 282,506 580,482 862,988 1,875

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   511,449 7 836,089 8 347,538 0,140

68 321 934953111
Lávka cez koryto z pozink konštrukcie s jednostranným trubkovým 

zábradlím , dĺžky do 2 m   
ks 3,000 289,548 511,449 357,195 868,644 0,140

69 321 960321271 Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t - existujúca úprava   m3 5,050 399,175 0,000 2 015,834 2 015,834 0,000

70 013 961043111
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -

2,20000t - oplotenie   
m3 12,000 69,753 0,000 837,036 837,036 0,000

71 015 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu,  -

0,01000t   
m 99,000 4,188 0,000 414,612 414,612 0,000

72 321 979012212 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m   t 41,783 6,791 0,000 283,748 283,748 0,000

73 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 41,783 11,415 0,000 476,953 476,953 0,000

74 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km ( 20 km )   t 835,660 0,394 0,000 329,250 329,250 0,000

75 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 41,783 8,439 0,000 352,607 352,607 0,000

76 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 

5 m (50 m )   
t 417,830 0,948 0,000 396,103 396,103 0,000

77 321 979082315 Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt   t 41,783 3,518 0,000 146,993 146,993 0,000

78 013 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 

ostatné   
t 41,783 35,000 0,000 1 462,405 1 462,405 0,000

79 013 979089711 Prenájom kontajneru 2 m3 ( na 3 mesiace x 42,0 EUR = 126 E )   ks 3,000 126,000 0,000 378,000 378,000 0,000

80 014 989281339 Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom -  príplatok z.k.ď.10 m   m3 32,500 2,125 0,000 69,063 69,063 0,000

81 014 989281351

Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti do 

400 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , 

vyloženia  a jazda späť s prázdnym fúrikom   

m3 32,500 9,732 0,000 316,290 316,290 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,000 14 799,928 14 799,928 0,000

82 321 998332011
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze 

ochranné, rybničné a ostatné   
t 1 401,641 8,001 0,000 11 214,530 11 214,530 0,000

83 321 998332091
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m   
t 1 401,641 2,558 0,000 3 585,398 3 585,398 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 881,142 1 444,759 9 325,901 7,189

767 Konštrukcie doplnkové kovové   7 718,834 791,576 8 510,410 7,153

84 767 767161120
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra 

zábradlia do 30 kg   
m 85,000 3,188 0,000 270,980 270,980 0,005

85 553 5539153400 Zábradlový systém pozinkovaný s výplnou zo zvislých ocelových tycí   m 85,000 63,509 5 398,265 0,000 5 398,265 5,993
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

86 767 767658201 Montáž  bránky  1,2 m   ks 3,000 52,521 0,000 157,563 157,563 0,000

87 553 5534370500

Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6006šxv 

1,2x1,75  F40, 1K   ks 3,000 230,015 690,045 0,000 690,045 0,115

88 553 5535850005

Stĺpik priebežná, rohový, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiek 

vrátane osadenia   ks 44,000 22,299 981,156 0,000 981,156 0,933

Povrchová úprava: poplastovaný na pozinkovanej oceli, základných farebných odtieňov 

(RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá,)   

89 562 5624900210 Stĺpik vzpera rohový vrátane osadenia   m 26,000 10,138 263,588 0,000 263,588 0,013

90 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m komplet   m 99,000 3,667 0,000 363,033 363,033 0,000

91 313 313290000100

Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, 

drôt d 2,2 mm, vxl 1,25x25 m, RAL6005, vrátane spojovacie materiálu a 

napínacieho drótu   bal 4,000 96,445 385,780 0,000 385,780 0,095

4-hranné pletivo poplastované bez napínacieho drôtu, Povrchová úprava : 

poplastovaná na pozinkovanej oceli, Farba : zelená (RAL6005),Priemer drôtu FLUIDEX 

522 PRO: 2,20 mm, Balenie : 25 m   

783 Dokončovacie práce - nátery   162,308 653,183 815,491 0,036

92 783 783225600
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické  na vzduchu schnúce 2x 

emailovaním   
m2 127,500 4,041 112,200 403,028 515,228 0,026

93 783 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 

35µm   
m2 127,500 2,355 50,108 250,155 300,263 0,010

M Práce a dodávky M   0,000 1 427,360 1 427,360 0,000

21-M Montáže   0,000 185,000 185,000 0,000

94 920 210251368 Vytýčenie inžinierských sieti   kpl. 1,000 185,000 0,000 185,000 185,000 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   0,000 1 242,360 1 242,360 0,000

95 946 460120082
Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina 

triedy 3 - 4   
m3 95,200 13,050 0,000 1 242,360 1 242,360 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   0,000 4 525,000 4 525,000 0,000

VRN03 Geodetické práce   0,000 750,000 750,000 0,000

96 000 000300021 Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania   kpl. 1,000 250,000 0,000 250,000 250,000 0,000

97 000 000300032
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania 

zhotoveného objektu   
kpl. 1,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

VRN04 Projektové práce   0,000 1 300,000 1 300,000 0,000

98 000 000400022

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich 

technického vybavenia). náklady na dokumentáciu realizačný projekt 

stavby   

kpl. 1,000 1 300,000 0,000 1 300,000 1 300,000 0,000

VRN09 Vplyv územia   0,000 875,000 875,000 0,000

99 000 000900023
Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie 

staveniska   
eur 1,000 875,000 0,000 875,000 875,000 0,000

VRN10 Inžinierska činnosť   0,000 1 450,000 1 450,000 0,000

100 000 001000011 Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta   kpl. 1,000 950,000 0,000 950,000 950,000 0,000

101 000 001000034
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky( skúšky zhutnenia 

podložia, pevnosť betónu,)   
kpl. 1,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000

VRN14 Ostatné náklady stavby   0,000 150,000 150,000 0,000

102 000 001400011
Ostatné náklady stavby - zabezpečovacie práce pri regulácií dopravy bez 

rozlíšenia   
eur 1,000 150,000 0,000 150,000 150,000 0,000

Celkom   76 217,296 103 655,207 179 872,503 1 408,830
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