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2. UCEL, OBSAH PROJEKTU

Projekt je spracovany ako sUCast projektovej dokumentacie kUzemnému konaniu: Zachytné parkovisko --
predstani¢ny park. Predmetom stavebného objektu SO-05 Vegetatné upravy je zhodnotenie sucasnej vegetacie a navrh novych
vegetaCnych prvkov. Sugastou projektu je inventarizacia zelene dokladujuca existujuce zastupenie vegetaénych prvkov v
rieSenom Gzemi, ich priestorov, druhovi skladbu a sadovnicku hodnotu. Specifikuje pestovatelské opatrenia a dreviny uréené
na odstranenie.

Zamerom projektu je vytvorit na mieste existujiceho predstaniéného parku a jeho okolia funkény priestor s novou
autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovymi priestormi, dopinenymi zelefiou.

Pri spracovani predkladanej dokumentécie boli pouzité nasledovné vychodiskové podklady a informativne
materialy
- Uzemny plan mesta Sala v platnom zneni
- Zadanie stavebnika, priebezné konzultacie
- Terénny prieskum, Dendrologicky prieskum 2018
- Projekt pre tizemné rozhodnutie: Zachytné parkovisko -- predstani¢ny park, Sala (BECKER spol. s.r.0., 2018)
- Dendrologicky prieskum- Sadovnicke hodnotenie drevin (Atelier Duma, oktober 2018)

3. SUCASNY STAV - CELKOVE HODNOTENIE

Lokalizacia arealu:

Zaujmové (zemie sa nachadza v katastralnom (zemi mesta Sala, na juznom okraji intravilanu v blizkosti Zelezniénej
stanice na parcelach ¢. 1270, 1330/1, 1371/1, 1339/2, 2874, 2877, 287916, 2879/7, 2879/8, 2879/63, 2897/1, 2897/62 (parcely
registra C) a 1848/102 (parcela registra E = parcela registra C 1371/2 a 1373/2).

RieSené uzemie je z Easti vyuZivané ako prechodovy park pred Zelezni¢nou stanicou. Napravo od budovy Zelezni¢nej
stanice sa nachadza autobusova stanica. Nalavo od budovy je parkovisko. Uzemim prechadza Staniéna ulica vedica k budove
katastralneho uradu.

Vegetdcia:

Existujica zelef v Casti nalavo (severozapadne) od budovy Zelezniénej stanice je tvorena prevazne naletovymi
drevinami agéatu bieleho (Robinia pseudoacacia) s priemernou alebo podpriemernou sadovnickou hodnotou, ktoré spolu so
skupinami krov (Prunus cerasifera, Sambucus nigra) vytvaraju zapojené porasty. V porastoch sa nachadzaju byvalé (pripadne
sucasné) skladky odpadu. Dreviny su prevazne rovnakého vekového Stadia, asto maju preschnuté koruny z dévodu velmi
hustého zapoja.
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Pred budovou stanice sa nach&dza parkovisko s nedavnou vysadbou jedincov javoru mlie¢neho (Acer platanoides).
Niektoré jedince su eSte zakolované. V blizkosti parkoviska sa nachadzaju aj tri dospelé jedince papierovnika Cinskeho
(Broussonetia papyrifera). Sadovnicka hodnota vysadieb okolo parkoviska je priemerna.

Napravo od budovy zelezniénej stanice sa nachadza prechodovy park v ktorom prevazuje agat biely (Robinia
pseudoacacia) ajavor mlieény (Acer platanoides) s priemernou sadovnickou hodnotou. Stéastou tejto Casti je aj niekolko
solitérnych krov, volne rastucich skupin krov a tvarovanych Zivych plotov. Su to druhy Cotoneaster horizontalis, Deutzia scabra,
Mahonia aquifolium, Pyracantha coccinea, Spiraea x vanhouttei, Syringa vulgaris a Swida alba . Solitérne kry a skupiny krov si
prevazne prestarnuté s CiastoCne preschnutou korunou. Vynimku tvoria Zivé ploty, ktoré su udrziavané a tvarované.

Celkovo st na rieSenom UGzemi zlistnanych stromov zastlpené druhy Acer platanoides (18%), Aesculus
hippocastanum (4%), Betula pendula (7%), Broussonetia papyrifera (2%), Cerasus avium (1%), Fraxinus excelsior (1%),
Gleditsia triacanthos (1%), Juglans Regia (4%), Paulownia tomentosa (1%), Prunus cerasifera (6%), Robinia pseudoacacia
(53%).

Percentudlne zastupenie krov je nasledujice: Cotoneaster horizontalis (3,4%), Deutzia scabra (0,9%), Mahonia
aquifolium (0,2%), Prunus cerasifera (47,6%), Pyracantha coccinea (13,8%), Rosa canina (1,4%), Sambucus nigra (8,2%),
Spirea x vanhouttei (11%), Swida alba (0,9%), Syringa vulgaris (12,5%).

Na rieSenom Uzemi sa nachadzaju aj plochy invazivnej byliny Fallopia sp. s celkovou plochou 346m?2.

OCHRANA PRIRODY A KRAJINY
Stavebny pozemok nie je ovplyvneny ochrannymi pasmami alebo chranenymi uzemiami. Stavba nie je v kolizii s Uzemnou ani
druhovou ochrany prirody a krajiny.

INVENTARIZACNE TABULKY

Sucastou PD su aj podklady —inventarizané tabulky existujicich drevin z dendrologického prieskumu — Sadovnicke hodnotenie
drevin (Atelier DUMA, oktober 2018)

- Priloha 01 - legenda vyrubov a presadby, zoznam pouZivanych skratiek

- Priloha 02 - inventarizacné tabulky stromy

- Priloha 03 - inventarizacné tabulky kry

- Priloha 04 - inventarizacné tabulky invazne byliny

4. ROZSAH A LIKVIDACIA JESTVUJUCICH PORASTOV

V dotknutom Uzemi je zhladiska zlého zdravotného stavu alebo navrhu novej funkcie rieSenych ploch- vybudovanie
predstani¢ného priestoru, autobusovej stanice, zachytnych parkovist a preloZzenie miestnej komunikacie, navrhnutych na vyrub
61ks stromov v celkovej upravenej spologenskej hodnote 38 338,04 € a 769m? krov v celkovej upravenej spolo¢enskej hodnote
9 557,96 €.

Tab. 1
’ ZAKLADNA UPRAVENA
polozka V(T(!'i'ff‘ SPOLOC. spPoLOC.
’ HODNOTA HODNOTA
STROMY:
stromy navrhnuté na vyrub z dévodu stavby, pre ktore je nutné 53 56 333,00 € 37 664,78 €
povolenie na vyrub - obvod kmeia nad 40cm
stromy navrhnuté na vyrub z dévodu stavby, pre ktoré nie nutné 8 2024,00 € 673,26 €
povolenie na vyrub - obvod kmena do 40cm
STROMY NA VYRUB CELKOM 61 58 357,00 € 38 338,04 €
KRY:
kry navrhnuté na vyrub z dévodu stavby, pre ktoré je nutné 7955 12 665.00 € 8986.64 €
povolenie na vyrub - plocha krov nad 10m2 ' ' ’
kry navrhnuté na vyrub z dévodu stavby, pre ktoré nie je nutné 435 812.00 € 57132 €
povolenie na vyrub - plocha krov do 10m2 ’ ' ’
KRY NA VYRUB CELKOM 769 13 477,00 € 9 557,96 €
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Tab. 2

v ZAKLADNA PRAVENA

polozka v(zgn 51'3)‘\ SPOLOC. USPOLOC.
’ HODNOTA HODNOTA

STROMY:
Zinventarizované stromy spolu 136 124 428,00 € 84 560,80 €
Stromy navrhované na vyrub 61 58 357,00 € 38 338,04 €
KRY:
Zinventarizované kry spolu 854,3 15225,00 € 1074449 €
Kry navrhované na odstranenie 769,0 13477,00 € 9557,96 €
INVAZNE BYLINY:
Zinventarizované invazne byliny 346,0
Invazne byliny navrhnuté na odstranenie 346,0

V pripade, Ze sa vyrub uskutocni vo vegetanom obdobi, investor vyrub uskutoéni aZ po predloZeni odborného ornitologického
posudku preukazujuceho, Ze na drevinach ur¢enych na vyrub nehniezdni chraneny druh, pricom predmetny posudok bude
vypracovany najviac 7 dni pred terminom vyrubu.

VWrub drevin bude uskutoneny v stlade s § 47 zakona €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorSich predpisov a
prislusnych rozhodnuti o vyrube drevin jednotlivych spravnych organov.

Presadba existujucich drevin:

Jedince z mladej vysadby, ktoré su svojou polohou v kolizii s navrhovanym stavom rieSeného Uzemia sU navrhnuté na
presadbu. Presadba bude realizovana v rdmci rieSeného Uzemia, na plochach Specifikovanych v €asti sadovych Uprav projektu.
Celkom je na presadbu uréenych 9ks stromov.

Presadbu je nevyhnutné uskutoCnit mimo vegetacného obdobia tak, aby nedoslo k poSkodeniu rastlin. Orientacne v termine
november — marec, v zavislosti od aktualnych klimatickych podmienok!

Nahradna vysadba

Nahradna vysadba za odstranené dreviny bude realizovana na zaklade projektu vegetanych uprav v rieSenom tzemi
v stilade so zakonom €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, vykonavacej vyhlagky MZP €. 24/2003 Z.z. v aktualnom zneni
a rozhodnutia organu ochrany prirody k vyrubu drevin a stanovenia nahradnej vysadby.

Zasady zneSkodriovania odpadov

Organicky odpad vzniknuty pri odstraneni drevin, pestovatelskych opatreniach (orezy stromov a krov) a odstraneni
pAov bude spracovany v stlade so zakona NR SR €. 409/2006 Z. z.o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. h a vyhlaskou €.
283/2001 MZP a ostatnymi pravnymi predpismi v aktualnom zneni. Spalovanie zrezanej drevnej hmoty je nepripustné. Drevna
hmota (kmene a vetve, pne ) bude odvezena a zhodnotena v kompostarni.

OCHRANA DREVIN A STAVEBNYCH PLOCH PRI STAVEBNYCH OPATRENIACH

V rieSenom Uzemi sa naché&dzaju vzrastlé stromy, ktoré je poCas realizacie stavby chranit. U ponechanych drevin je
nutné poCas vystavby zabezpetit ochranu tak, aby nedoSlo k poSkodeniu v ddsledku stavebnej &innosti. Najmé stavebné
opatrenia v oblasti korefiov (os&dzania, uzavretie povrchu pddy, pokladanie obrubnikov, zmena vy3kovej Urovne, atd.) skryvaju v
sebe riziko tvorby hniloby v oblasti paty kmenia, ¢o ma vyrazny nepriaznivy vplyv na stabilitu a prevadzkovu bezpeénost dreviny a
mdze mat dlhodobo véazne dosledky.

Dodrziavanie CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi.-Ochrana stromov, porastov a ploch pro vegetaciu pri
stavebnych €innostiach alebo ekvivalentu, mdze zabranit Skodam alebo ich obmedzit.

Pri_existujicich stromoch v rieSenom tzemi, ktoré budu dotknuté stavbou, alebo budi stcast'ou staveniska,
bude zriadené ochranné drevené debnenie. V korefiovom priestore stromov nie je mozné dlhodobo skladovat stavebné
materidly a vykopovl zeminu. Blracie prace v blizkosti stromov, ako aj zemné prace, vykopy pre spevnené plochy, vedenie
inZinierskych sieti, je nevyhnutné uskuto&iiovat v okoli korefiového systému stromov s maximalnou starostlivostou, bez pouZzitia
strojnych mechanizmov! Nesmie ddjst k preruSeniu korefiov s priemerom va&sim ako 3cm, pripadne poranenia je nutné oSetrit.
Korene je mozno prerusit iba hladkym prie¢nym rezom ¢istymi noZnicami alebo nozom, nie rylom. Korefiovy priestor stromu je
plocha pédy pod korunou stromu ohrani¢ena odkvapovou liniou koruny a zvaésena o 1,5m po celom obvodu koruny. V pripade
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vykonavania vykopovych prac v termine od 1.11. do 31.3. je nutné korene chranit pred premrznutim napr. silnou vrstvou
geotextilie.

5. NAVRHOVANY STAV

Zamerom projektu je vybudovanie zachytného parkoviska, novej autobusovej stanice a celkova rekonStrukcia
predstaniéného priestoru. Jedné sa o obnovu intenzivne vyuzivanej plochy loké&lineho vyznamu vyuZivanu hlavne cestujucimi, ale
aj navstevnikmi a zamestnancami stkromnych firiem v blizkosti rieSeného Uzemia.

Koncept rieSenia vychadza z poZiadavky na vytvorenie zény integrovanej dopravy: vytvorenie novej autobusovej stanice
v nadvaznosti na Zeleznién( stanicu, vybudovanie dostatku zachytnych parkovacich miest, napojenie na peSie trasy,
cyklochodniky a vytvorenie kvalitného nastupného parteru s odpoginkovymi plochami pre navstevnikov a cestujucich.

. Zarovef dbjde k zlepSeniu environmentalnych aspektov v mestach prostrednictvom budovania prvkov zelenej
infraStruktiry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy. Navrh vytvara kvalitny predstanicny priestor s dostatkom
zelene, mobiliaru a prvkov drobnej architektdry.

Cielom navrhovaného rieSenia je skvalitnenie funkéného vyuZitia Uzemia, pobytu na rieSenom Uzemi z hladiska
ekologického, mikroklimatického, hygienického, estetického. Cely navrh je koncipovany maximalne funkéne a Usporne.

NAVRH A RIESENIE VEGETACNYCH PRVKOV

Vegetacné Upravy st navrhnuté tak, aby svojim rieSenim zohladriovali charakter okolitého mestského prostredia a
navrhované vyuzitie Gzemia. Druhova skladba navrhovanych drevin je prispdsobena podmienkam rieSeného Uzemia a vychadza
z druhovej skladby existujucich drevin. Ciefom Uprav je zvySit perspektivnu, mikroklimaticku, hygienickl a esteticki hodnotu
vegetacie. V navrhu s tiez podporené zostavajuce stromy, ktoré su funkéne aj kompozi¢ne zaclenené v riedeni.

Navrhovana zelef sa rozdeluje do niekolkych funkénych celkov, a to zeleri parkovisk, zelef autobusovej stanice, zeler

uliéného priestoru a zeled predstaniéného parku. Nosnym vegetaénym prvkom v Uzemi budd vzrastlé stromy. PozdlZ novo
navrhovanej trasy StaniCnej ulice je situované uliné stromoradie z vy33ich listnatych drevin (Platanus acerifolia ,Celtis
occidentalis, Acer pseudoplatanus Rotterdam” a pod.), ktoré vytvori vonkaj$i ramec priestoru. V mieste vjazdu na autobusovou
stanicu je zvyraznené inym druhom — stromoradie z listnatého stromu s uzSou korunou - Pyrus calleryana “Chanticleer” a pod.
Stromy ktoré budi vysadzané pozdlz miestnej komunikacie budi mat nasadenu korunu tak, aby bol dodrzany podjazdny profil
na komunikacii. Takisto dojde aj k rezu existujucich drevin v blizkosti komunikacie.
Na parkoviskach pre osobné automobily su vytvorené stredové pasy zelene, tak aby bolo mozné tu vysadit taktieZ stromy, ktoré
poskytnu Ciastoéné pritienenie parkovacich miest. Vysadené budu niz8ie — stredne vysoké listnaté stromy ako napr. Acer
platanoides ‘Cleveland’, 'Emerald Queen’, ‘Deborah’, Acer campestre ‘Elsrijk’, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, Fraxinus
excelsior ‘Altena a pod. s podrastom volne rastlcich nizSich krov ako napr. Spirea betulifilia, Spireaea bumalda, Philadelphus
coronarius ‘Dame blanche’, Taxus media ‘Densiformis’, Prunus laurocerassus, Lonicera pileata, Ribes alpinum, Cornus
stolonifera Kelseyi a pod. Cast existujicich mladsich stromov uréenych na presadbu bude pouZitd taktie? na vysadbu
stredovych ostrovéekov na parkovisku. V nadvéznosti na hlavné peSie tahy s vytvorené odpocinkové zony doplnené
villosa, Malus hybrida a pod. s podrastom travobylinnych spoloenstiev. Vzhladom na to , Ze v Uzemi sa nachadza velké
mnozstvo inzinierskych sieti, bude Cast rastlin umiestnena v kvetinaoch. V nastupnom priestore — parku ostava zachovana
existujuca skupina agatov pod ktorou sa nachadza odpoéivadlo s hernymi prvkami. Priestor pod stromy bude doplneny
ostrovéekmi podrastovych pddopokryvnych rastlin a rozvolnenych niz$ich krov. V predstaniénom priestore su doplnené aj
skupinky stromov alebo stromoradia v okoli vyraznejSich peSich tahov - Robinia pseudoacacia, Prunus hybrida ‘Accolade’,
Prunus serrulata "Shirofugen’, Prunus subhirtella "Autumnalis’,Prunus avium ‘Plena” a pod.

6. TECHNOLOGIA ZALOZENIA VEGETACNYCH PRVKOV

* VYKAZ VYMER VEGETACNYCH PRVKOV:

plocha vegetacnych prvkov celkom 5000,0m?
plochy travnika 4055,0m?
Zivé ploty, kry — skupiny, Zivé ploty 486,0m?
travobylinné spologenstva (trvalky, okrasné travy) 281,5m?
pddopokryvé spoloCenstva (trvalky, okrasne travy) 176,5m?
vzrastlé stromy 94ks
solitérne kry 28ks
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ZOZNAM POUZITEHO RASTLINNEHO MATERIALU_STROMY

Tab. 3

ozn. Lat. nazov mnozstvo | jedn | velkost popis

s1 Platanus acerifolia , Celtis occidentalis,
Acer pseudoplatanus Rotterdam a pod. 26 ks | 16-18 | kostrové listnaté alejové dreviny
Acer platanoides "Cleveland’, ‘Emerald

2 Queen’, ‘Deborah’, Acer campestre
‘Elsrijk’, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’,
Fraxinus excelsior "Altena a pod. 37 ks | 16-18 | kostrové listnaté alejové dreviny

S3 | Pyrus calleryana "Chanticleer” a pod. 7 ks | 16-18 | dopinkové listnaté alejové kvitnuce dreviny
Prunus hybrida "Accolade’, alt. Prunus

sS4 serrulata “Shirofugen’, Prunus subhirtella

‘Autumnalis’,Prunus avium ‘Plena’ a
pod. 9 ks | 16-18 | dopinkové listnaté alejové kvitnlce dreviny

doplnkové listnaté alejové dreviny so vzdu$nou

S5 | Robinia pseudoacacia a pod. 9 ks | 16-18 | korunou

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’,
$6 | Capinus betulus ‘Frans Fontaine’, kostrové listnaté alejové dreviny s Uzkou
Capinus betulus ‘Frans Fontaine” a pod. 6 ks | 16-18 | korunou

ZOZNAM POUZITEHO RASTLINNEHO MATERIALU_SOLITERNE KRY, ZIVE PLOTY

Tab. 4
ozn. Lat. nazov mnozstvo | jedn | velkost popis
Amelanchier lamarckii, Syringa vulgaris, 200-
K1 | Photinia villosa a pod. 28 ks 250 | solitérne kvitnuce kry

Ligustrum vulgare, Spirea betulifilia, Spireaea
bumalda, Spiraea van houttei, Philadelphus
coronarius ‘Dame blanche’, Viburnum carlesii,
Taxus baccata Repandens, ‘Summergold’,
Taxus media ‘Densiformis’,Prunus
laurocerassus, Viburnum lantana, Viburnum
opulus, Lonicera pileata, Deutzia x rosea,
Deutzia scabra, Ribes alpinum, Cornus

K2 | stolonifera Kelseyi a pod. 486 m2 | 30-100 | Zivé ploty

VSEOBECNE PODMIENKY PRE REALIZACIU

Dodavatel vegetaénych Uprav alebo ich Casti bude vyberany predovSetkym podla odborne technickych kritérii. Bude
posudzovana odbornost, referencie firmy a kvalita prevedenych stavieb obdobného charakteru. Aby bola zaistena kvalita
vegetaénych uprav je nevyhnutné je realizovat’ zadsadne v optimainych agrotechnickych terminoch. Tymto terminom
musi byt prispésobeny harmonogram ostatnej vystavby alebo ich stvisiacich asti. Prace budu prevadzané podfa
prisluSnych noriem a budui pri nich dodrzané predpisané Standardy.

Pre vysadbu sa pouZivaju Skdlkarské vypestky . triedy akosti podfa normy STN 46 4902 alebo ekvivalent, t.j. musia
byt z fytopatologického hladiska nezavadné, zdravé, bez chordb a Skodcov a ich habitus musi zodpovedat znakom daného
druhu a kultivaru, musi byt bez deformécii a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického poskodenia
spdsobeného prepravou, s neslUdrznym balom, alebo né&dobou. Pouzity rastlinny materidl musi velkostne odpovedat
poziadavkam projektu.

Pri realizacii budu dodrZiavané tieto zakladné normy:

STN 837015  Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Praca s pddou, alebo ekvivalent

STN 837016  Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba, alebo ekvivalent

STN 837017  Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine. Travniky a ich zakladanie, alebo ekvivalent

STN 837019  Technoldgia vegetatnych Uprav v krajine. Rozvojova a udrZiavacia starostlivost o vegetaéné plochy, ,
alebo ekvivalent

STN 837010  OgSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie (CSN 464902- Vypestky okrasnych drevin)
alebo ekvivalent.
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PRIPRAVA STANOVISTA

Pred zaCiatkom vystavby bude uskutodnena skryvka vegetaCnej nosnej vrstvy, ktord bude ulozena na deponiu
a nasledne pouZitd na spetné zahumusovanie. Pred zahumusovanim plochy a zaloZzenim novych vegetaénych prvkov je nutné
plochu vygistit od stavebného odpadu (zvySky stavebného materialu, skiadky stavebného materialu,...) a nasledne uskutoénit
navazku vegetaénej nosnej vrstvy.

Vysadby je nutné realizovat do substratu v bezburinnom stave. Nasledne nakyprit vrchni zhutnenu vrstvu a plochu
splanirovat tak, aby sa vyrovnali terénne nerovnosti. Pred zalatim stavebnych prac musi byt zabezpedenad ochrana
ponechanych stromov, ktoré sa nachadzaju v tesnej blizkosti hranice rieSeného Uzemia, kde budU prebiehat stavebné prace.

V pripade vyskytu buriny plochy chemicky oSetrit totalnym herbicidom proti vytrvalym burinam. Vysadby je nutné
realizovat do substratu v bezburinnom stave. V pripade vacSieho vyskytu vytrvalych burin (napr. pyr, pupenec,...) je nutné
aplikaciu opakovat. Pred zaciatkom prac je nevyhnutné zlikvidovat ohniska vyskytu invaznych burin, tak aby sa dalej nesirili.
Néasledne nakyprit vrchnl zhutnend vrstvu a plochu splanirovat’ tak, aby sa vyrovnali terénne nerovnosti. Priprava pddy —
zaloZenie nosnej vegetacnej vrstvy sa vztahuje na vSetky plochy novo zakladanych vegetaénych prvkov — travnika, vysadieb
krov, pddneho pokryvu, trvaliek.

V ramci pripravy stanovista bude uskutonené chemické odburinenie, splanirovanie, kultivatorovanie, ryfovanie v okoli
spevnenych ploch, obrubnikov, nakyprenie, urovnanie, pohrabanie a povalcovanie plochy, hnojenie

Rastliny je potrebné vysadzat s prihliadnutim na biotechnické poZiadavky. Kontajnerované rastliny je mozné vysadzat
podas celého vegetacného obdobia, prostokorenné sadenice je treba vysadzat v skoru jar alebo neskord jeseri. Rastliny budu

vysadené do vhodného substratu.

ZALOZENIE NOVYCH VEGETAGNYCH PRVKOV

VYSADBA STROMOV

Na vysadbu su navrhované stromy so zemnym balom (alt. v kontajneri, airpotu), Standardné vypestky s nasadenim
koruny vo vySke 2,2 m — vefkosti vid vykaz rastlinného materialu. Pri navrhovanych stromoch uli¢nej zelene v okoli dopravného
profilu st navrhované stromy, ktorych koruna bude upravovana na podjazdni vySku 4m. NajvhodnejSia doba pre vysadbu
vzrastlych stromov je v dobe vegetaéného pokoja, tj. po opade (jeseri) a pred puenim listov (skora jar). Vysadbovy spon
stromov je voleny s ohfadom na priestorové naroky jednotlivych druhov a ich pouZitie vo vegetaénych prvkoch. Vysadbovy
material by mal byt kvalitny — 1. trieda. Pri terminu vysadby je nutné reSpektovat druhovo podmienené vlastnosti jednotlivych
taxdénu. Dreviny so zemnym balom vysadzat iba na jar alebo jesen.

Vysadbova jama by mala mat priemer 1,5 — 2 x vacsi ako je velkost korefiového balu. Pred vysadbou je nevyhnutné
skontrolovat' odtokové pomery vo vysadbovej jame — na nepriepustnych stanovistiach je nutné odviest prebytoéni vodu
drenazami. Pri vysadbe stromov bude uskutonena &iastotna vymena pédy.

Pri vysadbe bude rovnomerne do pddy zapracovany pddny kondicionér ktory podporuje rast korefiov do hibky,
zvySuje prekorenenie a zlepSuje droptovitou Strukturu pddy, zvySuje sorpénl schopnost, vodnu kapacitu pody a zdravotny stav
rastlin.

Objem potrebnej zeminy je nutné prispdsobit’ velkosti korefiovych balov a sadnutiu zeminy. Stromy osadzat na
rovnakd vySku ako rastli v okrasnej Skdlke — nesmie dojst k utopeniu, ani zvy3eniu koreriového kréku Zalievka ako sucast
vysadby sa uskutoCfiuje do otvorenej jamy, aby bol minimalizovany vznik vzduchovych kapies. Zalievka musi rovnomerne
presytit podu v celej vysadbovej jame. Zalievka sa uskutoCiiuje po dobu odznivania po vysadbového Soku (orientacne 3 roky).
Zalievku je nevyhnutné prispdsobit klimatickym podmienkam, stanovisku a aktualnemu priebehu pocasia, velkosti vysadeného
stromu, termine zalievky a poziadavkam daného taxdnu. Stromy je potrebné prihnojit priamo ku korefiovym balom zasobnym
tabletovym hnojivom. U v3etkych stromov bude zriadena zavlahova sonda. U stromov vysadenych mimo spevnené plochy bude
zriadena zavlahova misa pre zlep3ené polievanie stromov. Zavlahova misa bude udrZiavana minimalne po dobu dvoch rokov a
dalej potom po cell dobu, kedy je vykonavana zélievka.

V blizkosti inZinierskych sieti, stavebnych objektov a obrubnikov a v spevnenych plochéach bude pri vysadbe stromov
pouzita protikorefiova netkana textilia, zabrafujica prerastaniu korefiov . Konkrétny typ kotvenie bude voleny s ohfadom na
vefkost vysadbového materialu, rastové charakteristiky stromu a typ stanovidte. Kotvenie rastlin bude uskutonené pred
zasypanim vysadbovej jamy. Kotvenie nesmie po3kodzovat strom. Ako ochrana kmefia alejovych stromov (vysoko kmenné
vypestky) bude inStalovana trstinova rohoz od zeme do vysky 2m.

VYSADBA KROV

Vysadbu krov je potrebné realizovat' na vopred pripravenom, odburinenom a vyrovnanom stanovisti. Na podporu rastu
sa kry hnoja zasobnym tabletovym hnojivom. Po vysadbe je nutné odstranit poSkodené Casti rastlin, pripadne vykonat spatny
rez drevin. Na vysadbu bude pouzity Skdlkarsky material 1.tr.v kontajneroch. Vysadbovy spon rastlin volit s ohfadom na
jednotlivé rastlinné druhy, aich pouZitie vo vegetaénych prvkoch tak, aby nedoSlo kich prehusteniu a potrebe prebierok
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porastov. V pripade zmieSanych vysadieb krikov rastliny vysadzat do trojsponu, vo vzdialenostiach zohladriujdcich cielovu vysku
krovitej skupiny a pouzitych drevin. Rozvolnené skupiny krov v ramci trdvobylinnych vysadieb budd muléované rovnakym
materidlom ako zahony. Vysadby krov v Zivych plotoch budd mulCované drvenym kamenivom tm. sivej farby fr. 16-32.

U solitérnych krov realizovat v pripade potreby komparativny alebo vychovny rez s ciefom podporit podporenie
charakteristickej architektury a tvaru koruny, ktory je typicky pre dany druh alebo kultivar a dava predpoklad vytvoreniu zdravej,
vitalnej, funkénej a stabilnej koruny a zabezped&enie podchodnej vysky.

VYSADBA TRVALIEK, OKRASNYCH TRAV, PODOPOKRYVNYCH RASTLIN

Vysadbu trvaliek okrasnych trav, pddopokryvnych rastlin je potrebné realizovat na vopred pripravenom, odburinenom
a vyrovnanom stanovisti. Na podporu rastu sa plocha pred vysadbou plodne pohnoja dihodobym umelym hnojivom. Po vysadbe
je nutné odstranit’ poSkodené &asti rastlin. Na vysadbu sa navrhuju kontajnerované rastliny vel. Kvetinata K9 -1L. lhned po
vysadbe je nutné rastliny zaliat, a nasledne zamulGovat kamennou drtou tm. sivej farby, €o eliminuje rast buriny a udrZuje podnu
vlahu. Na vysadbu bude pouzity Skdlkarsky material 1. tr., vysadbovy spon rastlin je voleny s ohladom na jednotlivé rastlinné
druhy aich pouZitie vo vegetatnych prvkoch. Pri vysadbe trvalkovej zmesi je nutné rastliny rozmiestnit v ploche rytmicky,
nepravidelne tak, aby sa dosiahlo prirodného pdsobenia zmesi. Pri vysadzani je nutné zacat s dominantnymi rastlinami .
Nésledne umiestnit vypliiové, skupinové trvalky s dérazom na rovnomerné rozmiestnenie rastlin v zavislosti na obdobi kvetu,
farebnosti a charakteru vzrastu. Pédopokryvné trvalky nasledne vyplnia medzery medzi vy$Simi rastlinami.

ZALOZENIE TRAVNIKA PARKOVEHO VYSEVOM

Travnik zakladat do ddkladne pripravenej a urovnanej pddy, zbavenej kamenov, stavebného odpadu, vaésich hrud a pod.
materialu. V rdmci pripravy vegetacnej nosnej vrstvy sa poda spracuje do hibky 10-15 cm rotavatorovanim a dokonéi sa jemna
modelacia terénu hrabanim, plocha sa pred vysevom povalcuje. Po vyseve je treba zapravit travne semeno hrabanim, utuZit
pddu po vyseve valcovanim a zabezpe€it v najblizSich diioch dostato¢nu starostlivost, a to hlavne pravidelnt zalievku do prvej
kosby. Preto odpor(i&ame zakladat travnik na jeseri/ jar, aby sa vyuZila prirodzena vlaha. Plochy budi hnojené Startovacim
hnojivom pre travnik.

Na zalozenie parkového travnika bude pouzitad vhodna parkova zmes travneho semena do sucha. Druhové skladba by
mala odpovedat stanovistnym podmienkam — odolnost na sucho, nizke prirastky hmoty, vytvorenie nizkeho kompaktného
travnika znadajuceho stredné zataZenie pohybom [udi. Travniky budu zakladané v sulade s ostatnou vystavbou, po skonéeni
v3etkej stavebnej Cinnosti a vriadnom agrotechnickom termine. Dodavatel zahradnickych prac je povinny zabezpedit
kvalitativne podmienky pre zalozZenie travnika v priebehu vystavby a koordinaciu tejto ¢innosti s ostatnymi profesiami na stavbe !

9. VYTYCENIE A PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

Vyrub drevin uskutoCnit v mimo vegetatnhom obdobi. V pripade Ze bude vyrub realizovany vo vegetaénom obdobi je
nutné uskutoénit ornitologicky posudok.

VytyCenie vegetatnych prvkov je viazané na osadenie spevnenych pléch, a stavebnych objektov. Pred vysadbou
vzrastlych stromov budu vytyéené inzinierske siete v dotknutom uzemi. Vysadbu realizovat vo vhodnom
agrotechnickom termine jar alebo jesen. Investor zabezpeci odbornu rozvojovy starostlivost 0 novo zakladané vegetacné
prvky u stromov 3. roky, u krov a trvaliek 2. roky. Nasledne bude zabezpe&ena Standardné starostlivost o plochy zelene.

REALIZACIA PRAC BUDE ZABEZPECENA ODBORNOU FIRMOU S PERSONALOM SO ZAHRADNICKYM VZDELANIM
A SKUSENOSTAMI!

Spracoval: Ing. Magdalena Horfidkova
V Bratislave: december 2018
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