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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby : ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH 

SADOV  

  ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY          

Miesto stavby : LOKALITA č.1 (STARÁ CHRASŤ), k.ú. Bohatá, p.č. 4322 

  LOKALITA č.3 (DOLNÝ LEGINČ), k.ú. Hurbanovo,  

  p.č. 3446/1, 3446 

  LOKALITA č.4 (BRIEŽKY), k.ú. Svätý Peter, p.č. 3804 

  LOKALITA č.5 (REŤAZNÉ), k.ú. Svätý Peter,  

  p.č. 6085, 6084, 6026 

  LOKALITA č.6 (HOLICA), k.ú. Svätý Peter, p.č. 2032 

  LOKALITA č.7 (PRI ŽELEZNICI), k.ú. Chotín,  

  p.č. 5168 

  LOKALITA č.8 (DOLNÉ STARÉ), k.ú. Iža, p.č. 6737 

  LOKALITA  č.9 (ĎATELINOVA), k. ú. Iža, p.č. 7051 

Okres : Komárno 

Kraj : Nitriansky 

Odvetvie : závlahy 

Charakter stavby : nová 

Investor : GAMOTA JR s.r.o., Súmračná 3, Bratislava  

Stupeň dokumentácie : projektová dokumentácia k stavebnému konaniu 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Predmetná stavba rieši zavlažovanie orechových sadov, ktoré boli realizované vo 

viacerých lokalitách. V najnepriaznivejších lokalitách z hľadiska potrebnej pôdnej vlahy pre 

zdravú úrodu investor plánuje zriadenie kvapkovej závlahy.  

Lokality sa nachádzajú v katastrálnych územiach Bohatá, Hurbanovo, Svätý Peter, 

Chotín a Iža. 

Kvapkové závlahy budú napojené na existujúci závlahový systém, ktorú pôvodne 

spravoval Hydromeliorácie, š.p. Do závlahového systému dodajú vodu závlahové čerpacie 

stanice Kolož, Ďulov Dvor a Zelený Háj. Všetky čerpacie stanice majú platné povolenie pre 

odber závlahovej vody.  

Výnimkou je lokalita č. 6, kde sa napája tiež na existujúci závlahový systém, ktorý dostáva vodu 

z vežového vodojemu situovaného v blízkosti riešeného územia. 

Prevádzkovateľom objektov bude stavebník. Prevádzka navrhovaných objektov bude 

vyžadovať pravidelnú kontrolu a údržbu. Stavba bude uvedená do prevádzky naraz, skúšobná 

prevádzka nie je potrebná. 

3. Prehľad východiskových podkladov 

 

Pre potreby spracovania predmetnej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 

 kópia katastrálnej mapy 

 vodohospodárska mapa, M1:50000 

 podrobná mapa územia, M1:10000 

 technické riešenie pestovateľského systému 
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 jednania projektanta so zástupcom investora  

 osobná prehliadka územia 

 fotodokumentácia 

 súvisiace normy a predpisy 

 predbežné rokovania s dotknutými organizáciami. 

Okrem uvedených podkladov bola vykonaná podrobná tváromiestna obhliadka 

predmetných lokalít.  

4. Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: 

SO 01 LOKALITA Č. 1 ( STARÁ CHRASŤ ) 

SO 03  LOKALITA Č. 3 ( DOLNÝ LEGINČ ) 

SO 04 LOKALITA Č. 4 ( BRIEŽKY ) 

SO 05  LOKALITA Č. 5 ( REŤAZNÉ ) 

SO 06 LOKALITA Č. 6 ( HOLICA ) 

SO 07  LOKALITA Č. 7 ( PRI ŽELEZNICI ) 

SO 08 LOKALITA Č. 8 ( DOLNÉ STARÉ ) 

SO 09  LOKALITA Č. 9 ( ĎATELINOVÁ ) 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

 

Stavba nemá žiadne iné väzby na okolitú výstavbu ani súvisiace investície. 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude stavebník. 

7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 

Predpokladané zahájenie výstavby : 03/2019 

Dokončenie výstavby   : 06/2019 

Doba výstavby   : 3 mesiace  

Uvedenie stavby do prevádzky  : 07/2019 

8. Skúšobná prevádzka 

Skúšobná prevádzka nie je potrebná. 
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9. Postupné uvádzanie častí stavby do prevádzky 

Stavba nemá zvláštne požiadavky na postupné uvádzanie jej častí do prevádzky.  

 

V Komárne, október 2018 

Vypracoval: Ing. Ján Simon 


