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1 Vseobecna ¢éast

1.1 Identifika¢né udaje :

Nazov stavby: I/15 Stropkov, prelozka cesty

Nazov objektu: 221-00 Prelozka rieky Ondava

Katastralne Uzemie: Stropkov

Miesto stavby: Stropkov

Stavebnik: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi€nd vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské namestie
¢.4, 040 01 Kosice
Spracovatel dokumentacie: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov
UvaZovany spravca objektu: Slovensky Vodohospodarsky Podnik, statny podnik

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.
Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :

e Poziadavky objedndvatela na spracovanie dokumentdcie na stavebné povolenie definované v
sutaznych podkladoch

e Rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018

e Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou ISPO,
spol. s.r.o. PreSov 10/2009

e Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujluce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

e Dendrologicky prieskum 09/2019, Dusan Zamborsky Duall, Smilno,

e Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, GEO SLOVAKIA s.r.o., Rampova 4, 040 01 KosSice,
19.1.2009.

e Posudenie rezimu velkych vod toku Ondava v dotknutom useku, Hydroprojekt Kosice s.r.o.,
02/1999

e Vysledky a zdvery z pracovnych rokovani

2 Popis funkéného a technického riesenia

2.1 Vseobecne

Navrhovand prelozka cesty 1/15 krizuje jestvujuce koryto rieky Ondava v riecnom km 99,87 — 100,0
v jej meandri a celkovo zasahuje do priecneho profilu rieky. Z tohoto doévodu je potrebné rieku
Ondavu preloZit. Prelozka rieky Ondava za¢ina nad jestvujucou COV v rkm 99,57, kon&i v rkm 100,02.
Prelozka rieky Ondava sa prechadza uzemim eurdpskeho vyznamu.

2.2 Vseobecny popis technického rieSenia

Dotknuty usek rieky a jej prilahla inundacna tvori biotop eurépskeho vyznamu: kéd NATURA 2000,
91EO - Luzné vrbovo-topolové a jelSové lesy. Prelozka rieky zohladnuje environmentélnu citlivost
tejto oblasti a z tohto dévodu je navrhované:

- Lava brehova Ciara rieky je tvorena pevnou vodiacou liniou z kamennej nahadzky. Nahadzka
chrani cestu a planovany cyklo-chodnik.

- Prava brehova ciara rieky je tvorena len vegetatnym opevnenim, resp. vytvorenim Strkovej
lavice. Rieka bude v tomto Useku ponechand na prirodzeny vyvin.
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3 Smerové a vyskové usporiadanie

3.1 Smerové usporiadanie

Trasa navrhovanej prelozky kopiruje tvar jestvujiceho meandra v sibehu s cestou 1/15 (objekt 101-
00). Prelozka rieky Ondavy sa zacina v riecnom kilometri 99,57 v starom koryte rieky Ondava. Trasa je
zlozend z jedného simerného lemniskatového obluka. Prelozka je ukoncena napojenim na povodné
koryto v rkm 100,02. Celkova diZka prelozky je 450,00 m.

Novy meander vybudovany je vybudovany ako pravotocCivy sumerny lemniskatovy oblak (¢@=25°,
0=60,18°, a=265,84 m).

Do nového koryta budu priamo zalstené dva objekty:

- Dazdova kanalizacia DN 600 z TESLY Stropkov. Zaustenie tejto kanalizacie je planované v
sucasnosti vyhladovo.

- Kanalizacia DN 1200

3.2 Vyskové usporiadanie

Trasa prelozky je vedena v jednotnom sklone ndvrhovej nivelety. V konkdvnej casti oblika je
navrhovany vymol, kde je samotné dno pod vyskou navrhovanej nivelety. Niveleta dna je
stabilizovand stabilizacnymi prahmi.

Tab. 1 — Vyskové usporiadanie

Nadmorska vyska zaciatku / konca trasy 175,86 / 177,47 m AOD
Pozdfiny sklon 2,64 %o

Max. hibka vymola 1,10 m

Pocet stabiliza¢nych prahov 4

4 Priecny profil

4.1 Technické rieSenie priecnych profilov

Prie¢ny profil je polygdnového tvaru so znizenim dna do vymola v konkavnej strane obluka. Je
predpokladané, Ze sa vyhladovo priecny profil upravi koryto-tvornou ¢innostou do tvaru misky. Lava
brehova ¢iara rieky je tvorend pevnou vodiacou liniou z kamennej nahadzky s oZivenim jelSovou
vysadbou. Prava brehova Ciara rieky je tvorend len vegetacnym opevnenim, resp. vytvorenim strkovej
lavice. Rieka bude v tomto Useku ponechand na prirodzeny vyvin.

Tab. 2 — Vzorovy priecny profil — popis zakladnych casti

Dno Polygénové, zloZzené z 3 Casti: 8 m + 7 m + 8 m s dostrednym sklonom
6,25 %, t.j. prevySenie 0,50 m voci nivelete.

Lavy breh kynety, | V sklone 1:2,5. Brehové ¢iary napojené na jestvujuci terén.
brehova Ciara

Strkova lavica Pokracuje vsklone 1:10 od pravého konca polygdénového dna po
napojenie na jestvujuci terén kde tvori brehovu ciaru.

ISPO SPOL. s.r.0., INZINIERSKE STAVBY 4/8



Technickd sprava 201-00 Prelozka rieky Ondava

4.2 Navrhovy prietok
Koryto je geometricky navrhnuté na prietok Qee=60 m3.s™, o odpovedd asi 60 driovej vode. Pri
vysSich vodnych stavoch voda vybreZi do okolitého Uzemia —inundacie tak, jako je tomu doteraz.

4.3 Vzorové priecne rezy

Tab. 3 — Vzorové priecne rezy

Vzorovy priecny rez prelozky rieky Ondava

Lavy breh — Detail 1 V sklone 1:2,50 po uroven jestvujuceho terénu. Opevnenie kamennou
nahadzkou v favostrannom vymoli.

Pravy breh — Detail 2 Strkova lavica ukonéena svahom opevnenym jel$ovou vysadbou, t.j.
palisadou a odrezkami.

Kamenny vyhon

Rez 1-1 — v mieste vyhonu | Kamenna nahadzka lichobeznikového profilu. Sklon svahov 1:2,50,
minimalna Sirka v korune 3,00 m.

V mieste zalesnenia

Rez 2-2 - vmieste | Breh sa opevni v zmysle vzorového priecneho rezu. Sklon svahu brehu
zalesnenia je 1:3,0. Cast starého koryta sa zasype v sklone 3,0% a zhutnend na
PS=0,90. Jestvujuce stromy budu ponechané.

5 Konstrukcia priecnych profilov

5.1 Lavy, konkavny breh — Opevnenie kamennou nahadzkou

Vzorové opevnenie kamennou nahadzkou pozostdva z kamennej nahadzky svyklinovanim a
prestrkovanim. Hmotnost kamena je 50 - 200 kg. Medzery medzi kamerimi st nad relativhou kétou
+1,0 m oZivené vrbovo-jelSovymi odrezkami. Kamenna nahdadzka plynule prechadza do kamennej
patky, ktora stabilizuje patu svahu. V brehu je kamennad nahddzka zaviazana do svahu na dizke
2,00 m. Kamenna nahadzka je prestrkovana rienym strkom (aj s humaoznou zlozkou) a je oZivend
jelSovou palisddou/vysadbou, jelSovymi odrezkami a osiata trdvou zmieSanou so semenom jelSe
lepkavej. Jestvujuci terén je do vzdialenosti 2,0 m od konca kamennej rozprestierky zahumusovany,
zatravneny a opevneny vegetacnym opevnenim (jelSova vysadba).

5.2 Pravy breh, konvexny breh - prirodzena Strkova lavica

Strkova lavica je zhotovena z jestvujiceho rie¢neho materidlu pochadzajiceho z vykopku. Kamenna
patka je napojena na dno stabilizacnou patkou z riecnych valinov min. velkosti 100 mm. Patka je
prestrkovana. Nasledne bude nasypané teleso Strkovej lavice z jestvujluceho rie€neho Strku s riadnym
zhutnenim. Strkova lavica je napojend na terén svahom vsklone 1:2,0 vegetatne opevhenym
jelSovou palisadou a jelSovou vysadbou. Ostatna c¢ast je zahumusovana a zatrdvnena a osadend jelSou
lepkavou. Vsetky vacsie stromy budd ponechané.
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5.3 Zalesnenie a zasypanie

V relativnom stani¢eni km 0,167 00 — 0,254 00 a 0.281 50 — KU je lavy breh vyrazne namahany. Tato
Cast nesmie ostat nezasypana z dovodu uvaznenia ryb v ¢ase velkych véd. Z tohoto dévodu bude ¢ast
medzi riekou a cestou zasypana azalesnend jelSou lepkavou. Breh bude opevneny kamennou
nahadzkou v znizenom sklone 1:3,0 — 1:3,50. JelSsa bude vysadzana odrastkami s dostatocne
vyvinutym korefiovym systémom, semenom (primieSanim do travneho semena) a jelSovymi
odrezkami. Zalesnenie nebude urobené v mieste inZinierskych sieti a vich ochrannom pasme
vyzna¢enom v situdcii. Zasypana cast bude vysvahovana v sklone 1:2,50 — 1:5,0. Lokalne depresie
a terénne priehlbne su pripustné.

5.4 Usmernovacie opevnenie
Zasypana Cast koryta bude opevnena usmerfiovacim opevnenim. Sklon svahu brehu usmerriovacieho
opevnenia bude 1:3,0.

5.5 Stabilizacné prahy
Stabilizaéné prahy su navrhované z lomového kamena hmotnosti 50-200 kg. Stabilizacny prah je
hiboky 1,20 m, $iroky 1,00 m. Stabilizaéné prahy st zapustené do okolitého terénu na dizku 3,0 m.

5.6 Ponechanie jestvujtcich porastov:
Vsetky jestvujuce stromy akry mimo kynety budld ponechané a to vratane stromov v novo-
navrhovanych brehovych svahoch. StarSie stromy nachddzajuce sa v novo-navrhovanych brehoch,

alebo v pate svahu budu ponechané.

5.7 Ostatné
- Pri vegetacnych konstrukcidach nesmu byt pouZité ocelové vystuze trvale zatl¢ené, alebo
zabaranené do terénu.
- Hrubka kamennej nahadzky sa mdze menit podla zdroju a druhu pouzitého kamena.
- Pojmom jelova vysadba sa rozumie suvisla liniova vysadba jel$e lepkavej pozdi? brehovej
Ciary.

6 Environmentalne hladisko navrhovanych konstrukcii

Lavy breh novo vybudovaného meandra tvori vodiacu liniu rieky, ktord ochrafiuje nasyp cestného
telesa. Pri Uprave bude ponechané povodné koryto ako slepé rameno na prirodzeny vyvin (nebude
zasypané). Prava cast rieky bude vytvarovana do neopevnenej prirodnej strkovej lavice, napojenie
stabilizované oZivenou jelSovou palisddou. MoZno konstatovat, Ze celd prava Cast rieky je ponechand
na prirodzeny vyvoj a inunddcia rieky nie je narusena.

Kamenna nahadzka predizena do vymolu poskytuje prirodzeny ukryt pre ichtyofaunu. Staré ramena
tvoria prirodzené, zatopené tone. VSetky jestvujlce porasty nachddzahuice-sa mimo samotnej kynety
budu ponechané rieky.

7 VytycCenie stavby

Stavba sa vytyci ku jestvujucim PBPP. Na vytycend trasu sa budd vytycovat jednotlivé priecne profily.
Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytycit vSetky podzemné
vedenia a zabezpedit vyznacenie ich presnej polohy v teréne.
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8 Zemné prace

Zemné prace na objekte budld pozostavat zodhumusovania, vybudovania pldne koryta
prelozky, zriadenia ndsypu konstrukcie nového koryta z miestnych materidlov, zriadenie ndasypu
brehovych hradzi z lomového kamena. Z dévodu, Ze konsStrukcia novej hradze a brehov pozostava
z lomového kamenia a zaroven sa prevazna Cast koryta nachadza vo vykope na objekte bude prebytok
materidlu.

Prebytok je zloZzeny zo zemin Cl (il so strednou plasticitou), G-F (Strk s primesou jemnozrnnej zeminy),
GC (3trk flovity). Strkovité zeminy budu pouZité k vystavbe $trkovych lavic, alebo mézu byt pouZité do
nasypu cestného telesa prelozky 1/15.

Zatravnenie bude pozostavat zo zmesi trav a bylin na to uréenej (tab. 4) so zmesou semien jelSe. Po
osiati bude osiata zmes prekrytd vrstvou humusu.

Tab. 4 - Zlozenie travnej zmesi
Druh

kg/ha
datelina biela 5
datelina Svédska 7
lipnica Iu¢na 31
kostrava Cervena 20
psincek biely 6
psiarka lt¢na 17
chrastica rakosovita 20
kostrava lu¢na 60
reznacka lalo¢natd 15
timotejka lu¢na 5
matonoh trvaci
lipnica Urodna 7
ovsik obycajny 20
matonoh taliansky 5
Celkom 226 kg

Vadsina vegetatného opevnenia sa nachadza mimo jestvujuceho koryta rieky. Z tohto dovodu je
vyhodné vybudovat vegetacné opevnenie v predstihu a umozZnit tak riadne zakorenenie drevin
arastlin. Zarovern vtomto Case bude vykondvana potrebna pociatocnd starostlivost (polievanie,
hnojenie) o vegetacné opevnenie.

Vsetky zemné prace budu realizované na Uzemi s vyskytom biotopu eurdpskeho vyznamu Luzné
vibovo-topolové a jelSové lesy (*91E0). Preto je nutné pred zacatim préc v terénne pevne vytycit
plochy docasny zdberov a pocas celej doby vystavby ich reSpektovat a nezriadovat na nich Ziadne
docasné skladky materidlov a vykopovej zeminy. Pri vyvarani svahov nového koryta ponechat v
mieste jeho budovania stromy v rozostupoch, ktoré nebudu branit vystavbe.
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9 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, prevadzka stavebnych zariadeni
pocas vystavby.

Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok, vyplyvajicich zo zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace ¢. 311/2001 v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky podzemné vedenia budu pred zahajenim stavby vytycené a oznacené po celld dobu realizacie
prac v ich ochrannom pasme. Prdce v ich ochrannych pasmach budu realizované podla pokynov
spravcov.

10 Prilohy
Priloha €. 1 — Vypocet stability koryta

V PreSove, 11/2021 Ing. Tomas Gombos
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