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           TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje  

Názov stavby :             I/15 Stropkov, preložka cesty  
Objekt :               510-00 – Preložky vodovodov 
Stupeň projektu:                Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
Kraj:               Prešovský  
Okres:                                     Stropkov 
Katastrálne územie :             Stropkov, Bokša 
Investor :              Slovenská správa ciest Bratislava 
                                                Investičná výstavba a správa ciest Košice 
Spracovateľ dokumentácie:    ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, 
                                                Slovenská 86, 080 01 Prešov 
Uvažovaný správca objektu : VVS, a.s., Košice, závod Svidník 
 

2. Dôvod výstavby 
Preložka vodovodu v km 1,170 je vyvolaná kolíziou novonavrhovaného obchvatu Stropkova 
s existujúcou trasou vodovodu PVC DN 150 v mieste budúcej križovatky s komunikáciou do 
mestskej časti Bokša. 
Preložka vodovodu v km 5,070 v 2 úsekoch je potrebná z dôvodu kolízie novonavrhovaného 
obchvatu Stropkova s existujúcou trasou vodovodu PVC DN 150 v mieste konca navrhovanej 
úpravy - budúcej križovatky južne od mestskej časti Sitník. 
 

3. Východiskové podklady 
Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na základe 
týchto podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou 
ISPO, spol. s.r.o. Prešov 10/2009 

• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 
2020. Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných 
vedení v priestore stavby, potvrdené ich správcami 

• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 
 
4.  Popis inžinierskeho objektu 

Stavebný objekt pozostáva z : 
Preložky č.1 – DN/OD 160x9,5 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - dl.138 m  
Preložky č.2 – DN/OD 160x9,5 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - dl.  68 m  
Preložky č.3 – DN/OD 160x9,5 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - dl.149 m  
Celková dĺžka                355 m 
 
Preložka č.1: 
Potrubie je v km 0,000- V1 pripojené na jestvujúce potrubie PVC, DN150.  
V km 0,027.8 - V2 a km 0,045.5 sa lomí a je vedené popri novonavrhovaných cestách v 
teréne.  
Následné je potrubie vedené popod novonavrhovanú preložku cesty I/15 – obj.101-00, kde je  
uložené do PE chráničky DN/OD315 v dĺžke 31m.  
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V km 0,077 sa na potrubí osadí armatúrna šachta - AŠ1 vnútorných rozmerov 1200x1500mm. 
Potrubie je ďalej vedené popri novonavrhovaných cestách v teréne, kde sa v km 0,080 - V4, 
0,92.8 - V5 a km 0,129.5 - V6 lomí.  
Ukončené je v km 0,138 - V7 pripojením na jestvujúce potrubie PVC, DN150.  
Niveletu novonavrhovaného vodovodného potrubia je potrebné v km 0,00 – V1 a km 0,138 – 
V7 prispôsobiť nivelete jestvujúceho potrubia!! 
 
Preložka č.2: 
Potrubie je v km 0,000 - V8 pripojené na jestvujúce potrubie PVC, DN150.  
V km 0,026.4  - V9 sa lomí a je vedené popri novonavrhovanej ceste v teréne.  
V km 0,045.4 - V10 sa potrubie opäť lomí a v tomto mieste sa na potrubí osadí armatúrna 
šachta - AŠ2 vnútorných rozmerov 1200x1500mm. 
Následné je potrubie vedené popod novonavrhovanú cestu - úsek G – obj.101-00, kde je  
uložené do PE chráničky DN/OD315 v dĺžke 19m.  
Ukončené je v km 0,068 - V11 pripojením na jestvujúce potrubie PVC, DN150.  
Niveletu novonavrhovaného vodovodného potrubia je potrebné v km 0,00 – V8 a km 0,068 – 
V11 prispôsobiť nivelete jestvujúceho potrubia!! 
 
Preložka č.3: 
Potrubie je v km 0,000 - V12 pripojené na jestvujúce potrubie PVC, DN150.  
V km 0,001 sa na potrubí osadí nadzemný hydrant - HN1. 
Následné je potrubie vedené popod novonavrhovanú preložku cesty I/15 – obj.101-00, kde je  
uložené do PE chráničky DN/OD315 v dĺžke 21m.  
V km 0,025.3 - V13 sa potrubie lomí a v tomto mieste sa na potrubí osadí armatúrna šachta - 
AŠ3 vnútorných rozmerov 1200x1500mm. 
V km 0,055.3 - V14 a km 0,107.4 - V15 sa potrubie lomí a je vedené popri novonavrhovanej 
ceste v teréne.  
V km 0,125 sa na potrubí osadí nadzemný hydrant - HN2. 
Ukončené je v km 0,149 - V16 pripojením na jestvujúce potrubie PVC, DN150.  
Niveletu novonavrhovaného vodovodného potrubia je potrebné v km 0,00 – V12 a km 0,149 
– V16 prispôsobiť nivelete jestvujúceho potrubia!! 
 
Preložky vodovodov je nutné zrealizovať pred výstavbou objektu 101-00.  
Montážna schéma bude vypracovaná v ďalšom stupni PD. 
 

4.1 Výpočet potreby vody a tlakové pomery 
Pretože sa jedná o preložky jestvujúceho vodovodu výpočet potreby vody aj tlakové pomery 
ostávajú bezo zmeny. 
 

5. Hlavné stavebné práce 
 

5.1 Vytýčenie 
Trasa potrubia sa vytýči na základe zoznamu súradníc. 
 

5.2 Zemné práce 
Všetky zemné práce je nevyhnutné vykonávať v zmysle platných STN ( STN 73 3050, STN 
EN 1610,...). Pri ukladaní potrubia je nevyhnutné dodržať podmienky a montážne predpisy 
výrobcu potrubia. 
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Pred začatím zemných prác objedná dodávateľ s investorom u zainteresovaných 
správcov podzemných vedení ich presné vytýčenie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby 
pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.  
Všetky ryhy hlbšie ako 1,3 m je nutné odborne pažiť, aby nedošlo k zosuvu zeminy. 
 

5.3 Lôžko, obsyp a zásyp potrubia 
Rúry musia byť pri ukladaní zabezpečené pred znečistením zvnútra. 
Obsyp a uloženie potrubia sú zrejmé z výkresovej časti, pričom treba dodržať podmienky 
výrobcu potrubia.  
Potrubie sa ukladá do pieskového lôžka hrúbky 0,1 m tak, aby bolo v celej svojej dĺžke 
v kontakte s dnom výkopu. Lôžko je pred uložením potrubia potrebné upraviť do požadovanej 
nivelety dna potrubia podľa pozdĺžneho profilu a zhutniť. Potrubie sa do výšky 0,3m  nad 
povrch potrubia obsype pieskom. Zásyp ryhy sa realizuje po vrstvách hrubých maximálne 0,2 
m za stáleho zhutňovania bez polievania vodou. Pri zásype sa použije taký technologický 
postup, ktorý vylučuje poškodenie potrubia. Na zásyp sa nesmie použiť materiál, ktorý by 
mohol pôsobiť škodlivo na potrubie – zemina nasiaknutá ropnými látkami a pod. 
Potrubie bude označené výstražnou modrou fóliou, ktorá sa ukladá 0,4 m nad potrubie 
a presahuje minimálne 0,05 m od potrubia na obe strany. Fólia je široká minimálne 0,2 m.  
Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať  jeho skutočnú  polohu (porealizačné 
zameranie). 
Montáž potrubia musí byť realizovaná tak, aby bola vylúčená možnosť vzniku neprípustného 
pnutia v potrubí. Konce potrubia musia byť do času montáže uzatvorené proti vnikaniu 
nečistôt. 
Po spustení potrubia do ryhy sa na jeho vrchnú stranu v dvojmetrových odstupoch upevní 2x 
navinutou samolepiacou páskou medený vyhľadávací vodič CY o priemere 4 mm2 s izoláciou 
do zeme. Potrubie je po jeho zameraní potrebné čo najskôr obsypať pieskovým lôžkom do 
výšky 0,3 m nad potrubie okrem spojov, ktoré sa zasypávajú až po úspešnej tlakovej skúške. 
Pri každom vrchole potrubia – zmene smeru a pri každej odbočke je potrebné osadiť betónový 
zaisťovací blok. 
Pred montážou musí byť vykonaná kontrola značenia a rozmerov rúr a tvaroviek. Kontroluje 
sa, či rúry a tvarovky nie sú mechanicky poškodené. Poškodené rúry a tvarovky sa musia 
vyradiť. 
Spájanie PE potrubia sa musí realizovať podľa predpisu výrobcu. 
 

5.4 Skúška tesnosti 
Konečný zásyp ryhy a úprava povrchu do pôvodného stavu  nasleduje až po úspešne 
realizovanej skúške tesnosti potrubia a šácht podľa príslušných noriem. Zápis o skúške bude 
tvoriť neoddeliteľnú  prílohu zápisu z preberacieho konania. Pri konečnom zásype sa použije  
technologický postup, pri ktorom sa vylúči mechanické  poškodenie vetvy. 
 

6. Bezpečnosť a ochrana  zdravia  pri práci 
Bezpečnosť práce a ochranu zdravia počas realizácie stavebných prác je povinný zabezpečiť 
dodávateľ stavby. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prácam vo výkopoch, a v blízkosti 
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Z  hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je 
potrebné bezpodmienečne dodržiavať všetky platné zákonné ustanovenia, normy a predpisy 
vrátane zmien a doplnkov. 
Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia 

podzemných vedení a vydaného stavebného povolenia.! 

Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom pásme  
el. vedenia. V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v  zmysle platných 
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predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a 
prevádzkovateľov. 
Na práce nasadzovať pracovníkov s  požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne poučených o 
dodržiavaní BOZ. 
Prípadné znečistenie  ciest musí byť zhotoviteľom odstránené. 
Vozidlá vychádzajúce na št. cestu musia byť očistené! 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu 
- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri 

teplote nižšej ako -10
0
C 

- okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
- zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
- zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
- zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k  porušeniu životného prostredia okolia stavby, je 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia a  vyhlášky o  ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a  plôch 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s  triedením podľa druhu a  charakteru odpadu 
v zmysle Zákona o odpadoch.  
V súlade s vyhláškou č.310/2013 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov  a vyhláškou č.284/2001 MŽP SR v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, môžeme konštatovať, že 
s odpadom  vzniknutým počas výstavby bude naložené v zmysle spomínaného zákona.  
Odpady z výstavby budú recyklované a použité na stavbe. Odpady, ktoré nebude možné 
využiť je potrebné odovzdať oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch pričom je 
potrebné uprednostniť ich zhodnotenie pred zneškodnením. 
 
 
 
Prešov, 03. 2021      Vypracoval: Ing. Petričová  
 


