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Stavba : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Objekt : 209-00 Most nad potokom Klamarica na cH$t@582 (557 15)

TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika €né Udaje objektu

Nazov mosta ;

209-00 Most nad potokom Klamarica na ceste 111/3582 (557 15)

Katastralne uzemie : Stropkov

Okres : Stropkov, PreSovsky

UvaZovany spravca mosta : vUC PSK

Projektant : ISPO spol.s.r.o., Slovenska 86, PreSov, Ing.Jozef Antol

Bod krizenia s :
Stanicenie na:

0,042
Uhol krizenia : 77°
Vy8ka priechodového prierezu : 1,90 m

2 Zakladné udaje o moste pod

S potokom Klamarica
102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a l11/3582 (557 15) — km

Ffa STN 73 6200:1975

Charakteristika mosta, triedenie:  a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i)
i)

Dizka premostenia (¢l.60):

Sikmost mosta (&l.65):

Sirka vozovky medzi obrubnikmi (&1.69):
Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami (&1.71):
VySka mosta (¢l.74):

Stavebna vyska (€l.75):

Plocha mosta:

Zatazenie mosta:

Parametre na prepravu nadmernych a
nadrozmernych prepréav:

2.1 Stanovenie za tazitel'nosti

pozemnej komunikacii

cez potok

s jednym otvorom
jednopodlazny

s hornou mostovkou
nepohyblivy

trvaly

v smerovom obliku

Sikmy

s normovanou zatazitelnostou
masivny

plnostenny

ramovy

otvorene usporiadany

s neobmedzenou volnou vyskou

5,128 m

77°

premenlivé 7,5 m
7,5m

2,50 m

0,53 m

5,128 x 10,3 =52,82 m?
podla STN EN 1991-2

Sirka 7,5 m, vy3ka neobmedzena

ZataZitelnost sa stanovila na zaklade statického vypoctu.

Zatazite Inos t’ na predmetnom mostnom objekte sa stanovuje nasledo vne :
Faktor normalnej zatazite/nosti ,F;"........ 1,14
Normalna zatazite/nost ,Vn" ..cccovvveeenneen. 36t
Vyhradnd zatazite/host’ ,Vi“.........ccceeunne. 130t
Vynimoc¢nd zatazitelnost ,Ve" ......ccccnn. 420t
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2.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumenta  cie

Dokumentacia na realizaciu stavby predmetného objektu bola vypracovana na zéklade tychto
podkladov :

» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentécie na stavebné povolenie definované v
sutaznych podkladoch

« Rozhodnutie o umiestneni stavby &. OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018

» Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou ISPO,
spol. s.r.o. PreSov 10/2009

» Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

* Dopravno-inZinierske podklady

» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

3 Charakter prekazky a prevadzanej komunikacie

PoZiadavkou pre realizaciu mostného objektu je potreba mimouroviiového krizenia cestnej
komunikacie obj. 102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a I11/3582 (557 15) a potoka Klamarica.

Potok, ktory tvori prirodnu prekazku novonavrhovanej cesty 111/557 14. bude upraveny pred a za
mostom s plynulym napojenim na pévodné koryto. Koryto toku je v sicasnej dobe v priamej.

Prevadzanad komunikacia 11/3582 (557 15) kategorie C7,5/80 je vdanom useku v priamej.
Z hladiska vy3kového vedenia je vo vy3kovom obluku s polomerom 800m so sklonmi -5,00% a
-0,60%.
Prekazkou je potok Klamarica, ktory je vedeny v priame;j.
Sirkové usporiadanie ha moste:

- Sirka medzi zvy3enymi obrubami b=750m

- Sirka odraznych rims 2,0+0,80 m

- Sirka jazdného pruhu a=2x350m
- Sirka vodiaceho pruzku 2x0,25m

4  Uzemné podmienky

Most sa nachadza v extravilane katastra mesta Stropkov. Charakter Gzemia je rovinaty

5 Geologické podmienky

Z&kladové pomery boli preskimané predchadzajucim prieskumom novym vrtom VM16 a VK13.
Popis vysledkov jednotlivych prieskumnych vrtov je uvedeny v Casti projektovej dokumentécie
I2 — InZinierskogeologicky prieskum.

6 Technické rieSenie mosta

6.1 Charakteristika mosta

VySkové vedenie nivelety na moste vychadza z pozZiadavky zabezpelenia prietoku potoka
Klamarica na Q100 s rezervou min.0,50m. Volbou rdmovej nosnej konstrukcie minimalizujeme hrabku
nosnej konstrukcie pri danom rozpéti pofa a tym aj vySku mosta, ktory sa dviha v rovinatom Gzemi.

6.2 Vyty €enie spodnej stavby

Hlavné vytyCovacie body tvoria priese¢niky osi spodnej stavby. Na zabezpecenie hlavnych
vyty€ovacich bodov su umiestnené zabezpelovacie body v osi mosta. VytyCenie tychto bodov
zakladania mostného objektu je z pevnych bodov vyty€ovacej siete.

6.3 Popis konStrukcie mosta

Objekt je navrhnuty ako rAmova mostné konsStrukcia o rozpéti pofa 5,35m. DiZka premostenia
je 5,0m. Nosna konstrukcia je navrhnuta Zelezobeténova ramova, na ktord su klbovo napojené
prechodové dosky dizky 2,0m.
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Kridla st zavesené akotvené do ramovej konStrukcie. Spodnd doska a steny ramovej
konstrukcie maju hrabku 0,35m, vrchna doska je premenlivej hrabky z dévodu strechovitého sklonu
vozovky a zjednoduSenia realizacie konStrukcie. Celd rédmova konStrukcia je monoliticka
Zelezobetonova navrhnuta z betonu C30/37, vystuzena ocelou B 500B.

Cela ramova konstrukcia je uloZzend na podkladnom betone a zhutnenej Strkovej vrstve
podloZia. ZaloZenie mostného objektu je navrhnuté plosné.

6.4 Mostné vybavenie

Na pravej strane mosta je navrhnuty odrazny monoliticky Zelezobet6nové pruh Sirky 0,8 m, do
ktorého bude kotvené mostné zabradlie vysky 1,10 m.

Na lavej strane mosta je navrhnuta chodnikova monolitick& Zelezobeténova rimsa Sirky 2,0 m,
do ktorej bude kotvené ocelové mostné zabradlie vysky 1,10 m. V chodnikovej rimsa su navrhnuté
3xchrani¢ky priemeru 110 mm.

Na lavej strane mosta pod rimsou budl na nosna konStrukciu kotvené ocelové konzoly s 4x
chranickou pre jestvujuce kable NN pripojok, ktoré rieSi 0bj.611-00.

Voda z mosta bude zvedena prostrednictvom pozdiZneho sklonu mimo mostny objekt.

6.5 Zvlastne zariadenie na moste
Do mostného objektu nebude osadené zvlaStne zariadenie.
6.6 KonsStrukcia vozovky na moste a izolacie

ZloZenie vozovky:

Kryt Asfaltovy betén ABS s modifikovanym asfaltom

ACI 11-O, PmB 45/80-75 40 mm
Spojovaci postrek Modifikovana asfaltova emulzia 0,3kg/m2
Ochrana izolacie Asfaltovy beton ABS s modifikovanym asfaltom

ACI 11-L, PmB 45/80-75 45 mm
Spojovaci postrek Modifikovana asfaltova emulzia 0,3kg/m2
Izolacia Natavovaci asfaltovy izolacny pas 5mm
Zapecatujlca vrstva
Vozovka spolu 90 mm

Hydroizolacia na moste je navrhovana z asfaltovych natavovacich pasov hrubky 5mm
kladenych na mostovkovl dosku opatrent zapec€atujucou vrstvou. Ochrana izolacie je z asfaltového
betonu ABS | mod. hrubky 45mm. Obrusna vrstva je z asfaltového koberca AKMS | hribky 40mm.
Pozdiz obrubnikov bude vytvorena Skara Sirky 20mm, ktora sa zaleje trvalé pruZnou tesniacou
zalievkou s pretesnenim.

Ochrana izolacie pod odraznymi pruhmi je navrhnuté uloZzenim dalSej vrstvy izolacie.

7 Vystavba mosta

7.1 Postup vystavby mosta

» vytyCenie stavby a prekladka sieti

» vykopové prace

» zakladové konstrukcie

e Uprava potoka a opevnenie svahov

« realizacia spodnej stavby

* montaz nosnej konstrukcie

* betondz spriahujucej dosky a prie¢nikov

» zriadenie izolacie

e betonaz odraznych pruhov, osadenie zabradfovych zvodidiel, mostnych zaverov
e uloZenie vozovkovych vrstiev

» dokoncovacie prace (Uprava terénu a pod.)
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7.2 Podmie nujuce predpoklady, suvisiace (dotknuté objekty stav by)

Pred realizaciu mosta je nutné vytycit' vSetky siete a tie ktoré budu prekéazkou &i uz prechodne
alebo trvalo prelozit.

Pri realizacii vykopovych prac a zakladani objektu je potrebny staly dozor spravcu siete
plynového potrubia, kedZe sa nachadza v blizkosti buduceho kridla.

Suvisiace objekty stavby:

102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a I11/3582 (557 15)
620-00 Verejné osvetlenie
650-00 Rekonstrukcia telefbnnych vedeni Slovak Telekom

8 Navrh sledovania deformacii

Poclas vystavby a prevadzky mosta je nutné sledovat jeho deforméacie. Na tento Gcel budd na
nosnej konstrukcii a podperach navrhnuté pozorované body.

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konstrukcii osadia 3 zna¢ky v kazdom poli pre sledovanie
trvalych pretvoreni nosnej konstrukcie (v strede rozpéatia a v lici podpier). Okrem tychto znaciek sa
osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude merat pripadny pohyb
meracskych znadiek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude robend zo vztaZznych bodov
osadenych v blizkosti mosta po obidvoch stranach mosta tak, aby mohla byt z nich zdmera na
pozorovacie body. Ich presna poloha sa ur€i priamo na mieste pocas realizacie objektu.

9 Ostatné

9.1 Povrchové upravy

VSetky plochy ocefovych konStrukcii sa opatria povrchovou Upravou podfa platnych TP.
Viditelné plochy budd debnené z hoblovanych dosék, resp. bude pouzity dezén.

Svahy pod mostom budi opevnené lomovym kamefiom ukladanym do betonu. Uprava sa tyka
plochy pod mostom a prilahlych Gsekov potoka, ukonéenych prie€nym prahom.

9.2 Zat’'azkavacia skuska

Na moste nie je potrebné vykonat zataZzkavaciu skusku v zmysle STN 73 6209 a ostatnych
platnych predpisov.

9.3 Vyznaéenie rokov zhotovenia

Na mostnom objekte, spodnej stavbe budu trvalym spdsobom vyznacené roky vystavby
mosta.

9.4 Ochrana pred U €inkami bludnych pradov

Podla vysledkov zékladného kor6zneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na mostnom
objekte v sulade so smernicou MD SVP SR €. D2-2450/1922 spravit' zdkladné ochranné opatrenia
stupna 3, t.j. primarnu ochranu podfa STN I1SO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a sekundarnu
ochranu podla ¢&l. 2.2, konstrukéné opatrenia podla ¢l. 2.3. smernice bez prepojenia vystuze a jej
vyvedenia na povrch konstrukcie.

a) Primarna ochrana:

» krytie vystuze

0 horny okraj NK - menovité krytie vystuze 45 mm
- minimalne krytie vystuze 35 mm
o dolny okraj NK, spodna stavba - menovité krytie vystuze 50 mm

- minimalne krytie vystuze 40 mm
* pouZivanie portlandského cementu

 max. obsah chloridov, siranov a siri€itanov nesmie prestupit 0,02% hmotnosti prisludnej
zloZky betonu
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* nesmu sa pouzivat vodivé diStancné podlozky pod vystuz
» z&mesova voda nesmie obsahovat viac ako 500 mgl-1 chloridov
b) Sekundarna ochrana:

» Ako sekundéarna ochrana je navrhnuty izolacny nater na €astiach op6r v styku so zeminou a
celoplosné izolacia hornej stavby

c) Konstruk €né opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby:
+ dilataCny zaver je tvoreny nevodivym materialom
» odizolovanie loZisk vrstvou plastmalty

» odizolovany styk zvodidla a zabradlia ha moste a kridlach

» makka vystuz spodnej stavby prefabrikdtov musi byt prepojena zinkovym péasikom, ktory bude
vyvedeny na povrch konStrukcie; tvrda vystuz po predopnuti bude svorkami prepojend na
makkua vystuz, ktora sa prepoji zinkovym pasikom a vyvedie na ocelovu platni¢ku na povrch
prieCnika nosnej konstrukcie.

10 Bezpeénost pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym prdcam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. V3etky
prekazky treba oznadit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit. Z bezpe€nostnych predpisov treba dodrziavat
vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma nariadenie viady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a vyhlasku
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich
predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

— zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

— zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

- vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov

- vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 398/2013 Z. z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni vyhlasky €. 435/2012 Z. z.

— zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

— nariadenie vlady Slovenskej republiky & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeclnostnych a
zdravotnych poziadavkéach pri ruénej manipulacii s bremenami

- nariadenie viady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

Zhotovitel ur&i koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v
zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecénostnych a
zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.
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Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a bezpe€nych pracovnych podmienok je ulohou Zhotovitefa. S
tym savisiace ulohy:

musia byt zabezpe€ené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vsetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

acinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych os6b
na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecénej situacie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu

poCas vykonavania prac musia byt dodrZzané nariadenia z hladiska poZziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:

pouceny personal sprdvcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat’ prevadzkovy poriadok, ktorého sucastou musi byt aj
zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory vstapi na,
alebo pod most.

11 Technické predpisy, normy a zakony

11.1 Suvisiace a citované normy vratane zmien a dop  Inkov

STN 73 1311
STN 73 1317

STN EN 22768-1

SkuSanie beténovej zmesi a beténu

Ur&enie pevnosti beténu v tlaku

VSeobecné tolerancie. Nepredpisané medzné odchylky dizkovych a
uhlovych rozmerov

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

STN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukcii proti atmosferickej korézii. Predpisovanie,
vykonavanie, kontrola kvality a udrzba.

STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poZiadavky

STN 73 2011 Nedestruktivne skuSanie beténov konstrukcii

STN 73 6133 Stavba siest. Teleso pozemnych komunikacii

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6209 ZataZovacie skusky mostov

STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemnych komunikécii. Navrhovanie a poZiadavky
na materialy

STN 73 0405 Meranie posunov stavebnych objektov

STN 73 8000 Stavebné stroje

STN 74 3305 Ochranné zabradlia. Zakladné ustanovenia

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN EN 206 Betdn. Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda

STN EN 12715
STN EN 12716
STN EN 1337

STN EN 14199
STN EN 14490
STN EN 14475

STN EN 1537
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-2

STN EN 1991-1-3

STN EN 1991-1-4

Vykonévanie Specialnych geotechnickych prac. Injektaze
Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Pradova injektaz.
Loziska v stavebnictve

Vykonavanie Speciélnych geotechnickych prac. Mikropiloty
Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Klincovanie zemin
Vykonavanie Speciélnych geotechnickych prac. Vystuzené zemné
konStrukcie

Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Injektované horninové kotvy
Eurokdd. Zasady navrhovania konstrukcii

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-1: V3eobecné zataZenia.
Objemova tiaz, vlastna tiaz a UZitkové zataZzenia budov

Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-2: V3eobecné zataZenia.
ZataZenia konStrukcii namahanych poZiarom

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-3: V3eobecné zataZenia.
ZataZenia snehom

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast’ 1-4: V3eobecné zataZenia.
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ZataZenie vetrom

STN EN 1991-1-5 Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-5: V3eobecné zataZenia.
ZataZenia ucinkami teploty

STN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-6: V3eobecné zataZenia.
ZataZenia pocCas vystavby

STN EN 1991-1-7 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-7: V3eobecné zataZenia.
Mimoriadne zataZenia

STN EN 1991-2 Eurokod 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou

STN EN 1992-1-1 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast' 1-1: Vieobecné
pravidla a pravidla pre pozemné stavby

STN EN 1992-1-2 Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukceii. Cast 1-2: V3eobecné
pravidla. Navrhovanie konstrukcii na ucinky poZziaru

STN EN 1992-2 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast' 2: Beténové mosty.
Navrhovanie a konStruovanie

STN EN 13374 Doc¢asné boc¢né ochranné zachytné konstrukcie

STN EN 12350 SkuSanie ¢erstvého betonu

STN EN ISO 16701 Kordzia kovov a zliatin betonu
STN EN ISO 16701 Kordzia kovov a zliatin

11.2 Suvisiace technické predpisy

TP 026 Sekundéarna ochrana beténovych konstrukcii

TP 061 Katalég porach mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych cestach a cestach 1., .,
. triedy

TP 069 PouZitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest
TP 013 Poutzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikéciach

TP 010 Zvodidla na pozemnych komunikéaciach

TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltovych zmesi proti tvorbe trvalych deformacii podla
STN EN 12697-22

TP 068 Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov

TP 060 Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii. Mosty

VL 4 Mosty — vzoroveé listy

TP 063 Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach

TKP ORM schvaleny na MDPT

11.3 Zakony, vyhlasky a suvisiace predpisy

Zakon €. 193/1997 Z. z. Uplné znenie zakona &. 153/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach
(cestny zakon), v zneni neskorSich predpisov

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&kon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia

Zakon 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri préci
s bremenami

Nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poZziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci ,

Nariadenie vlady SR €. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko,

Nariadenie vlady SR €. 393/2006 o miniméalnych poZiadavkach na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci vo vybuSnom prostredi,

Nariadenie vlady SR €. 395/2006 o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko

Vyhlagka SUBP a SBU &. 93/1985 Zb. o zaisteni bezpe&nosti prace pri stabilnych zasobnikoch
na sypké materialy,
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« Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach,

« Vyhlaska SUBO a SBU & 208/1991 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri
prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

« Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni,

« Vyhlaska SUBP & 77/1965 Zb. o vycviku, spdsobilosti a registracii obslih stavebnych strojov,

* VyhlaSka MPSVaR SR 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

12 Hospodarenie s odpadmi

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budd odovzdané za UuCelom zabezpeclenia ich
zhodnotenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s 819 ods.1 pism. f
zakona €.79/2015 Z.z.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozZit v zmysle zakona
.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.
Prevadzkovatel je povinny s odpadom vzniknutym pri prevadzke nalozit v zmysle zadkona €.79/2015
Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zékona
o odpadoch v zneni neskor3ich predpisov a vyhlakou MZP SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

V rdmci objektu sa nepredpoklada vznik odpadov, z hladiska vystavby je mozny vznik
odpadov dodavatelom stavby aje nutné z nimi naloZit v stlade s vyhlaSkou &.283 MZP SR o
vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch, a vyhlaSkou &.284 MZP SR, ktorou sa
ustanovuje Katal6g odpadov.

13 Starostlivos t o zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne U¢inky stavebnej
¢innosti na okolie stavby.
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V PreSove, marec 2021 Ing. Jozef Kuruc
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