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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

Nézov stavby : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Objekt : 510-00 — Prelozky vodovodov

Stupeni projektu: Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP)
Kraj: Presovsky

Okres: Stropkov

Katastralne tizemie : Stropkov, Boksa

Investor : Slovenska sprava ciest Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Spracovatel’ dokumentacie: ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby,
Slovenska 86, 080 01 Presov
UvaZovany spravca objektu : VVS, a.s., Kosice, zdvod Svidnik

2. Dévod vystavby
Prelozka vodovodu v km 1,170 je vyvolana koliziou novonavrhovaného obchvatu Stropkova
s existujicou trasou vodovodu PVC DN 150 v mieste budicej krizovatky s komunikaciou do
mestskej Casti Boksa.
Prelozka vodovodu v km 5,070 v 2 dsekoch je potrebnd z dévodu kolizie novonavrhovaného
obchvatu Stropkova s existujicou trasou vodovodu PVC DN 150 v mieste konca navrhovane;j
upravy - budicej krizovatky juzne od mestskej Casti Sitnik.

3. Vychodiskové podklady
Dokumentdcia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovand na zdklade
tychto podkladov :
* Poziadavky objedndvatel'a na spracovanie dokumentdcie na stavebné povolenie
definované v sut'aznych podkladoch
* Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009
* Polohopisné a vySkopisné zameranie uzemia stavby, vykazujice stav k septembru
2020. Sdcastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych
vedeni v priestore stavby, potvrdené ich spravcami
* Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

4. Popis inZinierskeho objektu
Stavebny objekt pozostava z :
Prelozky ¢.1 — DN/OD 160x9,5 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - d1.138 m
Prelozky ¢.2 — DN/OD 160x9,5 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - dl. 68 m
Prelozky ¢.3 — DN/OD 160x9,5 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - d1.149 m
Celkovi dizka 355m

Prelozka ¢.1:

Potrubie je v km 0,000- V1 pripojené na jestvujice potrubie PVC, DN150.

V km 0,027.8 - V2 akm 0,045.5 sa lomi aje vedené popri novonavrhovanych cestiach v
teréne.

Nésledné je potrubie vedené popod novonavrhovanu prelozku cesty I/15 — obj.101-00, kde je
ulozené do PE chrani¢ky DN/OD315 v dizke 31m.
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V km 0,077 sa na potrubf osadi armatirna $achta - AS1 vnitornych rozmerov 1200x1500mm.
Potrubie je d’alej vedené popri novonavrhovanych cestach v teréne, kde sa v km 0,080 - V4,
0,92.8 - V5 akm 0,129.5 - V6 lomi.

Ukoncené je v km 0,138 - V7 pripojenim na jestvujice potrubie PVC, DN150.

Niveletu novonavrhovaného vodovodného potrubia je potrebné v km 0,00 — V1 a km 0,138 —
V7 prisposobit’ nivelete jestvujiceho potrubia!!

Prelozka ¢.2:

Potrubie je v km 0,000 - V8 pripojené na jestvujtice potrubie PVC, DN150.

V km 0,026.4 - V9 sa lomi a je vedené popri novonavrhovanej ceste v teréne.

V km 0,045.4 - V10 sa potrubie opét’ lomi a v tomto mieste sa na potrubi osadi armatirna
Sachta - AS2 vnitornych rozmerov 1200x 1500mm.

Nésledné je potrubie vedené popod novonavrhovand cestu - tsek G — obj.101-00, kde je
uloZené do PE chranicky DN/OD315 v dizke 19m.

Ukoncené je v km 0,068 - V11 pripojenim na jestvujice potrubie PVC, DN150.

Niveletu novonavrhovaného vodovodného potrubia je potrebné v km 0,00 — V8 a km 0,068 —
V11 prisposobit’ nivelete jestvujiceho potrubia!!

Prelozka ¢.3:

Potrubie je v km 0,000 - V12 pripojené na jestvujice potrubie PVC, DN150.

V km 0,001 sa na potrubi osadi nadzemny hydrant - HN1.

Nésledné je potrubie vedené popod novonavrhovanu prelozku cesty I/15 — obj.101-00, kde je
ulozené do PE chrani¢ky DN/OD315 v dizke 21m.

V km 0,025.3 - V13 sa potrubie lomi a v tomto mieste sa na potrubi osadi armatirna Sachta -
AS3 vnitornych rozmerov 1200x1500mm.

V km 0,055.3 - V14 akm 0,107.4 - V15 sa potrubie lomi a je vedené popri novonavrhovane;j
ceste v teréne.

V km 0,125 sa na potrubi osadi nadzemny hydrant - HN2.

Ukoncené je v km 0,149 - V16 pripojenim na jestvujice potrubie PVC, DN150.

Niveletu novonavrhovaného vodovodného potrubia je potrebné v km 0,00 — V12 a km 0,149
— V16 prispdsobit’ nivelete jestvujiiceho potrubia!!

Prelozky vodovodov je nutné zrealizovat’ pred vystavbou objektu 101-00.
Montazna schéma bude vypracovand v d’alSom stupni PD.

4.1 Vypocet potreby vody a tlakové pomery
PretoZe sa jedné o prelozky jestvujiceho vodovodu vypocet potreby vody aj tlakové pomery
ostavaju bezo zmeny.

5. Hlavné stavebné prdce

5.1 VytycCenie
Trasa potrubia sa vytyc¢i na zdklade zoznamu suradnic.

5.2 Zemné prdce
Vsetky zemné prace je nevyhnutné vykondvat’ v zmysle platnych STN ( STN 73 3050, STN
EN 1610,...). Pri ukladani potrubia je nevyhnutné dodrzat' podmienky a montdZne predpisy
vyrobcu potrubia.
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Pred zacatim zemnych prac objedna dodavatel’ sinvestorom u zainteresovanych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytycenie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby
pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu.

Vsetky ryhy hlbsie ako 1,3 m je nutné odborne pazit, aby nedoslo k zosuvu zeminy.

5.3 Lozko, obsyp a zdsyp potrubia
Rury musia byt pri ukladani zabezpecené pred znecistenim zvndtra.
Obsyp a ulozenie potrubia su zrejmé z vykresovej Casti, priCom treba dodrzat podmienky
vyrobcu potrubia.
Potrubie sa ukladd do pieskového 167ka hribky 0,1 m tak, aby bolo v celej svojej dizke
v kontakte s dnom vykopu. LoZko je pred uloZenim potrubia potrebné upravit’ do poZadovane;j
nivelety dna potrubia podla pozdizneho profilu a zhutnit. Potrubie sa do vysky 0,3m nad
povrch potrubia obsype pieskom. Zasyp ryhy sa realizuje po vrstviach hrubych maximélne 0,2
m za stidleho zhutnovania bez polievania vodou. Pri zdsype sa pouzije taky technologicky
postup, ktory vylucCuje poSkodenie potrubia. Na z4syp sa nesmie pouzit' materidl, ktory by
mohol pdsobit’ Skodlivo na potrubie — zemina nasiaknutd ropnymi latkami a pod.
Potrubie bude oznacené vystraZznou modrou féliou, ktord sa ukladd 0,4 m nad potrubie
a presahuje minimalne 0,05 m od potrubia na obe strany. Félia je Sirokd minimélne 0,2 m.
Pred kone¢nym zdsypom potrubia je potrebné zamerat’ jeho skutoénii polohu (porealizacné
zameranie).
Montaz potrubia musi byt realizovana tak, aby bola vyli¢end moZnost’ vzniku nepripustného
pnutia v potrubi. Konce potrubia musia byt do Casu montdZe uzatvorené proti vnikaniu
necistot.
Po spusteni potrubia do ryhy sa na jeho vrchnud stranu v dvojmetrovych odstupoch upevni 2x
navinutou samolepiacou paskou medeny vyhl'addvaci vodi¢ CY o priemere 4 mm? s izol4ciou
do zeme. Potrubie je po jeho zamerani potrebné o najskor obsypat’ pieskovym 16zkom do
vysky 0,3 m nad potrubie okrem spojov, ktoré sa zasypavaju az po uspesnej tlakovej skuiske.
Pri kazdom vrchole potrubia — zmene smeru a pri kazdej odbocke je potrebné osadit’ beténovy
zaist'ovaci blok.
Pred montdZou musi byt vykonana kontrola znacenia a rozmerov rur a tvaroviek. Kontroluje
sa, C1 rdry atvarovky nie si mechanicky poSkodené. PoSkodené rury a tvarovky sa musia
vyradit’.
Spéjanie PE potrubia sa musi realizovat’ podl'a predpisu vyrobcu.

5.4 Skiiska tesnosti
Kone¢ny zasyp ryhy a dprava povrchu do povodného stavu nasleduje aZ po uspeSne
realizovanej skuske tesnosti potrubia a $acht podl'a prisluSnych noriem. Zapis o skiske bude
tvorit’ neoddeliteI'nd prilohu zdpisu z preberacieho konania. Pri kone¢nom zdsype sa pouzije
technologicky postup, pri ktorom sa vyli¢i mechanické poskodenie vetvy.

6. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri prdci

Bezpecnost’ prace a ochranu zdravia pocas realizdcie stavebnych pric je povinny zabezpecit’
dodavatel’ stavby. ZvySenu pozornost’ je potrebné venovat’ pradcam vo vykopoch, a v blizkosti
podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti. Z hladiska bezpecnosti prace pri vystavbe je
potrebné bezpodmienecne dodrziavat’ vSetky platné zdkonné ustanovenia, normy a predpisy
vratane zmien a doplnkov.

Zemné prdce sa nesmiu zacat bez predchddzajiiceho polohového a vyskového vytycenia
podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia.!

Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu byt v ochrannom pasme
el. vedenia. V ochrannych pasmach existujicich vedeni vykondvat’ prace v zmysle platnych
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predpisov a STN a dodrZiavat podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a
prevadzkovatelov.

Na prace nasadzovat’ pracovnikov s pozadovanou kvalifikdciou, preukdzatel'ne poucenych o
dodrziavani BOZ.

Pripadné znecistenie ciest musi byt’ zhotovitel'om odstranené.

Vozidla vychadzajice na St. cestu musia byt ocistené!

Okrem vysSie uvedeného je potrebné:

- vybavit’ pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odporucame tieZ zaoCkovanie proti tetanu

- prerusit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom sneZeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri

teplote nizsej ako -10 C

- okraje vykopu nesmu byt’ od hrany vykopu 0.50 m zatazované

- zabezpecit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni
- zabezpecit stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpecit stabilitu plynovych podzemnych vedeni

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Dodavatel' je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochddzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, je
nutné dodrZiavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodadvatel’a:
- dbat’, aby neboli devastované okolité plochy
- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéciu zabezpecit’ ich Cistenie
- stavebny odpad ukladat’ na legélne sklddky s triedenim podl'a druhu a charakteru odpadu
v zmysle Zékona o odpadoch.
V silade s vyhldskou &.310/2013 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou ¢&.284/2001 MZP SR v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, modZeme konStatovat, Ze
s odpadom vzniknutym pocas vystavby bude naloZené v zmysle spominaného zdkona.
Odpady z vystavby budu recyklované a pouZzité na stavbe. Odpady, ktoré nebude mozné
vyuzit' je potrebné odovzdat’ oprdvnenej osobe v zmysle zdkona o odpadoch pricom je
potrebné uprednostnit’ ich zhodnotenie pred zneskodnenim.

Presov, 03. 2021 Vypracoval: Ing. Petricova




