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DSP

TECHNICKA SPRAVA

1 lIdentifikacné udaje objektu

Nazov mosta :
Katastralne Uzemie :

201-00 Most nad riekou Ondavou v km 0,400
Tisinec

Okres : Stropkov, PreSovsky

UvaZovany spravca mosta : SSC IVSC KoSice

Projektant : ISPO spol.s.r.o0., Slovenska 86, PreSov, Ing.Jozef Antol
Bod krizenia s : Rieka Ondava

Stani¢enie na: 101-00 Trasa ,A“ v km 0,400

Uhol krizenia : 70,0°

Vy8ka priechodového prierezu : 530 m

2 Zakladné udaje o moste podl'a STN 73 6200:

Charakteristika mosta, triedenie:
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l?iéka premostenia (¢1.60):
Sikmost mosta (¢1.65):

Sirka vozovky medzi obrubnikmi (¢1.69):

Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi z&bradliami (&.71):
Vy8ka mosta (¢l.74):

Stavebna vyska (€l.75):

Plocha mosta:

Zatazenie mosta:

Parametre na prepravu nadmernych a
nadrozmernych preprav:

2.1 Stanovenie zat’azitel'nosti

Na predmetnom mostnom objekte nie je mozné stanovit’ zatazitelnost z dévodu neznamych

pozemnej komunik&cii

cez rieku

so Styrmi otvormi
jednopodlazny

s hornou mostovkou
nepohyblivy

trvaly

v priamej a prechodnici

kolmy

s normovanou zatazitelnostou
masivny

plnostenny

Tramovy

otvorene usporiadany

s neobmedzenou volnou vyskou

145,54 m

100g

11,50 m

Vravo 0,75 m, sluzobny

7,70 m

2,30 m

145,54 x 13,80 = 2008,45 m?
podla STN EN 1991-2

Sirka 11,50 m, vySka neobmedzena

katal6govych mostnych tyCovych prefabrikatov z predpatého beténu, ktoré budu pouzité pri vystavbe

mostného objektu.

Katalégové mostné tycové prefabrikaty vyrabané v Slovenskej republike spifiaju kritéria na

minimalnu normovu zatazitelnost, ktora je nasledovna :

 Normalna zatazitelnost :
* Vyhradn4 zatazitelnost' :

32t
90t
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* Vynimo¢na zatazitelnost : 300t

Presné stanovenie =zataZitelnosti bude mozné vyhotovit aZz po vybrati a odsuhlaseni
konkrétneho typu tyCového prefabrikatu pouzitého pri vystavbe mostného objektu.

2.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie

Dokumentacia na realizaciu stavby predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie definované v
sutaznych podkladoch
« Rozhodnutie o umiestneni stavby & OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018
» Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou ISPO,
spol. s.r.o. PreSov 10/2009
» Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,
* Dopravno-inZinierske podklady
» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani
* Primerané posudenie projektu, 01/2021 Zamborsky DuSan - DUALL

3 Charakter prekazky a prevadzanej komunikacie

Poziadavkou pre realizaciu mostného objektu je potreba mimouroviiového krizenia cestnej
komunikacie obj. 101-00 preloZka cesty 1/15 a rieky Ondava.

Rieka Ondava, ktora tvori prirodnu prekdzku novonavrhovanej cesty 1/15 nebude regulovana
v mieste mostného objektu, bude vyuzivat pévodné koryto.

Prevadzana komunikacia 1/15 kategérie C11,5/80 je v danom Useku v obluku v prechodnici
smerového obluka s polomerom 400m a v priamej. Z hladiska vySkového vedenia je vo vySkovom
oblUku s polomerom 20000m so sklonmi +0,85% a -0,85%.

Prekazkou je rieka Ondava, ktora je vedeny v miernom obluku — rozvodnend v koryte.

Sirkové usporiadanie na moste v zmysle STN 73 6101:

- §Sirka medzi zvySenymi obrubami b=11,50m

- §irka odraznych rims 1,50 + 0,8 m

- Sirka jazdného pruhu a=2x3,50+2x1,50 m
- §irka vodiaceho pruzku 2x0,25m

- §irka spevnenej krajnice 2x1,50+2x0,50m

4 Uzemné podmienky

Most sa nachadza v extravilane katastra obce Tisinec. Charakter Gzemia je rovinaty.
Mostny objekt 201-00 Most nad Ondavou v km 0,400 v k.d. Tisinec, priamo krizuje Uzemia
Natura 2000 UEV Horny tok Ondavy.

Opatrenia v ramci uzemia sustavy Natura 2000 Horny tok Ondavy:

- minimalizacia do¢asnych zaberov v Uzemi eurépskeho vyznamu (SKUEV0939) Horny tok Ondavy
- zakaz vstupu mechanizmov do rie€iska Ondavy, vratane zakazu prejazdu
- minimaliz4cia stavebnych prac v rieCisku Ondavy

Z dbévodu dodrzania tychto obmedzeni:
- je nutné pred zacatim prac v terénne pevne vytycCit minimalne plochy do€asnych zaberov a pocas
celej doby vystavby ich dodrziavat.

- bude vystavba mosta realizovand pomocou stavebného Zeriava, priCom kolajové drahy budu
umiestnené po oboch stranach mosta, ¢o zabezpeci, ze pri vystavbe mosta nebude nutné vstupovat
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do toku. Vzhladom na maximalny mozny rozostup opdr pre kofajovu drahu, je potrebné na brehoch
koryta zriadit spevnené plochy, ktoré budi &iastocne zasahovat do rieCiska. Podpery zeriavovej
drahy tvoria priestorové podperné pizmo barky, zakladny rozmer je 2,0 x 2,0 m, uloZzené na cestné
panely a upraveny zhutneny podklad. V mieste vodného toku budlu zarazené zvislé Stetovnicove
steny, ktoré budu vyplnené zhutnenym materialom, na ktory budu uloZzené roznasacie cestné panely
a podperna konstrukcia.

Z dévodu ochrany populacie kunky Zltobruchej, pripravné zemné prace v aluviu Ondavy
v mieste vystavby mosta 201-00, realizovat v obdobi mimo parenia a kladenia vajicok: oktéber —
marec. PoCas celej doby vystavby kontrolovat pripadne vzniknuté depresie a hibSie mlaky na
plochach staveniska a to najma v obdobi dazdov, v pripade vyskytu akéhokolvek vyvojového Stadia
kunky Zzltobruchej, alebo inych druhov Ziab, zabezpedit ich prenos na vhodnu lokalitu mimo
staveniska. Nezasahovat do uUzemia mimo pléch trvalych a doCasnych zaberov stavby, najma
nezasypavat depresie vykopovou zeminou.

Po ukonceni vystavby, v ramci rekultivacie ploch docasnych zaberov, po dohode so spravcom
toku a SOP SR, vytvorit na tychto plochach umelé depresie hibky 30-50 cm, ako vhodné liahniska pre
Zaby.

Pripravné prace pre stavbu (vyrub drevin, hlavné zemné prace) v tzemi UEV Horny tok
Ondavy, ako aj v prifahlych brehovych porastoch — zésah do biotopu 91EO* (cca km 0,350 az 0,675
preloZzky cesty) realizovat mimo hniezdneho obdobia miestnej avifauny, t.z. mimo obdobia marec —
koniec jula.

Stavebné prace suvisiace so zasahom do vodného toku vykonavat mimo obdobia neresu
mreny stredomorskej piza severného a piza vrchovského t.z. mimo obdobia april-jdl. Pred zagiatkom
prac suvisiacich so zasahom do vodného toku, je potrebné dbdkladné odplasenie vSetkych ryb,
respektive vykonat' v spolupraci s MO SRZ Stropkov odlov elektrickym agregatom a ich prenos na
vhodnu lokalitu vo vodnom toku, nad alebo pod stavebnu lokalitu.

V ramci procesu rieSenia vydania suhlasu na zasah do biotopu (Br5) 3270 Rieky s bahnitymi
az piesoCnatymi brehmi s vegetaciou zvazov Chenopodion rubri p.p. a Bidentition p.p.je potrebné
pred podanim ziadosti zabezpecit mapovanie biotopu zamerané na aktualne rozsirenie biotopu
v rieSenej Casti UEV Horny tok Ondavy v redlnom cCase.

Vramci uzemia UEV Horny tok Ondavy nevstupovat stavebnymi mechanizmami do toku
Ondavy, vSetky prace vykonavat iba z brehov toku. Zasahy do toku obmedzit len na nevyhnutné
technické operéacie (zriadenie opér pre kolajovi drahu v mieste vystavby mosta 201-00 podla
navrhnutého technologického rieSenia). V Ziadnom pripade nepouzivat dotknuty Usek rieky na
prechody techniky cez Ondavu. )

Minimalizovat' Sirku do¢asnych zaberov v ramci Uzemia UEV Horny tok Ondavy na maximalne
16 m v zmysle predkladanej aktualizacie projektu stavby. Pred zacatim prac v teréne viditelne vytycit
plochy doCasnych zaberov, vratane zaberov biotopov a pocas celej doby vystavby ich strikine
dodrziavat. Zamedzit akymkolvek aktivitdm, suvisiacim s vystavbou, mimo tychto pléch (pohyb
mechanizmov, umiestiiovanie skladok materialu alebo vykopovej zeminy ...).

V mieste vystavby mosta nenarusat pédny kryt terénnymi Upravami v priestore pod mostnou
konstrukciou. Terénne Upravy obmedzit na manipulacné plochy pri vystavbe opér mosta, zriadenie
kolajovej drahy pre Zeriav a pristupovych ciest po oboch stranach mosta.

Z dévodu zabranenia zrazkam ,velkych® vtakov s motorovymi vozidlami (napriklad zrazkam
s volavkou popolavou, volavkou bielou, bocianom ¢€iernym, bocianom bielym, kacicou divou ai.),
mostovu konstrukciu mosta 201-00 v km 0,400 obojstranne opatrit vhodnymi dostatone vysokymi (4
- 4,5 m nad vozovkou) zabranami proti preletu vtactva na moste. Konkrétny druh navrhovanej
zabrany odsuhlasit so SOP SR. Prednostne rieSit zabrany v Useku premostenia Ondavy
v otvorenom teréne, t.z. predovsetkym v Sirke rieky ohraniCenej porastmi luzného lesa.

Na uzemi UEV Horny tok Ondavy vhodnym spdsobom rekultivovat plochy do¢asnych zéberov
po oboch stranach mosta: odstranit konStrukéné vrstvy do€asnych pristupovych ciest,
manipulaénych pléch a opdr Zeriavovej drahy; terénne Upravy prispdsobit profilu okolitého terénu s;
Uzemie ponechat na prirodzeny vyvoj; vramci monitoringu sledovat a likvidovat prip. vyskyt
invaznych druhov rastlin a drevin. Vzhfadom na malu Sirku zdberov (8 m po kazdej strane mosta)
vysadzanie drevin na tychto plochach nie je ucelné.
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5 Geologické podmienky

Zakladové pomery boli preskiimané predchadzajiucim prieskumom ( Cajka, 1999 vrty J2, J3
a J4) a priamo na ostrovéeku medzi hlavhym tokom a ramenom Ondavy penetracnou sondou DP 3.

Popis vysledkov jednotlivych prieskumnych vrtov je uvedeny v €asti projektovej dokumentacie
|2 — Inzinierskogeologicky prieskum.

6 Technické rieSenie mosta

6.1 Charakteristika mostu

Vyskové vedenie nivelety na moste vychadza z poziadavky zabezpecCenia prietoku rieky
Ondava Qioo s rezervou min.0,50m. Volbou Stvorpolovej nosnej konstrukcie minimalizujeme hrubku
nosnej konstrukcie pri danych rozpatiach poli a tym aj vySku mosta, ktory sa dviha v rovinatom Gzemi.
Vzdialenosti podpier reSpektuji moznosti toku rieky Ondava a nosnej konstrukcie z hladiska jej
unosnosti. Most je v priamej a v prechodnici smerového obluka cesty 1/15 a smerového obluka toku
Ondavy, tak aby medzilahlé podpery minimalne zasahovali do prietoku rieky.

6.2 Vytycenie spodnej stavby

Hlavné vytyCovacie body tvoria priese¢niky osi spodnej stavby. Na zabezpecenie hlavnych
vyty€ovacich bodov su umiestnené zabezpelovacie body v osi mosta. VytyCenie tychto bodov
zakladania mostného objektu je z pevnych bodov vyty€ovacej siete.

6.3 Popis konstrukcie mosta

Objekt je navrhnuty ako 4-pofova mostna spojita konstrukcia o rozpétiach poli 35,76 + 42,52 +
42,52 + 26,74m.

Nosna konstrukcia je navrhnuta z predpatych nosnikov dizky 27, 36 a 42m vzéjomne
zmonolitnenych spriahajicou doskou min.hr. 0,2m na spolo€nych priecnikoch uloZzenych na dvojici
lozisk. Opory su Zelezobeténové, medzilahlé podpery su kruhového prierezu. Zo statického hladiska
sa jedna o Styri prosté polia, pricom spolu vytvaraju jeden dilatacny celok.

Nosna konstrukcia je navrhnutda z beténu C35/45, vystuzena z betonarskej vystuze B 500B.
Nosné konstrukcia bude uloZena na prefabrikovanych priecnikoch ulozenych na ocelovych loziskach.
Loziska su ukladané na vrstvu plastmalty na loziskové bloky.

Zakladania mostného objektu je navrhnuty hibkovo na velkopriemerovych pilétach J900mm
votknutych vo vrstve Strkov.

Navrh nosnej konstrukcie vyplyva z geoldgie a vypoctového namahania vrstvy, na ktorej bude
most zalozeny.

Opory su navrhnuté zo Zelezobeténu a pozostavaju so zakladovej €asti, Ulozného prahu
a beténovej &asti premenlivej vysky. Na zaverny murik je kibovo napojenéd prechodova doska dizky
6,0m, ako aj votknuté zavesené kridla hrubky 0,8m. ZaloZenie op6r je na velkopriemerovych pilétach
[0900mm votknutych vo vrstve Strkov.

Medzilahlé podpery su navrhnuté z dvoch pilierov kruhového prierezu 1800mm, votknutych do
zakladovej dosky, ktora je zalozena na velkopriemerovych pilétach 1900mm votknutych vo vrstve
Strkov.

6.4 Vybavenie mosta

Na okrajoch mosta st navrhnuté monolitické Zelezobetdnové odrazné pruhy. Na lavej strane je
navrhnuta chodnikovd rimsa celkovej Sirky 1,5m so sluzobnym chodnikom 8irky 0,75m. Do
chodnikovej rimsy je kotvené zabradlové zvodidlo s Uroviiou zachytenia H2 a zabrana proti preletu
vtactva. Na pravej strane mosta je navrhnuty odrazny pruh Sirky 0,8m, do ktorého je kotvené
zabradlové zvodidlo s Uroviou zachytenia H2 a zabrana proti preletu vtactva.

Celd nosna kons$trukcia predstavuje jeden dilatacny celok s moznostou pohybu pri oboch
oporach kde su osadené mechanické mostné zavery.

Voda z mosta bude zvedena prostrednictvom odvodnovacov pod mostny objekt.
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6.5 Zvlastne zariadenie na moste
Na mostnom objekte bude osadené zvlastne zariadenie.
6.6 Ochrana proti vtakom

Po celej dizke mosta na pravej a lavej strane mosta bude na rimsy z boku kotvena ochranna
siet’ proti preletu vtakov vy$ky 4,5 m na troviou rimsy. Ocelové stipiky budi kotvené z boku na rimsu
pomocou ocelovych kotiev. Na stipiky bude kotveny napinaci drét v 5-tich Grovniach, na ktory bude
osadend zvéarana siet s okom 50,8 x 50,8 x 3,5 mm. Na siet budu osadené plechové obdiZnikové
plochy rozmeru 100 x 200 mm s reflexnym naterom RAL 9003 a 9005 rozptylené po celej vyske.

6.7 Konstrukcia vozovky na moste a izolacie

ZloZenie vozovky:

Kryt Asfaltovy betén ABS s modifikovanym asfaltom

ACI 11-O, PmB 45/80-75 40 mm
Spojovaci postrek Modifikovana asfaltova emulzia 0,3kg/m2
Ochrana izolacie Asfaltovy betén ABS s modifikovanym asfaltom

ACI 11-L, PmB 45/80-75 45 mm
Spojovaci postrek Modifikovana asfaltova emulzia 0,3kg/m2
|zolacia Natavovaci asfaltovy izola¢ny pas 5mm
Zapecatujluca vrstva
Vozovka spolu 90 mm

Izolacia sa polozi na celu Sirku nosnej konstrukcie, pod odrazné pruhy a chodnik este jedna
ochrannd vrstva s presahom do vozovky min.100mm. Kryt a ochranna vrstva len na Sirku vozovky.
Pozdiz rims bude vytvorena $kara $irky 20mm, ktora sa zaleje trvalo pruznou tesniacou zalievkou
s predtesnenim gumovym profilom. Skary popri rimsach a MZ budu vydebnené, nie rezané.

7__Vystavba mosta
7.1 Postup vystavby mosta

« vytyCenie stavby a prekladka sieti

» vykopové prace

» realizacia zakladania mosta

» realizacia spodnej stavby

» postavenie zavazacej drahy

* montaz nosnej konstrukcie

» betonaz spriahajucej dosky a prie¢nikov

» zruSenie zavazacej drahy

* zriadenie izolacie

» betondz odraznych pruhov, osadenie zabradlovych zvodidiel, mostnych zaverov
» uloZenie vozovkovych vrstiev

» dokonc&ovacie prace (Uprava terénu a pod.)

7.2 Podmienujuce predpoklady, suvisiace (dotknuté objekty stavby)

Pred realizaciu mosta je nutné vytycit' vSetky siete a tie ktoré budu prekazkou ¢&i uz prechodne
alebo trvalo preloZzit.
Suvisiace objekty stavby:
1101-00 | Prelozka cesty 1/15 |

8 Navrh sledovania deformacii

Pocas vystavby a prevadzky mosta je nutné sledovat jeho deformécie. Na tento uc¢el budu na
nosnej konstrukcii a podperach navrhnuté pozorované body.

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konstrukcii osadia 3 znacky v kazdom poli pre sledovanie
trvalych pretvoreni nosnej konstrukcie (v strede rozpatia a v lici podpier). Okrem tychto znadiek sa
osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude merat pripadny pohyb
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meracéskych znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude robena zo vztaznych bodov
osadenych v blizkosti mosta po obidvoch strandch mosta tak, aby mohla byt z nich zdmera na
pozorovacie body. Ich presna poloha sa ur&i priamo na mieste pocas realizacie objektu.

9 Ostatné
9.1 Povrchové upravy

Povrchové uprava ocelového zabradlia (TP 068):

« Uprava povrchu: Sa 2':/Be sweeping
« Ziarové zinkovanie

. ZN-EP 80um

. MN-—EP 100um

« VN-PUR 60um

Odtien vrchnej vrstvy navrhne investor

Viditelné plochy budu debnené z hoblovanych dosak, resp. bude pouzity dezén.

Svahy pod mostom budu opevnené lomovym kamenom ukladanym do beténu s vy$parovanim.
Uprava sa tyka plochy pod mostom s roz&irenim na kazdi stranu o 0,5m. Opevnenie cestného telesa
a kuzelov riesi obj.101-00.

9.2 Zat'azkavacia skuska
Na moste je potrebné vykonat zatazkdvaciu skusku v zmysle STN 73 6209 a ostatnych
platnych predpisov.

9.3 Vyznacenie rokov zhotovenia

Na mostnom objekte, spodnej stavbe budu trvalym sp6sobom vyznacené roky vystavby
mosta.

9.4 Ochrana pred ucinkami bludnych pradov

Podla vysledkov zakladného kor6zneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na mostnom
objekte v sulade so smernicou MD SVP SR &. D2-2450/1922 spravit zakladné ochranné opatrenia
stupna 3, t.j. primarnu ochranu podfa STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a sekundarnu
ochranu podra ¢l. 2.2, konstrukéné opatrenia podla ¢l. 2.3. smernice bez prepojenia vystuze a jej
vyvedenia na povrch konstrukcie.

a) Primarna ochrana:

» krytie vystuze
o horny okraj NK. - menovité Krytie vystuze 45 mm
- minimalne krytie vystuze 35 mm

o dolny okraj MK., spodna stavba - menovité krytie vystuze 50 mm
- minimalne krytie vystuze 40 mm

* pouzivanie portlandského cementu

* max. obsah chloridov, siranov a siriCitanov nesmie prestupit 0,02% hmotnosti prislusnej
zlozky beténu

* nesmu sa pouzivat vodivé distan¢né podlozky pod vystuz
* zamesova voda nesmie obsahovat viac ako 500 mgl-1 chloridov
b) Sekundarna ochrana:

» Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaény nater na €astiach opdr v styku so zeminou a
celoplo$na izolacia hornej stavby

c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby:
+ dilatacny zaver je tvoreny nevodivym materidlom
» odizolovanie loZisk vrstvou plastmalty

Technickd sprdva -7-



I/15 Stropkov, prelozka cesty
Objekt 201-00 Most nad Ondavou v km 0,400 DSP

» odizolovany styk zvodidla a zabradlia na moste a kridlach

» makka vystuz spodnej stavby prefabrikatov musi byt prepojena zinkovym pasikom, ktory bude
vyvedeny na povrch konstrukcie; tvrda vystuz po predopnuti bude svorkami prepojena na
makku vystuz, ktora sa prepoji zinkovym pasikom a vyvedie na ocelovu platni€ku na povrch
prieCnika nosnej konstrukcie.

10 Bezpecnost’ pri praci

PocCas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznagit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpe&nostnych predpisov treba dodrziavat
vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a vyhlasku
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zékony:

- z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

- zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

- vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov

- vyhldSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 398/2013 Z. z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhladka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni vyhlasky €. 435/2012 Z. z.

— zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulécii s bremenami

- nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o miniméalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko

Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v

zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a

zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.

Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a bezpeénych pracovnych podmienok je ulohou Zhotovitela. S

tym suvisiace ulohy:

- musia byt zabezpe€ené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

— 0Cinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych os6b
na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu

- pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.
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Spravca mosta — mozné rizika:

- pouceny persondl spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého suc¢astou musi byt aj
zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory vstupi na,

alebo pod most.

11 Technické predpisy, normy a zakony

11.1 Suvisiace a citované normy vratane zmien a doplnkov

STN 73 1311
STN 731317

STN EN 22768-1

Skusanie betdnovej zmesi a beténu

UrCenie pevnosti beténu v tlaku

V8eobecné tolerancie. Nepredpisané medzné odchylky dizkovych a uhlovych
rozmerov

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach

STN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukcii proti atmosferickej korézii. Predpisovanie,
vykonavanie, kontrola kvality a udrZba.

STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky

STN 73 2011 Nedestruktivne skusanie betonov konstrukcii

STN 73 6133 Stavba siest. Teleso pozemnych komunikacii

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6209 Zatazovacie skusky mostov

STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemnych komunikécii. Navrhovanie a poZiadavky na
materialy

STN 73 0405 Meranie posunov stavebnych objektov

STN 73 8000 Stavebné stroje

STN 74 3305 Ochranné z4bradlia. Zakladné ustanovenia

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN EN 206 Beton. Cast 1: Specifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda

STN EN 12715
STN EN 12716
STN EN 1337
STN EN 14199
STN EN 14490
STN EN 14475
STN EN 1537
STN EN 1990
STN EN 1991-1-1

Vykonavanie Specidlnych geotechnickych prac. Injektaze

Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Prudova injektaz.

Loziska v stavebnictve

Vykonavanie $pecialnych geotechnickych prac. Mikropiloty

Vykonavanie Speciélnych geotechnickych prac. Klincovanie zemin
Vykonavanie Speciélnych geotechnickych prac. Vystuzené zemné konstrukcie
Vykonavanie $pecialnych geotechnickych prac. Injektované horninové kotvy
Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukeii. Cast 1-1: V8eobecné zatazenia. Objemova
tiaz, vlastna tiaz a Gzitkové zatazenia budov

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-2: V8eobecné zataZzenia. Zatazenia
konstrukcii namahanych poziarom

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukeii. Cast 1-3: V8eobecné zataZenia. Zatazenia
snehom

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast' 1-4: V8eobecné zatazenia. Zatazenie
vetrom

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukeii. Cast 1-5: V8eobecné zataZenia. Zatazenia
ucinkami teploty

Eurokdd 1: Zatazenia konstrukeii. Cast 1-6: V8eobecné zataZenia. Zatazenia
pocas vystavby

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-7: V8eobecné zatazenia.
Mimoriadne zatazenia

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukeii. Cast 2: ZataZzenia mostov dopravou
Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konétrukcii. Cast’ 1-1: V&eobecné
pravidla a pravidla pre pozemné stavby

STN EN 1991-1-2
STN EN 1991-1-3
STN EN 1991-1-4
STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-1-6
STN EN 1991-1-7

STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1
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STN EN 1992-1-2 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konétrukcii. Cast’ 1-2: V&eobecné
pravidla. Navrhovanie konstrukcii na ucinky poziaru

STN EN 1992-2 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Betdnové mosty.
Navrhovanie a kon$truovanie

STN EN 13374 Docasné bocné ochranné zachytné konstrukcie

STN EN 12350 SkusSanie Cerstvého betdnu

STN EN ISO 16701 Korézia kovov a zliatin beténu
STN EN ISO 16701 Korézia kovov a zliatin

11.2 Suvisiace technické predpisy

TP 026 Sekundarna ochrana beténovych konstrukcii

TP 061 Katalég poruch mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych cestach a cestach I., Il.,
[1l. triedy

TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest
TP 013 Poutzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikéciach

TP 010 Zvodidla na pozemnych komunikéciach

TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltovych zmesi proti tvorbe trvalych deformacii podla
STN EN 12697-22

TP 068 Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov

TP 060 Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii. Mosty

VL 4 Mosty — vzoroveé listy

TP 063 Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach

TKP ORM schvaleny na MDPT

11.3 Zakony, vyhlasky a suvisiace predpisy

Zakon €. 193/1997 Z. z. UpIné znenie zakona €. 153/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon), v zneni neskorsich predpisov

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia

Z&kon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci
s bremenami

Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného
oznacenia pri praci ,

Nariadenie vlady SR &. 391/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

Nariadenie vlady SR ¢. 393/2006 o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vo vybusnom prostredi,

Nariadenie vlady SR €. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko

Vyhlagka SUBP a SBU ¢&. 93/1985 Zb. o zaisteni bezpeénosti prace pri stabilnych zasobnikoch na
sypké materialy, ]

Vyhlaska SUBP a SBU €. 374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach,

Vyhlagka SUBO a SBU ¢&. 208/1991 Zb. o bezped&nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke,
udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni,

Vyhlaska SUBP ¢ 77/1965 Zb. o vycviku, spdsobilosti a registracii obsluh stavebnych strojov,
Vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
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12 Hospodarenie s odpadmi

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budlu odovzdané za ucCelom zabezpecenia ich
zhodnotenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 ods.1 pism. f
zakona €.79/2015 Z.z.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.
Prevadzkovatel je povinny s odpadom vzniknutym pri prevadzke nalozit v zmysle zakona ¢.79/2015
Z.z. oodpadoch, vyhlasky MZP SR ¢€.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne UCinky
stavebnej €innosti na okolie stavby.

V PreSove, marec 2021 Ing. Jozef Kuruc
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