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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt : 
 

101-02 Napojenie na cestu I/15 na KÚ – úsek G  
 
 

1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifikačné údaje : 
 
Názov stavby                     :  I/15 Stropkov, preložka cesty 
Katastrálne územie            :  Stropkov 
Miesto stavby                     :  Stropkov 
Stavebník                           :  Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava 
                                              Investičná výstavba a správa ciest Košice,  

Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice 
Spracovateľ                       :  ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie                       Slovenská 86, 080 01 Prešov 
Uvažovaný správca        :   SaUCPSK                   
objektu        
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 

 Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 
 Dokumentácia na stavebné povolenie DSP predmetnej stavby vypracovaná firmou 

ISPO, spol. s.r.o. Prešov 10/2009 
 Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. 

Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v 
priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

 Dopravno-inžinierske podklady 
 Výsledky a závery z pracovných rokovaní 

 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Účelom preložky cesty je vybudovanie novej komunikácie mimo zastavané územie 
intravilánu mesta Stropkov, ktorá bude vyhovovať požiadavkám z hľadiska dopravných potrieb, 
s napojením na existujúci komunikačný systém s opatreniami na minimalizáciu negatívnych 
účinkov na životné prostredie. 

Súčasná cesta I/15 prechádza v provizórnej trase centrálnou časťou mesta Stropkov, ktorá 
nevyhovuje svojimi parametrami intenzite dopravy a negatívne vplýva na životné prostredie 
v centre mesta. 

Výstavbou preložky cesty I/15 dôjde k zníženiu intenzity dopravy v meste, k podstatnému 
zníženiu hluku a emisií z automobilovej dopravy na obyvateľstvo mesta, k zlepšeniu kvality 
životného prostredia a zvýšeniu bezpečnosti dopravy oproti terajšiemu stavu.  

Vybudovaním navrhovanej preložky dôjde k odkloneniu dopravy mimo centrálnu časť 
mesta čím dôjde k odľahčeniu existujúcej komunikačnej siete, zlepšeniu plynulosti dopravy 
a životného prostredia v okolí existujúcej komunikácie a zvýšenie kapacity existujúceho 
komunikačného systému v meste Stropkov. 

Objekt rieši napojenie existujúcej cesty I/15 na navrhovanú preložku–úsek „G“. 
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2.1  Smerové, sklonové a šírkové usporiadanie. 

Úsek „G“: rieši napojenie existujúcej cesty I/15 na preložku cesty I/15 v 5,011 00. 

Kategória: C 9,5/40, -predkrižovatkový úsek, dvojpruhová  komunikácia s neobmedzením 
prístupom 

Dĺžka trasy: 127,53 m, 
Smerové oblúky: R=100m , 
Výškové oblúky: Rmin,vypuklý= 2000m, 
Pozdĺžny sklon: smin=0,30%, smax=1,90%.  
Niveleta komunikácie zohľadňuje napojenie na preložku cesty I/15 a napojenie na KÚ na 
existujúci stav. 

Šírkové usporiadanie: 

Komunikácia  je riešená v kategórií C 9,5/40 (pred križovatkový úsek) ako dvojpruhová: 
jazdné pruhy 2x3,50m (+rozšírenie v oblúku), vodiaci prúžok 2x0,25m, spevnená krajnica 
2x0,50m a 2x 0,75m nespevnená krajnica resp. pri osadení zvodidla sa nespevnená krajnica 
rozšíri o 0,75m.  

Deliaci ostrovček bude lemovaný betónovým nábehovým obrubníkom 
100/100x200x1000mm a vyvýšený 80mm nad vozovku. Bude uložený do bet. lôžka C16/20 hr. 
200mm. 

Základný priečny sklon vozovky je strechovitý 2,5%.  
Na úsek „G“  bude napojený existujúci ľavostranný zjazd v km 0,112  a v km 0,095 a 

0,125 vjazd vpravo .  

Odvodnenie: 

Odvodnenie vozovky na úseku „G“ bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom  
do nespevnenej krajnice a následne do priľahlého terénu. 

2.2  Konštrukcia vozovky . 

Na základe dopravného zaťaženia bola navrhnutá a posúdená vozovka v tomto zložení:  
asfaltový betón AC 11 O; PMB I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek  v množstve 0,50 kg/m2      STN 73 6129:2009 
asfaltový betón AC 16 L; PMB I    50 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek  v množstve 0,50 kg/m2      STN 73 6129:2009 
asfaltový betón AC 22 P; PMB I   70 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek  v množstve 0,70 kg/m2      STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes CBGM C8/10     170 mm STN 736124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD; 0/63 Gc; 250 mm  STN 736126     

Spolu :      580 mm 
 

 S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne požadovaná 
únosnosť na pláni s Edef,2=90Mpa. V miestach s výskytom nedostatočne únosnej aktívnej zóny 
bude táto zóna upravená vhodným technologickým postupom tak, aby boli zabezpečené 
normami stanovené minimálne hodnoty únosnosti (napr. vhodného a kvalitného materiálu, 
doplnenie vhodných hydraulických spojív, zabezpečenie optimálnych zhutňovacích podmienok 
a podobne). Hrúbky, materiály, technologické postupy budú operatívne stanovené po odkrytí – 
odstránení poškodených krytov a zistení reálnych hodnôt únosnosti meraniami in situ. 
 Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN.  

Konštrukcia č.2: v mieste rekonštrukcie krytu 
asfaltový betón  AC 11 O; PMB I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek  v množstve 0,50 kg/m2      STN 73 6129:2009 
asfaltový betón AC 16 L; PMB I    50 mm STN EN 13108-5 
frézovanie hr.90mm, očistenie asfaltového povrchu___________________________                                                                                                              
Spolu :   90 mm 
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2.3 Zemné práce. 

   Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia starej vozovky, frézovania 
asfaltových vrstiev vozovky, vybúrania podkladaných vrstiev, vybudovania pláne pod vozovku, 
zriadenie násypu cestného telesa, dosypávky zemných krajníc a zriadenie výkopu pre cestnú 
pláň.  

Z nivelety komunikácie vyplýva že na predmetnej stavbe je nedostatok násypu, ktorý sa 
dovezie z vhodných zemníkoch. Do násypov sa budú používať taktiež vhodné zeminy vyťažené 
z trasy prípadne z iných objektov stavby.  

Humózny horizont sa uloží na navrhované skládky humusu.    
Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 

období je potrebné počítať s lepivosťou. Vyfrézovaný asfaltový materiál a odstránené dopravné 
značky sa uložia na skládku správcu komunikácie. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

V hornej 0,5 m vrstve násypu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 
Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 
1650 kg/m3. Miera zhutnenia pre súdržné zeminy (tabuľka 4) a nesúdržné zeminy (tabuľka 5) je 
stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií.  

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby 
bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – 
nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy 
vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách. Hrúbka vrstiev závisí od druhu a vlastnosti 
zemín (veľkosti najväčších zŕn dmax) a najmä od účinnosti zhutňovacích prostriedkov. Hrúbka 
vrstvy je zvyčajne od 200mm do 600mm, pričom musí byť najmenej 1,5 násobne väčšia ako 
veľkosť najväčšieho zrna v sypanine. Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou 
skúškou zhutniteľnosti zemín. Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. 

2.4  Vodiace a záchytné bezpečnostné zariadenia 

Vodiace bezpečnostné zariadenia sú  nasledovné: 
-vodiace prúžky, obrubníky, dopravné ostrovčeky 

Záchytné bezpečnostné zariadenia sú  nasledovné: 

- cestné zvodidlo s nadstavcom pre úroveň zachytenia H1.  

2.5 Dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté v zmysle zásad dopravného značenia na 
pozemných komunikáciách, vyhlášky č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona Národnej rady SR č.8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 
018020. 

Navrhované dopravné značenie bude prerokované a odsúhlasené s OR PZ ODI vo 
Svidníku. Detailnejšie v prílohe C2-Dopravné značenie celej stavby.   

Trvalé dopravné značenie tvoria: 
– vodorovné dopravné značenie – plast biely dvojzložkový (vrstva 2-3mm),  
– zvislé dopravné značenie – základného rozmeru a veľkoformátové návestne DZ . 
Vodorovné dopravné značenie Bude zriadené na očistený suchý povrch vozovky, pričom sú 

navrhnuté v retroreflexnej úprave v súlade s STN 01 8020  bielej farby. 
Stredná deliaca čiara bude zhotovená ako štrukturálna akustická – extravilán (EX) 

/neakustická- intravilán (INT). 
Vodiace čiary budú zhotovené ako štrukturálne akustická (EX)/neakustická (INT). 
Obvodové čiary pre vodorovné dopravné značenie 610 (dopravné tiene) budú zhotovené 

ako štrukturálne neakustické. 
Značky 630, 610 budú zhotovené s použitím retroreflexného plastového materiálu – 

hladkého.  
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Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu musia spĺňať 
požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.  

Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 
rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 
a trvanlivosť značenia. 

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení oceľový pozinkovaný plech, oceľový 
pozinkovaný nosič, fluorescenčná fólia - reflexné prevedenie.  

Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do 
bezpečnostného odstupu. Optimálna vzdialenosť je v páse 0,5 – 2,0m od krajnice cesty. Spodný 
okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,00m 
v zastávanej časti resp. 1,20m nad niveletou vozovky v extraviláne.  

Umiestnenie dopravných značiek musí spĺňať požiadavky na pasívnu bezpečnosť, buď 
umiestnením DZ za zvodidlom alebo použitím podpernej konštrukcie spĺňajúcej požiadavky 
pasívnej bezpečnosti podľa STN EN 12767. 

Nosiče DZ s pasívnou bezpečnosťou – ako nosiče veľkoplošných prízemných zvislých 
dopravných značiek, ktoré nie sú ochránené zvodidlom (100NE2 v extraviláne resp. 70HE2 
v intraviláne).  

3.  NAPOJENIE NA EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE 

Úsek „G“: sa na začiatku úpravy napája na preložku cesty I/15 a na konci úpravy na existujúcu 
cestu I/15. 

Realizácia tohto objektu si vyžaduje preložky podzemných a nadzemných vedení 
nachádzajúcich sa na stavenisku tak, aby neboli prekážkou pri výstavbe komunikácie.  

Všetky podzemné vedenia (vodovody, plynovody, kanalizácia, káblové vedenia) budú 
pred zahájením stavby vytýčené a označené po celú dobu realizácie prác v ich ochrannom 
pásme. Práce v ich ochranných pásmach budú realizované podľa pokynov  správcov.  

Nadzemné vedenia, ktoré sú v kolízií  s navrhovanou preložkou cesty budú preložené do 
nových vyhovujúcich koridorov, resp. budú uložené ako podzemné vedenia. 

4.  SÚVISIACE OBJEKTY 

S výstavbou objektu 101-02 úzko súvisí aj výstavba ďalších objektov.  
101-00  Preložka cesty I/15  
111-00 Chodník pre peších k.ú. Stropkov a k.ú. Bokša 
231-00 Protihlukové steny 
510-00 Preložky vodovodov 
620-00 Verejné osvetlenie 

5.  ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Pri výstavbe tohto objektu dôjde k styku s verejnou dopravou (pri napojení na ZÚ, KÚ 
a v miestach križovatiek. Na takýchto pracovných úsekoch je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť. Pri usmerňovaní verejnej dopravy počas výstavby je potrebné pri každej zmene 
dopravnej situácie spolupracovať s Okresným dopravným inšpektorátom PZ SR vo Svidníku. 

Pred výstavbou cesty je potrebné upraviť územie. Úprava bude pozostávať z výrubu 
stromov a kríkov (rieši objekt 101-00), odhumusovania, úprave podložia násypov venovať 
zvýšenú pozornosť,  riešiť preložky inžinierskych sieti.  

Vytýčenie objektu bude realizované z existujúcej vytyčovacej sieti – pozri prílohu č.6.1-
6.3. 

Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. 

6.  CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE 

6.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. 

Odvedenie časti povrchovej vody z vozovky bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym 
sklonom komunikácie. Z hľadiska životného prostredia predpokladáme, že komunikácia nebude 
mať negatívny vplyv na životné prostredie v záujmovom území. 
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6.2  Z hľadiska bezpečnosti dopravy. 

  Premávka na komunikácií bude riadená zvislým a vodorovným dopravným značením. So 
samostatným pásom pre pešiu dopravu sa  neuvažuje, nakoľko preložka cesty I/15 je vedená 
v extraviláne. Pešia doprava na križujúcich komunikáciách bude vedená mimo vozovku po 
navrhovanom chodníku – rieši príslušný objekt. 

6.3  Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas 
výstavby. 

 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 
  Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 
 
 
 
Prešov, marec 2021       Vypracoval : Ing. B. Longauer    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


