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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

Nézov stavby : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Objekt : 504-00 — Prelozka kanalizacie od COV v km 4,150 a 4,873
Stupeni projektu: Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP)

Kraj: Presovsky

Okres: Stropkov

Katastralne uzemie : Stropkov

Investor : Slovenska sprava ciest Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Spracovatel’ dokumentacie: ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby,
Slovenska 86, 080 01 Presov
UvaZovany spravca objektu : VVS, a.s., Kosice, zdvod Svidnik

2. Dévod vystavby )
Z dovodu krizovania jestvujucej kanalizacie z COV Stropkov, resp. Sitnik pod uhlom

13°, resp. 44° s obj. 101-00 ,,Prelozka cesty I/15 je nutné jestvujicu kanalizéciu prelozit’
v km 4,150 a 4,873.

3. Vychodiskové podklady
Dokumenticia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovand na zdklade
tychto podkladov :
* PoZiadavky objedndvatela na spracovanie dokumenticie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch
* Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009
* Polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujice stav k septembru
2020. Stcastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych
vedeni v priestore stavby, potvrdené ich spravcami
* Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

4. Popis inZinierskeho objektu
Stavebny objekt pozostiva z :
Prelozky kanalizécie ¢.1 v km 4,150 — PVC — DN/ID400 — SN8 — di. 112 m
Prelozky kanalizécie &.2 v km 4,873 — PVC — DN/ID300 — SN8 — di. 46 m
Celkovd dizka 158 m

Prelozka kanalizacie ¢.1, v km 4,150, DN 400 z odtoku COV Stropkov:

Trasa preloZzky kanalizdcie je napojend vkm 0,00 na jestvujicu kanalizdciu
v novonavrhovanej Sachte 1.

Od novonavrhovanej Sachty 1 stoka kriZzuje kolmo navrhovanu cestu. Lomi sa v Sachte 2
a d’alej je vedend subezne s pdtou ndsypu cestného telesa.

Ukoncenie prelozky kanalizacie ¢€.1 je v novonavrhovanej Sachte 4 na jestvujicej kanaliz4cii,
vkm 0,112.

V mieste kriZzovania kanalizatného potrubia s navrhovanou cestou bude potrubie uloZené
do PVC chrani¢ky DN/ID600 v dizke 19 m.
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Na trase prelozky kanalizatného potrubia sa osadia 4 kanalizatné Sachty ztoho 2 na
jestvujicom potrubi DN400. Sachty 1 a4 st monolitické, Sachty 2 a3 si prefabrikované
s prefabrikovanym dnom.

Pred zahijenim pric na preloZke €.1 sa urobia kontrolné sondy na jestvujicej kanalizdcii
v mieste buduicich Sacht 1 a 4. Zisti sa dno kanalizdcie. Dno monolitickej Sachty 1, 4 je
potrebné prispdsobit’ jestvujicemu potrubiu. V pripade nejasnosti technické rieSenie
konzultovat’ s projektantom.

Prelozka kanalizacie &.2, v km 4,873, DN 300 z odtoku COV Sitnik:

Vzhl'adom na to, Ze v tomto mieste jestvujica kanalizdcia kriZzuje cestu dvomi potrubiami,
sutok oboch jestvujicich potrubi DN300 sa zrealizuje pred novonavrhovanou cestou I/15 a
kriZovanie cestného telesa sa prevedie jednym potrubim.

Trasa prelozky kanalizicie je napojend vkm 0,00 na jestvujicu kanalizdciu v
novonavrhovanej Sachte 5.

Dalej stoka vedie terénom do Sachty 6, ktord sa nachddza za pitou svahu novonavrhovane;
cesty. Kanalizdcia kriZuje navrhovani komunikéciu, kde sa na jestvujicom potrubi DN300
vybuduje sutokovéa Sachta 7, ktord sa nachadza za pitou svahu.

PreloZzka kanalizicie je ukoncend v novonavrhovanej Sachte 8, ktord sa vybuduje na
jestvujicom obtokovom potrubi DN300. V tejto Sachte je nutné odpojit jestvujicu
kanalizdciu, ktord prechddza Sikmo cez novonavrhovani komunikdciu aktord sa rusi
a presmerovat’ ju do Sachty 7.

V mieste kriZzovania kanalizacného potrubia s navrhovanou cestou bude potrubie uloZené
do PVC chrani¢ky DN/ID500 v dizke 20m.

Na trase prelozky kanalizaéného potrubia sa vybuduji 4 kanaliza¢né Sachty, z toho 3 na
jestvujicom potrubi DN300. Sachty 5, 7 a8 si monolitické a $achta 6 je prefabrikovana
s prefabrikovanym dnom.

Postup préc:
Pred zahajenim prac na prelozke ¢.2 sa urobia kontrolné sondy na jestvujicej kanalizécii

v mieste budicich Sacht 5, 7 a 8. Zisti sa dno kanalizdcie. Dno monolitickej Sachty 5, 7, 8 je
potrebné prispdsobit’ jestvujicemu potrubiu. V pripade nejasnosti technické rieSenie
konzultovat’ s projektantom.

V km 0,00 sa na jestvujicej kanalizdcii vybuduje Sachta 5. Nasledné sa zrealizuje kanalizacia
v tseku medzi novonavrhovanou Sachtou 5 az Sachtou 7 vratane Sachty 6.

V spojnej Sachte 7, ktord bude vybudovand na jestvujicom potrubi sa zablenduje otvor
v smere ruSenej kanalizacie.

Nakoniec sa vybuduje na jestvujicom obtoku COV Sachta 8. Tito $achtu je nutné realizovat’
v bezdazd’ovom obdobi. Sachta 8 sa v smere ruenej kanaliz4cie zablenduje.

Obe prelozky kanalizacie je nutné zrealizovat’ pred zacatim objektu 101-00.

5. Hlavné stavebné prdce
5.1 Zemné prdace

Vsetky zemné price je nevyhnutné vykondvat’ v zmysle platnych STN ( STN 73 3050, STN
EN 1610,...). Pri ukladani potrubia je nevyhnutné dodrzat' podmienky a montdZne predpisy
vyrobcu potrubia.
Pred zacatim zemnych prac objedna dodavatel’ sinvestorom u zainteresovanych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytyc¢enie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby
pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu.
Vsetky ryhy hlbsie ako 1,3 m je nutné odborne pazit’, aby nedoslo k zosuvu zeminy.
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Pri hibkach ryh do 2,5 m sa urobi kolma ryha prislusnej vysky (vid. pozdizny profil) a Sirky
1,1 m aj spriloznym pazenim pre DN/ID300 a Sirky 1,3 m aj s priloZnym péazenim pre
DN/ID400.

Pri hibkach ryhy nad 2,5m je nutné pouZit’ vykop v dvoch samostatnych vyskach.

Prva ¢ast vykopu sa meni v zdvislosti od hibky vykopu. Tejto vyske je nutné prispdsobit
meniacu sa Sirku vykopu v hornej ¢asti vykopu. V dolnej Casti tejto premenlivej vysky je Sirka
ryhy 3 m. Pri tomto vykope bude pouzity sklon svahu 1:1.

V druhej Casti vykopu sa urobi kolma ryha vysky 2,5 m a Sirky 1,1 m s priloZnym paZenim.
Pri hibkach nad 2,5 m sa mdZe pouZit mensia $irka ryhy len v pripade, Ze sa pouZije zatazné
paZenie prip. prenosné systémy velkoploSného pazenia s teleskopickym rozopretim.
Jednotlivé diely sa spustaji do vykopu priebezne s hibenim vykopu. V kazdom pripade je
nutné brat’ ohl'ad na bezpecné zapaZenie ryhy.

Po hrubom vykope sa odstrdnia vSetky nerovnosti dna ryhy a dno sa upravi do predpisaného
sklonu a tvaru, aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa prekopat’, nakyprit
alebo ind¢ naruSit’ (napr. mrazom, vodou ap.). Preto sa strojny vykop nemoze robit” azZ po
pozadovanu troven, ale dno sa musi dokopat’ a urovnat ru¢ne.

V pripade vyskytu podzemnej vody nad dnom vykopu je potrebné pouZitie drendZneho
potrubia pocas vystavby.

UloZenie potrubia je zrejme z priloh pozdiZzneho profilu a vzorového prieéneho profilu.

5.2 LoZko, obsyp a zdsyp potrubia
Rury musia byt’ pri ukladani zabezpecené pred znecistenim zvntitra.
Obsyp a uloZenie potrubia si zrejmé z vykresovej Casti, pricom treba dodrzat’ podmienky
vyrobcu potrubia.
Potrubie sa ulozi do pieskového 16Zka hr. 15 cm. Obsyp a zéasyp potrubia do vySky 30 cm nad
ruru sa urobi pieskom (drobnym kamenivom), alebo prehodenou zeminou po vrstvach
so zhutnenim. Obsyp priamo nad potrubim nezhutiiovat. Pieskovému 16Zku a obsypu je
potrebné venovat’ zvySenu pozornost. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou zeminou. Zasyp
mozno urobit’ aZ po uspesnej skiske vodotesnosti potrubia.
Na 16Zko a obsyp potrubia sa musi pouzit’ zdravotne nezdvadny neagresivny materidl bez
obsahu ropnych latok, s certifikdtom pre pouZitie na obsyp kanalizaéného potrubia.
Spitny zasyp ryhy, resp., zarezu nad obsypom sa robi beznym sposobom.
Pri pouziti paZenia je pre kvalitu uloZenia potrubia dblezity spdsob jeho vytahovania. Ak je
paZenie vytahované az po zhutneni prislusnej vrstvy, sposobi opdtovné uvolnenie zeminy,
preto je najlepSie vytahovat’ paZenie po Castiach - prave o vysku vrstvy, ktord sa ndsledne
bude hutnit’, spravne je pazenie ryh odstranovat’ s postupujiicou zasypavkou.
Kone¢ny z4syp ryh a spojov potrubia sa urobi aZ po tspeSnom prevedeni skusky tesnosti,
ktord sa robi za ucelom preukdzania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov.

5.3 Skiiska tesnosti
Kone¢ny zasyp ryhy a uprava povrchu do povodného stavu nasleduje az po uspeSne
realizovanej skuske tesnosti potrubia a Sdcht podla STN EN 1610. Zapis o skuske bude tvorit’
neoddelitelnd  prilohu zdpisu z preberacieho konania. Pri kone¢nom zdsype sa pouZije
technologicky postup, pri ktorom sa vylic¢i mechanické poskodenie stoky.

5.4 VytycCenie objektu
Trasa potrubia sa vytycCi na zdklade zoznamu suradnic.
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6. Bezpecnost’ prdce
Pri vSetkych ¢innostiach st pracovnici povinni dodrziavat’ predpisy platnej legislativy v Case
realizdcie danej stavby v oblasti bezpecnosti aochrany zdravia pri praci , interné
bezpecnostné predpisy, ustanovenia zdkona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
a vyhl.¢.508/2009 Z.z.

Zamestnanci musia mat’ pridelené OOPP v zmysle NV ¢. 395/2006 Z. z na zdklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovnd Cinnost’ vSetkych pracovnikov musi byt
presne vymedzend a pracovnici musia mat’ pre svoju ¢innost’ potrebnu kvalifikaciu.

Pri ¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru je potrebné zabezpecit’
opatrenia v zmysle vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii
MozZné zdroje ohrozenia BOZP:

- prace vo vyske a vo vykopoch

- tlakové skusky

- unik plynov

- manipuldcia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpecit' v zmysle § 17 vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.

DodrZiavat' ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zdkonov, Va NV:

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov.

- Zakon ¢. 67/2010 Z.z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky
zakon).

- Vyhl4ska ¢. 147/2013 Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

- Vyhléaska ¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni

- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa uruji zdkladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vlady ¢. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych
pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O pozZiadavkich na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimdlnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri préci s bremenami.

- Zékon ¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poZiarmi

- Vyhlaska ¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii

STN 34 3100 Pracovné a prevadzkové predpisy pre el.zariadenia

STN 73 3050 Zemné prace

STN 75 3415: 1992  Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty na manipulaciu s ropnymi
latkami a ich skladovanie, Zmena 1 - 6/96

STN 75 3418: 1987 Ochrana povrchovych a podzemnych vod pred znecistenim pri doprave
ropy a ropnych latok cestnymi vozidlami

STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vdd pred znecCistenim. VSeobecné poZiadavky
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STN 73 0873: 1986 PoZiarna bezpecnost stavieb. PoZiarne vodovody
Zmena a 12/1988, b 2/91, zmena 3 - 8/2000
STN 73 60 05 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
STN 75 6100-EN 752-1-7 Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov
STN 75 6910 -EN 1610 Stavba a skdSanie kanaliza¢nych potrubi a stok
STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky
a d’alSie suvisiace STN
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vdd pred znecistenim. VSeobecné poZiadavky

Zemné prace sa nesmu zacat’ bez predchddzajiceho polohového a vySkového vytycCenia

podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia!

Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu byt v ochrannom pasme

el. vedenia.

V ochrannych pasmach existujicich vedeni vykondvat’ prace v zmysle platnych predpisov a

STN a dodrziavat’ podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatelov.

Na prace nasadzovat’ pracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukazatelné poucenych o

dodrZiavani BOZ.

Pripadné znecistenie ciest musi byt’ zhotoviteI'om odstranené.

Vozidla vychadzajice na §t. cestu musia byt’ oCistené!

Okrem vysSie uvedeného je potrebné:

- vybavit’ pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odporticame tiez zaoCkovanie proti tetanu

- prerusit’ stavebné prace pri birke, dazdi, silnom sneZeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri
teplote nizsej ako —10°C

- okraje vykopu nesmu byt’ od hrany vykopu 0.50 m zataZzované

- zabezpecit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni

- zabezpecit stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpecit stabilitu plynovych podzemnych vedeni

Bezpecnost a ochrana zdravia pocas prevadzky kanalizdcie bude podrobne popisand v

prevadzkovom poriadku.

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Dodavatel' je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochddzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, je
nutné dodrZiavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatel’a:
— dbat, aby neboli devastované okolité plochy
— dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
—  pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikdciu zabezpecit’ ich Cistenie
Dodavatel' stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit' v zmysle zdkona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a d’alSich
suvisiacich predpisov.

Presov, 03. 2021 Vypracoval: Ing. Petricova




