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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
Dokumentácia na realizáciu stavby (DSP) pre objekt : 

 
211- 00 Usmerňovací  zemný val v km 0,590 

 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifikačné údaje : 
 
Názov stavby                     :  I/15 Stropkov, preložka cesty 
Katastrálne územie            :  Tisinec 
Miesto stavby                     :  Stropkov 
Stavebník                           :  Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava 
                                              Investičná výstavba a správa ciest Košice,  

Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice 
Spracovateľ                       :  ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie                       Slovenská 86,   080 01 Prešov 
Uvažovaný správca           :  mesto Stropkov 
 
1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 

Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na základe 
týchto podkladov : 

 Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 
 Dokumentácia na stavebné povolenie DSP predmetnej stavby vypracovaná firmou 

ISPO, spol. s.r.o. Prešov 10/2009 
 Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. 

Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v 
priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

 Dopravno-inžinierske podklady 
 Výsledky a závery z pracovných rokovaní 

2.  TECHNICKÝ POPIS  

Objekt rieši výstavbu usmerňovacieho zemného valu, ktorý nadväzuje na inundačný  
most  v km 0,590 (objekt 202-00) na preložke cesty I/15. Týmto zemným valom sa zabezpečí 
usmernenie vyliatej vody z rieky Ondavy z inundácie k navrhovanému inundačnému mostu. 
Zabráni sa tečeniu vody po pravej strane preložky cesty kde by mohla ohroziť až intravilán 
mestskej časti Bokša. 

 
 Zemný val je navrhnutý lichobežníkového tvaru so sklonmi svahov 1:2, so šírkou v korune 
3,0m. Z návodnej strany  zemného valu je navrhnutá kamenná nahádzka z lomového kameňa          
(hmotnosť kameňa do 200kg/ks) a v päte svahu je pätka z lomového kameňa (hmotnosť kameňa 
nad 200kg/ks). Toto opevnenie je na výšku Q100 =189,78 +0,50m nad hladinou. Na vzdušnej 
strane a v korune je navrhnuté ohumusovanie hrúbky 150mm. Dĺžka navrhovaného zemného 
valu je 180,0m. 
 

Výstavba objektu predstavuje bežnú stavebnú činnosť- zemné práce, medzi ktoré patrí 
odhumusovanie, násyp zemného telesa, zahumusovanie svahov, lomový kameň pre opevnenie 
svahu a lomový kameň pre pätku. 

Zemné teleso sa bude sypať po vrstvách. Hrúbka vrstiev závisí od druhu a vlastnosti 
zemín (veľkosti najväčších zŕn dmax) a najmä od účinnosti zhutňovacích prostriedkov. Hrúbka 
vrstvy je zvyčajne od 200mm do 600mm, pričom musí byť najmenej 1,5 násobne väčšia ako 
veľkosť najväčšieho zrna v sypanine. Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou 
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skúškou zhutniteľnosti zemín. Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. Miera 
zhutnenia pre súdržné (tabuľka 4) a nesúdržné zeminy (tabuľka 5) je stanovená v STN 73 6133 
Teleso pozemných komunikácií .  

3.  HOSPODÁRENIE S ODPADMI  

  Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade 
s vyhláškou č.371/2015 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
 Podľa zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri stavebnej činnosti a odpady 
z demolácií zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe. Je potrebné minimalizovať 
množstvo skládkovaného odpadu.   

4. BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 
  Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

5. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

         Pri výstavbe  sa uvažuje so zriadením manipulačného pásu pozdĺž valu. Preto je možné 
pre potreby výstavby  využívať pozemok trvalého  a dočasného záberu. Od dodávateľa stavby 
sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               
 
 
 
Prešov, marec 2021      Vypracoval : Ing. B. Longauer    


