D

507-00

¥ Slovenska 86, 080 01 Presov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT:

ING.S.SZABOOVA ) 2
T

HL. PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

ING.Z.PETRICO§A

ING.M.DUBRAV%
KONTROLOVAL: 7/

ING.J.ANTOL

al

oBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC

KOSICE

OKRES: STROPKOV

| KRAJ: PRESOVSKY

KAT.UZEMIE: STROPKOV DATUM: 03/2021
STAVBA: STUPEN: DSP
1115 Stropkov, prelozka cesty CZAKAZKY: 301672019
MIERKA:
OBJEKT:507.00 Predizenie odlah&ovacej kanalizacie DN1200 v km 3,557 | C- PRILOHY:|C. SUPRAVY:
1.

PRILOHA TECHNICKA SPRAVA




Stavba: ,I/15 Storpkov, preloZka cesty* ISPO, spol. s r.0. Presov
Objekt: 507-00 PredlZenie odl'ahcovacej kanalizdcie DN1200 v km 3,557 DSP strana 1

TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

Nézov stavby : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Objekt : 507-00 PrediZenie odl'ahovacej kanalizéacie
DN1200 v km 3,557

Stupen projektu: Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP)

Kraj: PreSovsky

Okres: Stropkov

Katastralne uzemie : Stropkov

Investor : Slovenskd sprava ciest Bratislava

Investi¢nd vystavba a sprava ciest KoSice
Spracovatel’ dokumentdcie: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby,
Slovenska 86, 080 01 Presov
UvaZovany sprivca objektu : VVS, a.s., KoSice, zdvod Svidnik

2. Dovod vystavby
Novonavrhovand prelozka cesty I/15 - obj.101-00 kriZuje rieku Ondavu. V tomto mieste
ddjde k prelozke rieky Ondavy - 0bj.221-00. Cast’ jestvujiceho koryta sa zasype a Gast
jestvujuceho koryta zostane ako mftve rameno.
7 dovodu, Ze vyustenie jestvujicej odlahCovacej kanalizacie DN1200 sa bude nachadzat’ pod
konstrukciou novonavrhovanej prelozky vesty 1/15 je potrebné prediZenie odlahéovacej
kanalizacie DN1200 s vyudstenim do mftveho ramena rieky Ondavy.

3. Vychodiskové podklady
Dokumenticia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovand na zdklade
tychto podkladov :
* PoZiadavky objedndvatela na spracovanie dokumenticie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch
* Polohopisné a vysSkopisné zameranie uzemia stavby, vykazujice stav k septembru
2020. Stcastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych
vedeni v priestore stavby, potvrdené ich spravcami
* Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

4. Popis inZinierskeho objektu
Stavebny objekt pozostava z:
PrediZenia kanalizicie — OLS — DN1200 — di. 83 m

Kanalizacia je vyustend v km 0,00 do mftveho ramena rieky Ondavy. Na potrubie sa osadi
koncova klapka DN1200. Potrubie sa od km 0,00 obetoénuje beténovym blokom 1,5m x1,5m
v dizke 8m.

Potrubie je vedené v teréne (0bj.221-00 zasypanie starého koryta 4), popod novonavrhovanu
prelozku cesty I/15 (obj.101-00) a d’alej je vedené opét’ terénom.

V km 0,083 je prediZenie kanalizicie ukongené novonavrhovanou Sachtou S, ktorou sa
kanalizdcia pripoji na jestvujice potrubie. V km 0,083 je v sucCasnosti osadend jestvujica
Sachta, ktord bude nahradena novonavrhovanou Sachtou S.
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Pred zadatim stavebnych prac je potrebné v km 0,083 zistit’ hibku jestvujiicej Sachty!!!
Vysku novonavrhovanej Sachty v km 0,083 je potrebné prisposobit’ nivelete jestvujicej
kanalizacie!!!

PrediZenie odl'ahovacej kanalizdcie je nutné zrealizovat po vystavbe objektu 221-00
,Prelozka rieky Ondavy* a pred zacatim vystavby objektu 101-00 Prelozka cesty I/15%.

5. Hlavné stavebné prdce
5.1 Zemné prdce

Vsetky zemné prace je nevyhnutné vykondvat’ v zmysle platnych STN ( STN 73 3050, STN
EN 1610,...). Pri ukladani potrubia je nevyhnutné dodrzat’ podmienky a montdZne predpisy
vyrobcu potrubia.
Pred zacatim zemnych prac objedna dodavatel’ sinvestorom u zainteresovanych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytyc¢enie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby
pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu.
Vsetky ryhy hlbsie ako 1,3 m je nutné odborne pazit’, aby nedoslo k zosuvu zeminy.
Pri hibkach ryh do 2,5 m sa urobi kolm ryha prislusnej vysky (vid’. pozdizny profil) a Sirky
aj s priloZnym pazenim (vid’. vzorovy priecny rez).
Jednotlivé diely sa spustaji do vykopu priebezne s hibenim vykopu. V kazdom pripade je
nutné brat’ ohl'ad na bezpecné zapaZenie ryhy.
Po hrubom vykope sa odstrania vSetky nerovnosti dna ryhy a dno sa upravi do predpisaného
sklonu a tvaru, aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa prekopat, nakyprit
alebo ind¢ narusit’ (napr. mrazom, vodou ap.). Preto sa strojny vykop nemdze robit’ aZ po
pozadovanu droven, ale dno sa musi dokopat’ a urovnat’ ru¢ne.
V pripade vyskytu podzemnej vody nad dnom vykopu je potrebné pouZzitie drendZneho
potrubia pocas vystavby.
V mieste kde sa potrubie bude ukladat’ v dne starého koryta rieky Ondavy je potrebné upravit
dno starého koryta do poZadovanej vysky (vid pozdiZny profil) tak, aby bola ndsledne
uloZend podkladna vrstva pre novonavrhované potubie.
UloZenie potrubia je zrejme z priloh pozdiZzneho profilu a vzorového prieéneho profilu.

5.2 LozZko, obsyp a zdsyp potrubia
Obsyp a ulozZenie potrubia su zrejmé z vykresovej Casti (vid’ vzorovy prie¢ny rez), pricom
treba dodrzat’ podmienky vyrobcu potrubia.
Rury budud uloZené na Srkopieskovi podkladnd vrstvu fr.0/32 hr. 100mm + 0,1xOD a 16Zko
hr. 0,25 OD. Obsyp rtry sa prevedie zhutnenym nesudrznym materidlom frakcie 0-32mm. Na
zasyp sa pouzije zhutneny nesudrzny materidl frakcie 0-32mm. Povrchova vrstva spitného
zasypu bude zahumusovand a zatrdvnend (obj.221-00 zasypanie starého koryta 4) resp. Cast
povrchovej vrstvy bude tvorit’ konstrukcia vozovky (obj.101-00).

Kone¢ny z4syp ryh a spojov potrubia sa urobi aZ po tspeSnom prevedeni skusky tesnosti,
ktord sa robi za uCelom preukdzania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov. Zapis o
skiske bude tvorit' neoddelitelnti prilohu zédpisu z preberacieho konania. Pri kone¢nom
zasype sa pouzije technologicky postup, pri ktorom sa vyli¢i mechanické poSkodenie
potrubia.
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5.3 Skiiska tesnosti
Kone¢ny zasyp ryhy a dprava povrchu do povodného stavu nasleduje aZ po uspeSne
realizovanej skuiske tesnosti potrubia a Sachty. Zapis o skiske bude tvorit' neoddelitelni
prilohu zéapisu z preberacieho konania. Pri kone¢nom zasype sa pouZije technologicky
postup, pri ktorom sa vyli¢i mechanické poSkodenie stoky.

5.4 VytycCenie objektu
Trasa potrubia sa vytyc¢i na zdklade zoznamu suradnic.

6. Bezpecnost’ prdce
Pri vSetkych ¢innostiach st pracovnici povinni dodrziavat’ predpisy platnej legislativy v Case
realizdcie danej stavby v oblasti bezpecnosti aochrany zdravia pri praci , interné
bezpecnostné predpisy, ustanovenia zdkona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
a vyhl.¢.508/2009 Z.z.

Zamestnanci musia mat’ pridelené OOPP v zmysle NV ¢. 395/2006 Z. z na zdklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovnd Cinnost’ vSetkych pracovnikov musi byt
presne vymedzend a pracovnici musia mat’ pre svoju ¢innost’ potrebnu kvalifikaciu.

Pri ¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru je potrebné zabezpecit’
opatrenia v zmysle vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii
MozZné zdroje ohrozenia BOZP:

- prace vo vyske a vo vykopoch

- tlakové skusky

- Unik plynov

- manipuldcia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpecit’ v zmysle § 17 vyhl. €. 508/2009 Z.z.

DodfrZiavat ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zdkonov, Va NV:

- Zékon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov.

- Zékon ¢. 67/2010 Z.z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky
zakon).

- Vyhlaska ¢. 147/2013 Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

- Vyhléaska ¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni

- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa urcuji zékladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti price a technickych zariadeni.

- Nariadenie vlady ¢. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych
pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.
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- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri préci s bremenami.
- Zékon ¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poZiarmi
- Vyhlaska ¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii
STN 34 3100 Pracovné a prevadzkové predpisy pre el.zariadenia
STN 73 3050 Zemné prace
STN 75 3415: 1992  Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty na manipulaciu s ropnymi
latkami a ich skladovanie, Zmena 1 - 6/96
STN 75 3418: 1987 Ochrana povrchovych a podzemnych vod pred znecistenim pri doprave
ropy a ropnych latok cestnymi vozidlami
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vdd pred znecCistenim. VSeobecné poZiadavky
STN 73 0873: 1986 PoZiarna bezpecnost stavieb. PoZiarne vodovody
Zmena a 12/1988, b 2/91, zmena 3 - 8/2000
STN 73 60 05 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia
STN 75 6100-EN 752-1-7 Stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov
STN 75 6910 -EN 1610 Stavba a skisanie kanalizacnych potrubi a stk
STN 75 6101 Stokové siete a kanalizané pripojky
a d’alSie suvisiace STN
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchovych vdd pred znecCistenim. VSeobecné poZiadavky

Zemné prace sa nesmu zacat bez predchddzajiceho polohového a vyskového vytycenia

podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia!

Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmud byt v ochrannom pasme

el. vedenia.

V ochrannych pdsmach existujicich vedeni vykondvat prace v zmysle platnych predpisov a

STN a dodrziavat’ podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

Na prace nasadzovat’ pracovnikov s pozadovanou kvalifikdciou, preukdzatelné poucenych o

dodrziavani BOZ.

Pripadné znecistenie ciest musi byt’ zhotovitel'om odstranené.

Vozidla vychadzajice na §t. cestu musia byt ocistené!

Okrem vysSie uvedeného je potrebné:

- vybavit’ pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odporucame tieZ zaoCkovanie proti tetanu

- prerusit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom snezeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri
teplote niz8ej ako —10°C

- okraje vykopu nesmu byt od hrany vykopu 0.50 m zat'azované

- zabezpecit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni

- zabezpecit stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpecit stabilitu plynovych podzemnych vedeni

BezpeCnost a ochrana zdravia pocas prevadzky kanalizadcie bude podrobne popisand v

prevadzkovom poriadku.

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Dodavatel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizdcii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochddzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, je
nutné dodrZiavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatel’a:
— dbat, aby neboli devastované okolité plochy
— dodrZiavat’ nariadenia a vyhlaSky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
—  pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpecit ich Cistenie
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Dodévatel’ stavby je povinny s odpadom_vzniknutym na stavbe nalozit' v zmysle zdkona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zédkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.365/2015

Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a d’alSich
stvisiacich predpisov.

Presov, 03. 2021 Vypracoval: Ing. PetriCova




