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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentacia na realizaciu stavby (DSP) pre objekt :
211- 00 Usmernovaci zemny val v km 0,590
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika¢né udaje :

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie . Tisinec

Miesto stavby : Stropkov

Stavebnik . Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice,
Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby
dokumentacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
Uvazovany spravca . mesto Stropkov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :

e Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch

e Rozhodnutie o umiestneni stavby &. OVRRaZP-S 2018/0368 zo dha 5.6.2018

o Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009

e Polohopisné a vysSkopisné zameranie uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

e Dopravno-inZinierske podklady

e Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. TECHNICKY POPIS

Objekt rieSi vystavbu usmerfiovacieho zemného valu, ktory nadvazuje na inundacny
most v km 0,590 (objekt 202-00) na prelozke cesty 1/15. Tymto zemnym valom sa zabezpeci
usmernenie vyliatej vody zrieky Ondavy zinundacie k navrhovanému inundacnému mostu.
Zabrani sa teCeniu vody po pravej strane prelozky cesty kde by mohla ohrozit az intravilan
mestskej Casti Boksa.

Zemny val je navrhnuty lichobeznikového tvaru so sklonmi svahov 1:2, so Sirkou v korune
3,0m. Z navodnej strany zemného valu je navrhnutd kamenna nahadzka z lomoveého kamerfia
(hmotnost kamena do 200kg/ks) a v pate svahu je patka z lomového kamena (hmotnost kamena
nad 200kg/ks). Toto opevnenie je na vySku Qioo =189,78 +0,50m nad hladinou. Na vzdu$nej
strane av korune je navrhnuté ohumusovanie hribky 150mm. DiZka navrhovaného zemného
valu je 180,0m.

Vystavba objektu predstavuje beznu stavebnu Cinnost- zemné prace, medzi ktoré patri
odhumusovanie, nasyp zemného telesa, zahumusovanie svahov, lomovy kamerf pre opevnenie
svahu a lomovy kamen pre patku.

Zemné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin (velkosti najvacSich zfn dmax) @ najma od ucinnosti zhutriovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, priCom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsieho zrna v sypanine. Uginnost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
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skuskou zhutnitelnosti zemin. PrieCny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat odtok vody. Miera
zhutnenia pre sudrzné (tabulka 4) a nesudrzné zeminy (tabulka 5) je stanovena v STN 73 6133
Teleso pozemnych komunikacii .

3. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade
s vyhlaskou ¢&.371/2015 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlaskou &.365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Podla zakona 79/2015 Z.z. O odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov
zodpovedna osoba je povinna stavebné odpady vznikajuce pri stavebnej €innosti a odpady
z demolacii zhodnotit pri vystavbe, rekon$trukcii alebo udrzbe. Je potrebné minimalizovat
mnozstvo skladkovaného odpadu.

4. BEZPECNOST PRI PRACI

Poclas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a

nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.
Z bezpec&nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.

5. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri vystavbe sa uvaZuje so zriadenim manipulaéného pasu pozdiz valu. Preto je mozné
pre potreby vystavby vyuzivat pozemok trvalého a doasného zaberu. Od dodavatela stavby
sa v8eobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u€inky stavebnej €innosti na okolie stavby.

PreSov, marec 2021 Vypracoval : Ing. B. Longauer



