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           TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje  

Názov stavby :             I/15 Stropkov, preložka cesty  
Objekt :               507-00 Predĺženie odľahčovacej kanalizácie  

DN1200 v km 3,557 
Stupeň projektu:             Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
Kraj:               Prešovský  
Okres:                                     Stropkov 
Katastrálne územie :             Stropkov 
Investor :              Slovenská správa ciest Bratislava 
                                                Investičná výstavba a správa ciest Košice 
Spracovateľ dokumentácie:    ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, 
                                                Slovenská 86, 080 01 Prešov 
Uvažovaný správca objektu : VVS, a.s., Košice, závod Svidník 
 

2. Dôvod výstavby 
Novonavrhovaná preložka cesty I/15 - obj.101-00 križuje rieku Ondavu. V tomto mieste 
dôjde k preložke rieky Ondavy - obj.221-00. Časť jestvujúceho koryta sa zasype a časť 
jestvujúceho koryta zostane ako mŕtve rameno.   
Z dôvodu, že vyústenie jestvujúcej odľahčovacej kanalizácie DN1200 sa bude nachádzať pod 
konštrukciou novonavrhovanej preložky vesty I/15 je potrebné predĺženie odľahčovacej 
kanalizácie DN1200 s vyústením do mŕtveho ramena rieky Ondavy. 
 

3. Východiskové podklady 
Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na základe 
týchto podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 
2020. Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných 
vedení v priestore stavby, potvrdené ich správcami 

• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 
 
4.  Popis inžinierskeho objektu 

Stavebný objekt pozostáva z: 
Predĺženia kanalizácie – OLS – DN1200 – dĺ. 83 m 
 
Kanalizácia je vyústená v km 0,00 do mŕtveho ramena rieky Ondavy. Na potrubie sa osadí 
koncová klapka DN1200. Potrubie sa od km 0,00 obetónuje betónovým blokom 1,5m x1,5m 
v dĺžke 8m. 
Potrubie je vedené v teréne (obj.221-00 zasypanie starého koryta 4), popod novonavrhovanú 
preložku cesty I/15 (obj.101-00) a ďalej je vedené opäť terénom. 
V km 0,083 je predĺženie kanalizácie ukončené novonavrhovanou šachtou Š, ktorou sa 
kanalizácia pripojí na jestvujúce potrubie. V km 0,083 je v súčasnosti  osadená jestvujúca 
šachta, ktorá bude nahradená novonavrhovanou šachtou Š. 
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Pred začatím stavebných prác je potrebné v km 0,083 zistiť hĺbku jestvujúcej šachty!!! 
Výšku novonavrhovanej šachty v km 0,083 je potrebné prispôsobiť nivelete jestvujúcej 
kanalizácie!!! 
 
Predĺženie odľahčovacej kanalizácie je nutné zrealizovať po výstavbe objektu 221-00 
„Preložka rieky Ondavy“ a pred začatím výstavby objektu 101-00 Preložka cesty I/15“. 
 

5.  Hlavné stavebné práce 
5.1 Zemné práce 

Všetky zemné práce je nevyhnutné vykonávať v zmysle platných STN ( STN 73 3050, STN 
EN 1610,...). Pri ukladaní potrubia je nevyhnutné dodržať podmienky a montážne predpisy 
výrobcu potrubia. 
Pred začatím zemných prác objedná dodávateľ s investorom u zainteresovaných 
správcov podzemných vedení ich presné vytýčenie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby 
pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.  
Všetky ryhy hlbšie ako 1,3 m je nutné odborne pažiť, aby nedošlo k zosuvu zeminy. 
Pri hĺbkach rýh do 2,5 m sa urobí kolmá ryha príslušnej výšky (viď. pozdĺžny profil) a šírky 
aj s príložným pažením (viď. vzorový priečny rez). 
Jednotlivé diely sa spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením výkopu. V každom prípade je 
nutné brať ohľad na bezpečné zapaženie ryhy. 
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy a dno sa upraví do predpísaného 
sklonu a tvaru, aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa prekopať, nakypriť 
alebo ináč narušiť (napr. mrazom, vodou ap.). Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po 
požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne.  
V prípade výskytu podzemnej vody nad dnom výkopu je potrebné použitie drenážneho 
potrubia počas výstavby. 
V mieste kde sa potrubie bude ukladať v dne starého koryta rieky Ondavy je potrebné upraviť 
dno starého koryta do požadovanej výšky (viď pozdĺžny profil) tak, aby bola následne 
uložená podkladná vrstva pre novonavrhované potubie. 
Uloženie potrubia  je zrejme z príloh pozdĺžneho profilu a vzorového priečneho profilu. 
 

5.2 Lôžko, obsyp a zásyp potrubia 
Obsyp a uloženie potrubia sú zrejmé z výkresovej časti (viď vzorový priečny rez), pričom 
treba dodržať podmienky výrobcu potrubia.  
Rúry budú uložené na šrkopieskovú podkladnú vrstvu fr.0/32 hr. 100mm + 0,1xOD a lôžko 
hr. 0,25 OD. Obsyp rúry sa prevedie zhutneným nesúdržným materiálom frakcie 0-32mm. Na 
zásyp sa použije zhutnený nesúdržný materiál frakcie 0-32mm. Povrchová vrstva spätného 
zásypu bude zahumusovaná a zatrávnená (obj.221-00 zasypanie starého koryta 4) resp. časť 
povrchovej vrstvy bude tvoriť konštrukcia vozovky (obj.101-00).  

Konečný zásyp rýh a spojov potrubia sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky tesnosti, 
ktorá sa robí za účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov. Zápis o 
skúške bude tvoriť neoddeliteľnú  prílohu zápisu z preberacieho konania. Pri konečnom 
zásype sa použije  technologický postup, pri ktorom sa vylúči mechanické  poškodenie 
potrubia. 
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5.3 Skúška tesnosti 
Konečný zásyp ryhy a úprava povrchu do pôvodného stavu  nasleduje až po úspešne 
realizovanej skúške tesnosti potrubia a šáchty. Zápis o skúške bude tvoriť neoddeliteľnú  
prílohu zápisu z preberacieho konania. Pri konečnom zásype sa použije  technologický 
postup, pri ktorom sa vylúči mechanické  poškodenie stoky. 
 

5.4 Vytýčenie objektu 
 Trasa potrubia sa vytýči na základe zoznamu súradníc. 
 

6. Bezpečnosť práce 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v čase 
realizácie danej stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné 
bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  
a vyhl.č.508/2009 Z.z.  
  Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
   Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: 
            - práce vo výške a vo výkopoch 
            - tlakové skúšky 
            - únik plynov 
            - manipulácia s bremenami 
Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV:       

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č. 67/2010 Z.z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a 
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický 
zákon). 

- Vyhláška č. 147/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných 
pracovných prostriedkov   

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 
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- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii      

STN 34 3100  Pracovné a prevádzkové predpisy pre el.zariadenia 
STN 73 3050   Zemné práce 
STN 75 3415: 1992 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými 

látkami a ich skladovanie, Zmena 1 - 6/96 
STN 75 3418: 1987 Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením pri doprave 

ropy a ropných látok cestnými vozidlami 
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchových vôd pred znečistením. Všeobecné požiadavky 
STN 73 0873: 1986 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody 

Zmena a 12/1988, b 2/91, zmena 3 - 8/2000 
STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 75 6100-EN 752-1-7 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov                                     
STN 75 6910 -EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 6101  Stokové siete a kanalizačné prípojky  
a ďalšie súvisiace STN 
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchových vôd pred znečistením. Všeobecné požiadavky 
 
Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia 
podzemných vedení a vydaného stavebného povolenia! 
Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom pásme  
el. vedenia. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a 
STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľné poučených o 
dodržiavaní BOZ. 
Prípadné znečistenie  ciest musí byť zhotoviteľom odstránené. 
Vozidla vychádzajúce na št. cestu musia byť očistené! 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu 
- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri     
  teplote nižšej ako –10°C 
- okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
- zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
- zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
- zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
Bezpečnosť a ochrana zdravia počas prevádzky kanalizácie bude podrobne popísaná v 
prevádzkovom poriadku. 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k  porušeniu životného prostredia okolia stavby, je 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
− dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
− dodržiavať nariadenia a  vyhlášky o  ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a  plôch 
− pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
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Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších 
súvisiacich predpisov. 
 
 
 
Prešov, 03. 2021      Vypracoval: Ing. Petričová  


