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TECHNICKÁ SPRÁVA 
1 Identifikačné údaje objektu 
Názov mosta :    201-00  Most nad riekou Ondavou v km 0,400 
Katastrálne územie :   Tisinec 
Okres :    Stropkov, Prešovský 
Uvažovaný správca mosta :  SSC IVSC Košice 
Projektant :    ISPO spol.s.r.o., Slovenská 86, Prešov, Ing.Jozef Antol  
Bod kríženia s :   Rieka Ondava 
Staničenie na:    101-00 Trasa „A“ v km 0,400 
Uhol kríženia :    70,0° 
Výška priechodového prierezu :  5,30 m 

2 Základné údaje o moste podľa STN 73 6200: 
Charakteristika mosta, triedenie: a.) pozemnej komunikácii 
 b.) - 
 c.) cez rieku 
 d.) so štyrmi otvormi 
 e.) jednopodlažny 
 f.) s hornou mostovkou 
 g.) nepohyblivý 
 h.) trvalý  
 i.) v priamej a prechodnici 
 j.) kolmý 
 k.) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l.) masívny 
 m.) plnostenný 
 n.) Trámový 
 o.) otvorene usporiadaný 
 p.) s neobmedzenou voľnou výškou 
 
Dĺžka premostenia (čl.60): 145,54 m 
Šikmosť mosta (čl.65): 100g 
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (čl.69): 11,50 m 
Šírka chodníka: Vľavo 0,75 m, služobný 
Šírka mosta medzi zábradliami (čl.71): - 
Výška mosta (čl.74): 7,70 m 
Stavebná výška (čl.75): 2,30 m 
Plocha mosta: 145,54 x 13,80 = 2008,45 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1991-2 
Parametre na prepravu nadmerných a 
nadrozmerných prepráv: šírka 11,50 m, výška neobmedzená  

2.1 Stanovenie zaťažiteľnosti 

Na predmetnom mostnom objekte nie je možné stanoviť zaťažiteľnosť z dôvodu neznámych 
katalógových mostných tyčových prefabrikátov z predpätého betónu, ktoré budú použité pri výstavbe 
mostného objektu.  

Katalógové mostné tyčové prefabrikáty vyrábané v Slovenskej republike spĺňajú kritéria na 
minimálnu normovú zaťažiteľnosť, ktorá je nasledovná : 

• Normálna zaťažiteľnosť :  32t 
• Výhradná zaťažiteľnosť :  90t 
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• Výnimočná zaťažiteľnosť :  300t 
 

Presné stanovenie zaťažiteľnosti bude možné vyhotoviť až po vybratí a odsúhlasení 
konkrétneho typu tyčového prefabrikátu použitého pri výstavbe mostného objektu. 

2.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

Dokumentácia na realizáciu stavby predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie definované v 
súťažných podkladoch 

• Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 
• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou ISPO, 

spol. s.r.o. Prešov 10/2009 
• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. 

Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v 
priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

• Dopravno-inžinierske podklady 
• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 
• Primerané posúdenie projektu, 01/2021 Zamborský Dušan - DUALL 

3 Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie 
Požiadavkou pre realizáciu mostného objektu je potreba mimoúrovňového kríženia cestnej 

komunikácie obj. 101-00 preložka cesty I/15 a rieky Ondava.  
Rieka Ondava, ktorá tvorí prírodnú prekážku novonavrhovanej cesty I/15 nebude regulovaná 

v mieste mostného objektu, bude využívať pôvodné koryto.  
 
Prevádzaná komunikácia I/15 kategórie C11,5/80 je v danom úseku v oblúku v prechodnici  

smerového oblúka s polomerom 400m a v priamej. Z hľadiska výškového vedenia je vo výškovom 
oblúku s polomerom 20000m so sklonmi +0,85%  a -0,85%. 

Prekážkou je rieka Ondava, ktorá je vedený v miernom oblúku – rozvodnená v koryte.  
 
Šírkové usporiadanie na moste v zmysle STN 73 6101:   
-  šírka medzi zvýšenými obrubami    b = 11,50 m 
-  šírka odrazných ríms    1,50 + 0,8 m 
-  šírka jazdného pruhu      a = 2 x 3,50+2x1,50 m 
-  šírka vodiaceho prúžku                       2 x 0,25 m 
-  šírka spevnenej krajnice                     2 x 1,50 + 2 x 0,50 m 

4 Územné podmienky 
Most sa nachádza v extraviláne katastra obce Tisinec. Charakter územia je rovinatý. 
Mostný objekt 201-00 Most nad Ondavou v km 0,400 v k.ú. Tisinec, priamo križuje územia 

Natura 2000 ÚEV Horný tok Ondavy. 
 
Opatrenia v rámci územia sústavy Natura 2000 Horný tok Ondavy: 

- minimalizácia dočasných záberov v území európskeho významu (SKUEV0939) Horný tok Ondavy 
- zákaz vstupu mechanizmov do riečiska Ondavy, vrátane zákazu prejazdu 
- minimalizácia stavebných prác v riečisku Ondavy 

Z dôvodu dodržania týchto obmedzení:  
- je nutné pred začatím prác v terénne pevne vytýčiť minimálne plochy dočasných záberov a počas 

celej doby výstavby ich dodržiavať. 

- bude  výstavba mosta realizovaná pomocou stavebného žeriava, pričom koľajové dráhy budú 
umiestnené po oboch stranách mosta, čo zabezpečí, že pri výstavbe mosta nebude nutné vstupovať 
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do toku.  Vzhľadom na maximálny možný rozostup opôr pre koľajovú dráhu, je potrebné na brehoch 
koryta zriadiť spevnené plochy, ktoré budú čiastočne zasahovať do riečiska. Podpery žeriavovej 
dráhy tvoria priestorové podperné pižmo bárky,  základný rozmer je 2,0 x 2,0 m, uložené na cestné 
panely a upravený zhutnený podklad. V mieste vodného toku budú zarazené zvislé štetovnicové 
steny, ktoré budú vyplnené zhutneným materiálom, na ktorý budú uložené roznášacie cestné panely 
a podperná konštrukcia.  

 
Z dôvodu ochrany populácie kunky žltobruchej, prípravné zemné práce v alúviu Ondavy 

v mieste výstavby mosta 201-00, realizovať v období mimo párenia a kladenia vajíčok: október – 
marec. Počas celej doby výstavby kontrolovať prípadne vzniknuté depresie a hlbšie mláky na 
plochách staveniska a to najmä v období dažďov, v prípade výskytu akéhokoľvek vývojového štádia 
kunky žltobruchej, alebo iných druhov žiab, zabezpečiť ich prenos na  vhodnú lokalitu mimo 
staveniska.  Nezasahovať do územia mimo plôch trvalých a dočasných záberov stavby, najmä 
nezasypávať depresie výkopovou zeminou.  

Po ukončení výstavby, v rámci rekultivácie plôch dočasných záberov, po dohode so správcom 
toku a ŠOP SR, vytvoriť na týchto plochách umelé depresie hĺbky 30-50 cm, ako vhodné liahniská pre 
žaby.  

Prípravné práce pre stavbu (výrub drevín, hlavné zemné práce) v území ÚEV Horný tok 
Ondavy, ako aj v priľahlých brehových porastoch – zásah do biotopu 91EO*  (cca km 0,350 až 0,675 
preložky cesty) realizovať mimo hniezdneho obdobia miestnej avifauny, t.z. mimo obdobia marec – 
koniec júla. 

Stavebné práce súvisiace so zásahom do vodného toku vykonávať mimo obdobia neresu 
mreny stredomorskej pĺža severného  a pĺža vrchovského t.z. mimo obdobia apríl-júl. Pred začiatkom 
prác súvisiacich so zásahom do vodného toku, je potrebné dôkladné odplašenie všetkých rýb, 
respektíve vykonať v spolupráci s MO SRZ Stropkov odlov elektrickým agregátom a ich prenos na 
vhodnú lokalitu vo vodnom toku, nad alebo pod stavebnú lokalitu. 

V rámci procesu riešenia vydania súhlasu na zásah do biotopu (Br5) 3270 Rieky s bahnitými 
až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidentition p.p.je potrebné 
pred podaním žiadosti zabezpečiť mapovanie biotopu zamerané na aktuálne rozšírenie biotopu 
v riešenej časti ÚEV Horný tok Ondavy v reálnom čase. 

V rámci územia ÚEV Horný tok Ondavy nevstupovať stavebnými mechanizmami do toku 
Ondavy, všetky práce vykonávať iba z brehov toku. Zásahy do toku obmedziť len na nevyhnutné 
technické operácie (zriadenie opôr pre koľajovú dráhu v mieste výstavby mosta 201-00 podľa 
navrhnutého technologického riešenia). V žiadnom prípade nepoužívať dotknutý úsek rieky na 
prechody techniky cez Ondavu. 

Minimalizovať šírku dočasných záberov v rámci územia ÚEV Horný tok Ondavy na maximálne 
16 m v zmysle predkladanej aktualizácie projektu stavby. Pred začatím prác v teréne viditeľne vytýčiť 
plochy dočasných záberov, vrátane záberov biotopov a počas celej doby výstavby ich striktne 
dodržiavať. Zamedziť akýmkoľvek aktivitám, súvisiacim s výstavbou, mimo týchto plôch (pohyb 
mechanizmov, umiestňovanie skládok materiálu alebo výkopovej zeminy ...).  

V mieste výstavby mosta nenarúšať pôdny kryt terénnymi úpravami v priestore pod mostnou 
konštrukciou. Terénne úpravy obmedziť na manipulačné plochy pri výstavbe opôr mosta, zriadenie 
koľajovej dráhy pre žeriav a prístupových ciest po oboch stranách mosta.  

Z dôvodu zabránenia zrážkam  „veľkých“ vtákov s motorovými vozidlami (napríklad zrážkam 
s volavkou popolavou, volavkou bielou, bocianom čiernym, bocianom bielym, kačicou divou a i.), 
mostovú konštrukciu mosta  201-00 v km 0,400 obojstranne opatriť vhodnými dostatočne vysokými (4 
- 4,5 m nad vozovkou) zábranami proti preletu vtáctva na moste. Konkrétny druh navrhovanej 
zábrany odsúhlasiť so ŠOP SR.   Prednostne riešiť zábrany v úseku premostenia Ondavy 
v otvorenom teréne, t.z. predovšetkým v šírke rieky ohraničenej porastmi lužného lesa.   

Na území ÚEV Horný tok Ondavy vhodným spôsobom rekultivovať plochy dočasných záberov 
po oboch stranách mosta: odstrániť konštrukčné vrstvy dočasných prístupových ciest, 
 manipulačných plôch a opôr žeriavovej dráhy;  terénne úpravy prispôsobiť profilu okolitého terénu s; 
územie  ponechať na prirodzený vývoj; v rámci monitoringu sledovať a likvidovať príp. výskyt 
inváznych druhov rastlín a drevín. Vzhľadom na malú šírku záberov (8 m po každej strane mosta) 
vysádzanie drevín na týchto plochách nie je účelné.  
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5 Geologické podmienky 
Základové pomery boli preskúmané predchádzajúcim prieskumom ( Čajka, 1999 vrty J2, J3 

a J4) a priamo na ostrovčeku medzi hlavným tokom a ramenom Ondavy penetračnou sondou DP 3. 
Popis výsledkov jednotlivých prieskumných vrtov je uvedený v časti projektovej dokumentácie 

I2 – Inžinierskogeologický prieskum. 

6 Technické riešenie mosta 

6.1 Charakteristika mostu 

Výškové vedenie nivelety na moste vychádza z požiadavky zabezpečenia prietoku rieky 
Ondava Q100 s rezervou min.0,50m. Voľbou štvorpoľovej nosnej konštrukcie minimalizujeme hrúbku 
nosnej konštrukcie pri daných rozpätiach polí a tým aj výšku mosta, ktorý sa dvíha v rovinatom území. 
Vzdialenosti podpier rešpektujú možnosti toku rieky Ondava a nosnej konštrukcie z hľadiska jej 
únosnosti. Most  je v priamej a v prechodnici smerového oblúka cesty I/15 a smerového oblúka toku 
Ondavy, tak aby medziľahlé podpery minimálne zasahovali do prietoku rieky.  

6.2 Vytýčenie spodnej stavby 

Hlavné vytyčovacie body tvoria priesečníky osi spodnej stavby. Na zabezpečenie hlavných 
vytyčovacích bodov sú umiestnené zabezpečovacie body v osi mosta. Vytýčenie týchto bodov 
zakladania mostného objektu je z pevných bodov vytyčovacej siete.  

6.3 Popis konštrukcie mosta 

Objekt je navrhnutý ako 4-poľová mostná spojitá konštrukcia o rozpätiach polí 35,76 + 42,52 + 
42,52 + 26,74m.  

Nosná konštrukcia je navrhnutá z predpätých nosníkov dĺžky 27, 36 a 42m vzájomne 
zmonolitnených spriahajúcou doskou min.hr. 0,2m na spoločných priečnikoch uložených na dvojici 
ložísk. Opory sú železobetónové, medziľahlé podpery sú kruhového prierezu. Zo statického hľadiska  
sa jedná o štyri prosté polia, pričom spolu vytvárajú jeden dilatačný celok.   

Nosná konštrukcia je navrhnutá z betónu C35/45, vystužená z betonárskej výstuže B 500B. 
Nosná konštrukcia bude uložená na prefabrikovaných priečnikoch uložených na oceľových ložiskách. 
Ložiska sú ukladané na vrstvu plastmalty na ložiskové bloky.  

Zakladania mostného objektu je navrhnutý hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach ∅900mm 
votknutých vo vrstve štrkov. 

Návrh nosnej konštrukcie vyplýva z geológie a výpočtového namáhania vrstvy, na ktorej bude 
most založený.  

Opory sú navrhnuté zo železobetónu a pozostávajú so základovej časti, úložného prahu 
a betónovej časti premenlivej výšky. Na záverný múrik je kĺbovo napojená prechodová doska dĺžky 
6,0m, ako aj votknuté zavesené krídla hrúbky 0,8m. Založenie opôr je na veľkopriemerových pilótach 
∅900mm votknutých vo vrstve štrkov. 

Medziľahlé podpery sú navrhnuté z dvoch pilierov kruhového prierezu 1800mm, votknutých do 
základovej dosky, ktorá je založená na veľkopriemerových pilótach ∅900mm votknutých vo vrstve 
štrkov.  

6.4 Vybavenie mosta 

Na okrajoch mosta sú navrhnuté monolitické železobetónové odrazné pruhy. Na ľavej strane je 
navrhnutá chodníková rímsa celkovej šírky 1,5m so služobným chodníkom šírky 0,75m. Do 
chodníkovej rímsy je kotvené zábradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a zábrana proti preletu 
vtáctva. Na pravej strane mosta je navrhnutý odrazný pruh šírky 0,8m, do ktorého je kotvené 
zábradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a zábrana proti preletu vtáctva. 

Celá nosná konštrukcia predstavuje jeden dilatačný celok s možnosťou pohybu pri oboch 
oporách kde sú osadené mechanické mostné závery. 

Voda z mosta bude zvedená prostredníctvom odvodňovačov pod mostný objekt. 
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6.5 Zvláštne zariadenie na moste 

Na mostnom objekte bude osadené zvláštne zariadenie. 

6.6 Ochrana proti vtákom 

Po celej dĺžke mosta na pravej a ľavej strane mosta bude na rímsy z boku kotvená ochranná 
sieť proti preletu vtákov výšky 4,5 m na úrovňou rímsy. Oceľové stĺpiky budú kotvené z boku na rímsu 
pomocou oceľových kotiev. Na stĺpiky bude kotvený napínací drôt v 5-tich úrovniach, na ktorý bude 
osadená zváraná sieť s okom 50,8 x 50,8 x 3,5 mm. Na sieť budú osadené plechové obdĺžnikové 
plochy rozmeru 100 x 200 mm s reflexným náterom RAL 9003  a 9005 rozptýlené po celej výške. 

6.7 Konštrukcia  vozovky na moste a izolácie 

     Zloženie vozovky:     
Kryt    Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom  
    ACl 11-O, PmB  45/80-75               40 mm 
Spojovací postrek  Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m2 
Ochrana izolácie  Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom  
    ACl 11-L, PmB  45/80-75     45 mm  
Spojovací postrek  Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m2 
Izolácia   Natavovací asfaltový izolačný pás     5 mm 
Zapečaťujúca vrstva 
Vozovka spolu          90 mm 

Izolácia sa položí na celú šírku nosnej konštrukcie, pod odrazné pruhy a chodník ešte jedna 
ochranná vrstva s presahom do vozovky min.100mm. Kryt a ochranná vrstva len na šírku vozovky. 
Pozdĺž ríms bude vytvorená škára šírky 20mm, ktorá sa zaleje trvalo pružnou tesniacou zálievkou 
s predtesnením gumovým profilom. Škáry popri rímsach a MZ budú vydebnené, nie rezané. 

7 Výstavba mosta 
7.1 Postup výstavby mosta 

• vytýčenie stavby a prekládka sietí 
• výkopové práce 
• realizácia zakladania mosta 
• realizácia spodnej stavby 
• postavenie zavažacej dráhy 
• montáž nosnej konštrukcie 
• betonáž spriahajúcej dosky a priečnikov 
• zrušenie zavažacej dráhy 
• zriadenie izolácie  
• betonáž odrazných pruhov, osadenie zábradľových zvodidiel, mostných záverov 
• uloženie vozovkových vrstiev 
• dokončovacie práce (úprava terénu a pod.) 

7.2 Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté objekty stavby) 

Pred realizáciu mosta je nutné vytýčiť všetky siete a tie ktoré budú prekážkou či už prechodne 
alebo trvalo preložiť.  
Súvisiace objekty stavby: 
101-00 Preložka cesty I/15 

8 Návrh sledovania deformácií 
Počas výstavby a prevádzky mosta je nutné sledovať jeho deformácie. Na tento účel budú na 

nosnej konštrukcii a podperách navrhnuté pozorované body. 
V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konštrukcii osadia 3 značky v každom poli pre sledovanie 

trvalých pretvorení nosnej konštrukcie (v strede rozpätia a v líci podpier). Okrem týchto značiek sa 
osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný pohyb 
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meračských značiek. Kontrola  presnosti pozorovacích bodov bude robená zo vzťažných bodov 
osadených v blízkosti mosta po  obidvoch stranách mosta tak, aby mohla byť z nich zámera na 
pozorovacie body. Ich presná poloha sa určí priamo na mieste počas realizácie objektu. 

9 Ostatné 

9.1 Povrchové  úpravy   

Povrchová úprava oceľového zábradlia (TP 068): 
• Úprava povrchu:  Sa 2½/Be sweeping 
• Žiarové zinkovanie 
• ZN – EP   80μm 
• MN – EP  100μm 
• VN – PUR  60μm 

Odtieň vrchnej vrstvy navrhne investor  
Viditeľné  plochy budú debnené z hobľovaných dosák, resp. bude použitý dezén.  
Svahy pod mostom budú opevnené lomovým kameňom ukladaným do betónu s vyšpárovaním. 

Úprava sa týka plochy pod mostom s rozšírením na každú stranu o 0,5m. Opevnenie cestného telesa 
a kužeľov rieši obj.101-00.  

9.2 Zaťažkávacia skúška 

Na moste je potrebné vykonať zaťažkávaciu skúšku  v zmysle  STN 73 6209 a ostatných 
platných   predpisov.    

9.3  Vyznačenie  rokov  zhotovenia 

     Na  mostnom  objekte, spodnej  stavbe  budú trvalým spôsobom vyznačené roky  výstavby 
mosta. 

9.4 Ochrana pred účinkami bludných prúdov 

Podľa výsledkov základného korózneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na mostnom 
objekte v súlade so smernicou MD SVP SR č. D2-2450/1922 spraviť základné ochranné opatrenia 
stupňa 3 , t.j. primárnu ochranu podľa STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a sekundárnu 
ochranu podľa čl. 2.2, konštrukčné opatrenia podľa čl. 2.3. smernice bez prepojenia výstuže a jej 
vyvedenia na povrch konštrukcie. 
a) Primárna ochrana: 

• krytie výstuže 
o horný okraj NK.    - menovité krytie výstuže 45 mm   

     - minimálne krytie výstuže 35 mm 
 

o dolný okraj MK.,  spodná stavba - menovité krytie výstuže 50 mm   
     - minimálne krytie výstuže 40 mm 

• používanie portlandského cementu 

• max. obsah chloridov, síranov a siričitanov nesmie prestúpiť 0,02% hmotnosti príslušnej 
zložky betónu 

• nesmú sa používať vodivé dištančné podložky pod výstuž 

• zámesová voda nesmie obsahovať viac ako 500 mgl-1 chloridov 
b) Sekundárna ochrana: 

• Ako sekundárna ochrana je navrhnutý izolačný náter na častiach opôr v styku so zeminou a 
celoplošná izolácia hornej stavby 

c) Konštrukčné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby: 

• dilatačný záver je tvorený nevodivým materiálom 

• odizolovanie ložísk vrstvou plastmalty 
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• odizolovaný styk zvodidla a  zábradlia na moste a krídlach 
• mäkká výstuž spodnej stavby prefabrikátov musí byť prepojená zinkovým pásikom, ktorý bude 

vyvedený na povrch konštrukcie; tvrdá výstuž po predopnutí bude svorkami prepojená na 
mäkkú výstuž, ktorá sa prepojí zinkovým pásikom a vyvedie na oceľovú platničku na povrch 
priečnika nosnej konštrukcie.  

10 Bezpečnosť pri práci 
   Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
Zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať 
všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 
predpisov. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony: 
− zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
− zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

− vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 
predpisov 

− vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 

− zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

− nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

− nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko 

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou Zhotoviteľa. S 
tým súvisiace úlohy: 
− musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 

fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách 
− účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 

na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu 

− počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 
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Správca mosta – možné riziká: 
− poučený personál správcu mosta a osoby, ktorým správca mosta povolí vstup na uvedené 

objekty. Zhotoviteľ mosta musí vypracovať prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou musí byť aj 
zváženie individuálnych ochranných opatrení a ktorým sa musí riadiť každý, ktorý vstúpi na, 
alebo pod most. 

11 Technické predpisy, normy a zákony 

11.1 Súvisiace a citované normy vrátane zmien a doplnkov 

STN 73 1311 Skúšanie betónovej zmesi a betónu 
STN 73 1317 Určenie pevnosti betónu v tlaku 
STN EN 22768-1 Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových 

rozmerov 
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
STN 03 8260 Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosferickej korózii. Predpisovanie, 

vykonávanie, kontrola kvality a údržba. 
STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky 
STN 73 2011 Nedeštruktívne skúšanie betónov konštrukcií 
STN 73 6133 Stavba siest. Teleso pozemných komunikácií 
STN 73 6200 Mostné názvoslovie 
STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov 
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na 

materiály 
STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov 
STN 73 8000 Stavebné stroje 
STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia 
STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 
STN EN 206 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 
STN EN 12715 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže 
STN EN 12716 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž. 
STN EN 1337 Ložiská v stavebníctve 
STN EN 14199 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty 
STN EN 14490 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín 
STN EN 14475 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie 
STN EN 1537 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy 
STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií  
STN EN 1991-1-1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová 

tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov  
STN EN 1991-1-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

konštrukcií namáhaných požiarom  
STN EN 1991-1-3 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

snehom  
STN EN 1991-1-4 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 

vetrom  
STN EN 1991-1-5 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

účinkami teploty  
STN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

počas výstavby  
STN EN 1991-1-7 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. 

Mimoriadne zaťaženia 
STN EN 1991-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou  
STN EN 1992-1-1 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby  
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STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné 
pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru  

STN EN 1992-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. 
Navrhovanie a konštruovanie  

STN EN 13374 Dočasné bočné ochranné záchytné konštrukcie 
STN EN 12350 Skúšanie čerstvého betónu 
STN EN ISO 16701 Korózia kovov a zliatin betónu 
STN EN ISO 16701 Korózia kovov a zliatin 

11.2 Súvisiace technické predpisy 

TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií 
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., 
III. triedy 
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest 
TP 013 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách 
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách 
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa 
STN EN 12697-22 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov 
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
VL 4 Mosty – vzorové listy 
TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách 
TKP ORM schválený na MDPT 

11.3 Zákony, vyhlášky a súvisiace predpisy 

Zákon č. 193/1997 Z. z. úplné znenie zákona č. 153/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon), v znení neskorších predpisov 
Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
Zákon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia 
Zákon 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 
s bremenami 
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci  , 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko, 
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na 
sypké materiály, 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, 
Vyhláška SÚBO a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 
údržbe a opravách vozidiel, 
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení, 
Vyhláška SÚBP č 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov, 
Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
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12 Hospodárenie s odpadmi 
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f 
zákona č.79/2015 Z.z. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona č.79/2015 
Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.  
Starostlivosť o životné prostredie  
 Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 
stavebnej činnosti na okolie stavby. 
 
 
 
V Prešove, marec 2021                                                                     Ing. Jozef Kuruc 


