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TECHNICKÁ SPRÁVA
k projektovej dokumentácii na stavebné povolenie DSP a realizáciu stavby (DRS)

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 a rekonštrukcia
mosta 3491-011 za obcou Fričkovce

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU
Objekt : SO 03
Názov : Úprava vodného toku
Katastrálne územie : Hertník
Okres : Bardejov
Obstarávateľ : Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
Zhotoviteľ : ROADS s.r.o., Tekeľová 2, 080 06 Ľubotice
Zodpovedný projektant : Ing. Anton Pulščák

2.   ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  OBJEKTU
Šírka dna koryta : 2,00 m
Dĺžka úpravy : 38,00m celková úprava

30,00m - definitívna úprava,
5,0 výtok , 3,0m vtok - úprava dna a svahov
- nahádzka z lomového kameňa hr . 30 cm

Priemerný pozdĺžny sklon : 2% úprava dna
Sklon svahov : 1:1
Smerové vedenie : v priamej, v oblúku R=30m,
Opevnenie : dlažba z lomového kameňa hr. 20cm

Vyšpárovaná cementovou maltou
do bet. lôžka hr. 10cm, svahy na výšku 0,86m+0,36m rezerva,
úprava betónový zaisť. prah 0,6x0,9m, na začiatku definitívnej
úpravy, na konci definitívnej. úpravy

Úprava jestv. koryta napojenia :úprava dna a brehov nahádzkou z lom. kameňa hr. 20cm
Prietočné množstvo :Q100 = 9m/s, SHMÚ Bratislava 18.09.2018

3.   ÚČEL A CIEĽ OBJEKTU
Úprava potoka je vyvolaná výstavbou nového mostného objektu, ktorý je situovaný v extraviláne

obce Hertníka v blízkosti jestvujúceho mostného objektu na ceste III/349, ktorý je v nevyhovujúcom
technickom stave.

Účelom daného objektu je ochrana spodnej stavby mosta, usmernenie toku, úprava priľahlých
úsekov na vtoku a výtoku s plynulým napojením na jestvujúce dno potoka na začiatku a konci úpravy.

4.   NÁVRH TECHNICKÉHO  RIEŠENIA

4.1.  POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Úprava potoka sa bude realizovať v dĺžke 38,0 m, po etapách v súčinnosti s výstavbou spodnej
stavby mosta. Ide o úpravu brehov a dna koryta  v definitívnej dĺžke 30,00 m, podľa príloh č.3,4,5 a 6.

Niveleta úpravy vyplýva z jestvujúceho priebehu dna, smerové vedenie je v priamej a v oblúkoch o po-
lomere R=30m, výškový polygón má parametre – 2,00%.

4.2.  PRIEČNÉ USPORIADANIE

- šírka dna v mieste mosta a definitívnej úpravy 2,00 m
- min. výška dlažby, h 0,86+0,34 = 1,2 m
- sklon svahov 1:1
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Priečne usporiadanie koryta vyplýva z jestvujúceho šírkového usporiadania a požadovanej úpra-
vy v mieste mosta na základe hydrotechnického výpočtu (pozri príl. „Technické výpočty“, obj. SO 02).
Výška 100-ročnej vody je h100 = 0,86m, s dostatočnou rezervou.

4.3.  KONŠTRUKCIA  OPEVNENIA

Konštrukcia opevnenia koryta vychádza z prietočného množstva v danom profile a je posúdená
na základe programového systému hydrotechnických výpočtov, h100 = 0,86m. (podľa prílohy  „Technické
výpočty „ , obj. SO 02).
Vzhľadom na jestvujúci stav a výšku brehov navrhujeme výšku dlažby 1,2m, čo zodpovedá výške h100
= 0,86m plus 0,34m rezerva .

Konštrukčné vrstvy, definitívna úprava:
- dno koryta a svahy - dlažba z lomového kameňa hr. 20cm, podľa prílohy č. 5
- betónové lôžko hr. 10cm
- betónový zaisťovací prah 0,6x0,9m, XC2- C16/20 na začiatku a konci úpravy

Dno koryta na začiatku a konci úpravy sa zrovná do požadovaného spádu a plynule napojí na
jestvujúci stav. Opevnenie brehov sa vykoná zahádzkou z lomového kameňa a plynule sa napojí na jes-
tvujúci stav.

5.    REALIZÁCIA STAVBY

5.1.  VYTÝČENIE  OBJEKTU

Vytýčenie začiatku a konca úpravy, ako aj celkový rozsah objektu a ostatného príslušenstva toku
sa prevedie z vytyčovacieho polygónu stavby na základe daných súradníc jednotlivých bodov, podľa prí-
lohy č.3 obj. SO 02. Vytýčené body je potrebné zaistiť. Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť všetky
podzemné inžinierske siete za účasti správcov.

5.2.  REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU

Úprava toku sa bude realizovať v súčinnosti s výstavbou spodnej stavby mosta po polovici toku,
pomocou dočasného presmerovania vody v koryte potoka. Začiatok úpravy je v staničení 0,000 00 kde
sa úprava napája na existujúci stav, v km 0,000 až km 0,038 00 sa vykoná úprava svahov a dna toku (
plynulé prehĺbenie dna toku), v staničení  km 0,005 00 až km 0,035 00 ja navrhnutá úprava dna
a svahov z lomového kameňa hr. 20 cm, v staničení 0,005 00 je navrhnutý betónový zaisťovací prah
60x90cm odkiaľ sa začína definitívna úprava. V staničení 0,035 00 je navrhnutý betónový zaisťovací
prah 60x90cm, navrhovaným stupňom sa končí definitívna úprava potoka. V staničení 0,000 00 až
0,005 00 a v staničenia 0,035 00 po staničenie 0,038 00 sa úprava napája na jestvujúci stav potoka,
v danom úseku je navrhnutá úprava svahu a spevnenie päty brehu a dna na dĺžke 5,0m a 3,0m za-
hádzkou z lomového kameňa.

Uvedený objekt sa bude realizovať po etapách, I. etapa po založení spodnej stavby mosta. Úpra-
va toku v mieste jestvujúceho mosta sa vykoná v II. etape po odstránení mostného objektu, ktorý sa pri
výstavbe mostného objektu bude využívať na obchádzku. Prístup do toku je možný na vtokovej a  výto-
kovej strane mosta.

Okolie daného objektu sa uvedie do pôvodného stavu.

Postup stavebných prác :

- vytýčenie objektu a vytýčenia jestvujúcich inžinierskych sieti
- zriadenie prístupu do toku
- presmerovanie vody v koryte na jednu polovicu, zemná hrádzka, oceľ. rúra alebo žľab
- zemné práce, polovica koryta
- budovanie svahov koryta, ich svahovanie a stabilizácia
- úprava dna po polovici
- zriadenie nových vrstiev opevnenia, podľa jednotlivých priečnych rezov
- dokončenie úpravy
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- dokončovacie práce v koryte, úprava dna na vtoku a výtoku, plynulé napojenie na jestvujúci stav

Postup stavebných prác na úprave toku je z časti závislý na postupe prác súvisiaceho mostného
objektu, ako aj prác na ceste. Uvedené práce je potrebné realizovať vo vhodných klimatických pod-
mienkach za účasti správcu toku. Prebytočná zemina z výkopov sa použije v rámci stavby na spätné
zásypy a úpravy okolo mosta.

V rámci inžiniesko-geologického prieskumu bola odobratá voda ( z realizovaných vrtov pri existu-
júcom moste) na chemický rozbor. Voda z vrtu JV -1 vykazuje slabo agresívne chemické prostredie na
betón XA1 a silne agresivitu na oceľ (stupeň IV).

Pred začatím prác musia byť vytýčené podzemné vedenia v obvode staveniska. Po vytýčení bu-
dú ich ochranné pásma viditeľne  označené a pracovníci stavby oboznámení so spôsobom ich označe-
nia. Práce v ochranných pásmach vedení môžu byť vykonávané len podľa pokynov ich správcov a s ich
súhlasom. V priestore staveniska sa nenachádzajú chránené objekty ani chránené porasty. Ochrana
porastov mimo staveniska je zabezpečená tým, že pred začatím prác bude vytýčený obvod staveniska a
práce sa môžu vykonávať len vo vytýčenom obvode stavby.

6.    ZÁVER

Realizovaním úpravy toku v daných úsekoch pred a za mostom dôjde k plynulému napojeniu to-
ku pod mostný objekt, ktorý sa vybuduje. Rozsah úpravy vyplýva z potrebnej ochrany spodnej stavby
mosta, návrhu nivelety dna a šírkového usporiadania ako aj z jestvujúceho stavu koryta potoka. Aj na-
priek malému rozsahu úpravy dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany spodnej stavby mosta v danom
mieste a priľahlých pozemkov.

Počas realizácie objektu je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy, najmä zákon
č. 95/2000 Z.z., normy a príslušné TKP.

Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete za účasti
správcov.

Ľubotice, október 2018 Vypracoval: Ing. Anton Pulščák
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Technické výpočty
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