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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

k  projektovej dokumentácii na stavebné povolenie DSP a realizáciu stavby (DRS) 
 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 a rekonštrukcia  

mosta 3491-011 za obcou Fričkovce 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 
 

Objekt                            : SO 02 

Názov                                 : Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertník  
Katastrálne územie            : Hertník 
Miesto stavby                     : pred obcou Hertník na ceste III/3491 
Okres                                 : Bardejov 
Obstarávateľ                          : Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov              
Správca                                 : SUC PSK,Oblas Bardejov, Jesenná 14, 080 05 Prešov              

Zhotoviteľ                          : ROADS s.r.o., Tekeľová 2, 080 06 Ľubotice 
Zodp. projektant                : Ing. Anton Pulščák 
Bod kríženia s potokom     : Krivý Tok , rkm 1,5 

  Staničenie cesty III/3491  – km 0,0 62 297 (pracovné)  
                                             Staničenie miestneho potoka – km 0,014 30 (pracovné) 
Uhol kríženia                     : α = 73,45° 
Hydrologické číslo povodia : 4-32-04-083 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE  (podľa STN 73 6200) 
 

Charakteristika mosta                       a)  most na pozemnej komunikácii 
b) - 
c) cez miestny potok  
d) most o jednom poli 
e) jednopodlažný 
f) s hornou mostovkou 
g) nepohyblivý 
h) trvalý 
i) v oblúku R 125 
j) šikmý 
k) s normovou zaťažiteľnosťou 
l) monolitický, železobetónová dosková konštrukcia 
m) plnostenný 
n) doskový  
o) otvorene usporiadaný 
p) s neobmedzenou voľnou výškou 

 

Dĺžka premostenia                  : 5,568m ( v osi NK) 
Dĺžka mosta                                      : 13,232m  
Šikmosť mosta                                 : α=74,00°    
Šírka vozovky medzi obrubami         : 7,70m 
Šírka ríms,                         : 0,80m 
Šírka mosta                                      : 7,90m 
Výška mosta                                     : 2,06m 
Stavebná výška                               : 0,707m 
Plocha mosta                                   : 7,9 x 5,568 = 43,987m

2 
:  

  (podľa TP 075 = dĺžka premostenia * šírka mosta )
 

Zaťaženie mosta                             : v zmysle STN EN 1990 a STN EN 1991 
  (kategorizačné zatriedenie – cesta III. triedy) 

 

3.  NÁVÄZNOSŤ PD NA PREDCHÁDZAJÚCE STUPNE 
 

 Na pripravovanú stavbu neboli vypracované žiadne predchádzajúce stupne projektovej 
dokumentácie. 
 Ako podklady, slúžiace pre návrh rekonštrukcie mostného objektu, boli k dispozícii: 

- požiadavky investora stavby 



SO 02 Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertník 
 

2/8 

 

 Tieto podklady boli doplnené o nasledovné: 

- zameranie záujmového územia a vypracovanie účelovej mapy v mierke 1:500, výškové 
zameranie vozovky na mostnom objekte 18.05.2018 

- obhliadka miesta stavby 
- Hydrologcké údaje SHMU zo dňa 18.9.2018 pod číslom  305-3323/2018/10981  je  pre  

daný profil stanovené  Q100 - ročné na 9,0m
3
.s

-1
. 

 

4.  CHARAKTER PREKÁŽKY 
 

     Uvedený mostný objekt sa nachádza na ceste III/3491 pred obcou Hertník (okres Bardejov) 
a premosťuje jestvujúci tok (Krivý tok) v riečnom kilomentri rkm 1,5. Hydrologické číslo povodia 
4-32-04-083, plocha povodia 1,2 km

2
.  Na základe vyjadrenia SHMU zo dňa 18.9.2018 pod čís-

lom 305-3323/2018/10981 je pre daný profil stanovené Q100 - ročné na 9,0m
3
.s

-1
.  

Účelom a cieľom stavby je odstránenie zlého technického stavu jestvujúceho mosta a vy-
budovanie nového mostného objektu,  vybudovanie nových ríms, osadenie nových bezpečnost-
ných zariadení a ochrana spodnej stavby mosta.  

Nový mostný objekt a potrebné stavebné úpravy sa zrealizuje tak, aby mostný objekt  
spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu. 

Šírkové usporiadanie na moste je navrhnuté v súlade so šírkovým usporiadaním na ko-
munikácií kategórie S 7,5/60 (rozšírenie v oblúku). Priľahlé úseky pred a za mostom sa upravia 
na potrebnú dĺžku, viď. objekt SO 01. Súčasťou výstavby nového mostného objektu je potrebná 
úprava toku pre ochranu spodnej stavby mosta, objekt SO 03 a odstránenie nánosov  pd mos-
tom. 

 

5.  ÚZEMNÉ PODMIENKY 
 

     Stavenisko tvorí v danom úseku časť jestvujúcej komunikácie, cesty III/3491, v extraviláne 
pred obcou Hertník, v mieste mostného objektu, ktorý premosťoval miestny potok a bol vo veľ-
mi zlom stavebnom stave, ktorý bude po postavení nového mosta z bezpečnostných dôvodov 
zbúraný. Verejná premávka počas výstavby bude vedená po jestvujúcom moste, pomocou do-
časného dopravného značenia. Prístup na stavenisko je z jestvujúcej cesty III/3491. Zariadenie 
staveniska je navrhované na priestranstve za mostom vľavo. Ide o minimálne zariadenie stave-
niska. 
 

6.  GEOLOGICKÉ PODMIENKY 
 

       Pre uvedenú stavbu bol vykonaný Inžiniersko-geologický prieskum, ktorý vykonala firma 
GEO VIVA s.r.o., Hlinková 30, 040 01 Košice,  september 2018. V mieste uvedeného mostné-
ho objektu boli realizované tri jadrové vŕtané sondy JV-1, JV-2 a JV-3 do hĺbky cca 7,0m. 

Hladina podzemnej vody bola overená vo vrte JV-1 bola narazená v hĺbke 1,7m a 3,0m 
pod terénom je ustálená v hĺbke 1,2m pod terénom.  

Z hľadiska agresivity na stavebné materiály, v zmysle STN EN 206-1 tab.2 sa podzemná 
voda zaraďuje ako slabo agresívna na betónové materiály – stupeň agresivity XA1. Podľa na-
meraných hodnôt ide o vody, ktoré budú pôsobiť na kovové materiály veľmi vysokou agresivitou 
- IV. stupeň agresivity na oceľ. 
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V zmysle záverečnej správy IGP navrhujeme plošné založenie do paleogénnych flyšo-

vých vrstiev zvetraného ílovca, charakteru ílu so strednou plasticitou, tuhej až pevnej konzis-
tencie. 

 

7.  TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 
 

7.1.  POPIS JESTVUJÚCEHO MOSTA 
 

         Uvedený mostný objekt bol postavený v roku 1950. V úseku nevyhovuje smerové a výš-
kové usporiadanie cestnej komunikácie III/3491 medzi obcami Fričkovce – Hertník, čím je ohro-
zená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Najvyššia dovolená rýchlosť je obmedzená na 
40 km/h. Smerové vedenie trasy je vedené dvoma ľavotočivými a jedným pravotočivým 
oblúkom , ktorého súčasťou je mostný objekt 3491-011. Most je jednopoľový dĺžka premostenia 
4,75m. Nosná konštrukcia je doska prostá z prefa trámov typu „Baraba“ 17 ks 30/40 h = 0,30m.  

Na nosnej konštrukcii hlavne na jej spodnej ploche sú viditeľne stopy po priesaku vody a 
zatekanie do nosnej konštrukcie. Ako dôsledok zatekania je nefunkčná hydroizolácia mostovky, 
rozrušený poškodený kryt vozovky. Dochádza k obnaženiu a korózii výstuže, erózii a rozpadu 
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betónu ríms. Opory vykazujú degradáciu betónu a sú podmyté. Mostný objekt má z dôvodu 
častých dopravných nehôd poškodené rímsy a záchytné bezpečnostné zariadenia. 

Tento stav si vyžaduje výstavbu nového mosta, ktorý odstráni dané skutočnosti a nedos-
tatky a vylepši celkovú dopravnú situáciu v danej časti medzi obcami Fričkovce a Hertník.   
 
7.2.   NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

7.2.1. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA 
 

          Na základe podkladov obstarávateľa pre uvedenú stavbu, rozpracovaného technického 
riešenia a záverov z pracovného rokovania  bol prijatý základný návrh a postup prác výstavby 
mosta.                                                                                                           
          Nový mostný objekt je navrhnutý mimo jestvujúceho mosta ( z dôvodu vylepšenia smero-
vých pomerov na ceste III/3491) na výtokovej strane jestvuúceho mosta. Na základe charakteru 
prekážky a menej náročný spôsob výstavby ako jednopoľový, monolitická doska so štandard-
ným príslušenstvom mosta. Založenie spodnej stavby je plošné. Jestvujúci most sa odstránil, 
súčasťou stavby je potrebná úprava cesty III/3491, úprava toku a okolia. 

 
7.2.2. SPODNÁ STAVBA 
 

7.2.2.1. Vytýčenie a založenie spodnej stavby  
 

             Vytýčenie spodnej stavby sa vykoná pomocou charakteristických bodov O1 a O2 (prí-
loha č.4), ktoré budú pevne vytýčené z vytyčovacieho polygónu stavby na základe daných sú-
radníc bodov. Vlastné vytýčenie spočíva vo vytýčení obrysov základu krajných opôr a základov 
krídiel. Pred zahájením prác sa vytýčia inžinierske siete a odstráni sa mostný zvršok a nosná 
konštrukcia jestvujúceho mosta.   
 

Na základe výsledkov IGP, tvar koryta potoka a menej náročný spôsob výstavby navrhu-
jeme plošné založenie založenie spodnej stavby do paleogénnych flyšových vrstiev zvetraného 
ílovca, charakteru ílu so strednou plasticitou, tuhej až pevnej konzistencie. 

 

Založenie spodnej stavby mosta sa bude realizovať v súčinnosti s úpravou toku 
s presmerovaním vody v koryte potoka po etapách. Pri výkopových prácach bude potrebné 
čerpanie vody a potrebné prevedenie vody v toku . 

 

7.2.2.2. Popis spodnej stavby  
 

 Spodnú stavbu mosta tvoria dve krajné rovnobežné, monolitické, železobetónové opory 
založené plošne. Na novovybudované opory sa vybuduje úložný prah s bet. blokmy 0,5x0,4m 
na ktoré sa osadia ložiska do plast malty. Na nové krídla a nosnú konštrukciu sa vybuduje nová 
rímsa do ktorej sa osadí zábradelní zvodidlo. Úložný prah je navrhnutý z betónu C30/37 
a vystužený betonárskou výstužou B 500B. Záverný múrik sa vybuduje až po oddebnení nosnej 
konštrukcie Krídla sú monolitické, gravitačné sú hrúbky 0,80m. V mieste styku s oporou sa vy-
plní trvalo pružnou vložkou a tesniacim tmelom. 
 V prechodovej oblasti bude násyp zhotovený z kvalitných materiálov, vhodných do ná-
sypov cestného telesa.  
 Všetky časti spodnej stavby, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izo-
láciou (náterovou za studená) proti zemnej vlhkosti (1 x penetračný a 2 x asfaltový náter). 

Pracovná škára medzi úložným prahom a záverným múrikom bude riešená v zmysle 
VL4 204.03 alt.1. 
 

7.2.3. NOSNÁ KONŠTRUKCIA 
 

7.2.3.1. Statický systém  
 

             Most o jednom poli – prosté pole, rozpätie l=6,400m, monolitická železobetónová dos-
ka, uložená na elastomerných ložiskách ELV1 a ELV2. 
 

7.2.3.2. Popis nosnej konštrukcie 
 

             Nosná konštrukcia je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska C 30/37. Pôdo-
rysne a výškové sleduje pomery na trase. Šírka nosnej konštrukcie je 9,00m, dĺžka 7,128m, 
hrúbka 0,45m, priečny sklon jednostranný 6,0%, pozdĺžny sklon je v stúpaní 1,45%.   
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7.2.3.3. Geometria nosnej konštrukcie 
 

             Je daná smerovým a výškovým vedením komunikácie, opory sú vzájomne rovnobežné. 
Tvar konštrukcie je daný charakteristickými bodmi v pôdoryse. Vytýčenie jednotlivých bodov 
bude z vytyčovacieho polygónu stavby na základe ich súradníc a výšok. 

Všetky zabudované prvky použitého systému na opravu betónov nosnej konštrukcie 
a spodnej stavby musia mať certifikát preukázania zhody.     

Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii budú mať skosené hrany (vložením trojuhol-
níkovej latky do debnenia). 
 

7.2.4. VYBAVENIE MOSTA  
 

7.2.4.1. Vozovka 
 Konštrukcia vozovky na moste je navrhnutá v zmysle STN 73 6242, pre triedu doprav-
ného zaťaženia II. (STN 73 6114) a má nasledovnú skladbu: 
 

Kryt ACO 11 CA 50/70, II   40 mm 
Spojovací postrek   0,5 kg/m

2
 

Ochranná vrstva ACL 11 CA 50/70, II 45 mm 
Spojovací postrek  0,5 kg/m

2
 

Izolačná vrstva - celoplošná natavovacie asfaltové pásy  5 mm 
Penetračno-adhézny náter               

Spolu:    90 mm 

 Pred zhotovením úpravy povrchu mostovky musí mostovka spĺňať požiadavky STN 73 
6242, tabuľka č.7. Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolácie a ochrannej vrstvy 
s izoláciou sa použije spojovací postrek PS podľa STN 73 6129. 
 Izolácia mostovky bude celoplošná.  

Pod rímsami je ochrana izolácie navrhnutá z asfaltových vystužených pásov, lepených 
do vrstvy asfaltovej modifikovanej hmoty alebo natavených, v závislosti od druhu použitej izolá-
cie v zmysle čl. 4.3.6. STN 73 6242. Šírka zálievky medzi vozovkou a rímsovou doskou bude 
20 mm. Zálievku navrhujme s predtesnením. 
 Tesnenie dilatačných a pracovných škár bude podľa Vzorových listov SSC Bratislava VL 
4- mosty (jún 2002). 
             Kryt vozovky bude vyspádovaný k obrubníku v priečnom smere, kde je pružná asfalto-
vá zálievka. Dôležitou podmienkou je zabezpečenie rovinatosti povrchu nosnej konštrukcie 
(5mm/2m) a jeho úprava pre osadenie izolačného systému vozovky na moste. Spracovanie be-
tónu, značky C 30/37, bude vibračnou latou, doba ošetrenia bude v závislosti od klimatických 
pomerov, min. 4dni.  

 
7.2.4.2. Ložiská 

Uloženie nosnej konštrukcie je na elastomerných ložiskách 150x200x14mm na opore 
č.1 a 150x200x21mm na opore č.2, v počte 6 ks na každej opore. Všetky ložiská budú osadené 
na betónové bloky s vodorovným povrchom do vrstvy plastmalty Povrch pre uloženie ložísk mu-
sí byť vodorovný, zbavený prachu, nečistôt a príp. mastnoty. 

 

7.2.4.3. Rímsy  
 Na mostnom objekte sa vybudujú nové monolitické rímsy šírky 0,8m, dĺžky 12,654m 
a 12.655m. Rímsa je v sklone 4,0% k vozovke. Monolitická časť rímsy je z prevzdušneného že-
lezobetónu C35/45-XF4,XD3,XC4, XA1. Betón ríms musí spĺňať vlastnosti podľa STN EN 206-
1, príl. F, tab F1. Betónová časť oboch ríms na mostnom objekte budú ošetrené ochranným ná-
terom proti poveternostným vplyvom a posypovým soliam.  
 Pod rímsami je ochrana izolácie navrhnutá z asfaltových vystužených pásov, lepených 
do vrstvy asfaltovej modifikovanej hmoty alebo natavených, v závislosti od druhu použitej izolá-
cie v zmysle čl. 4.3.6. STN 73 6242. Šírka zálievky medzi vozovkou a rímsovou doskou bude 
20 mm. Zálievku navrhujme s predtesnením. Pri rezaní škáry dať pozor aby nedošlo 
k poškodeniu hydroizolácii. 
 Rímsové dosky budú do nosnej konštrukcie, krídiel ukotvené pomocou svorníkových 
oceľových kotiev. Vzájomná vzdialenosť svorníkových kotiev bude 0,3m a 0,5m. 
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7.2.4.4. Bezpečnostné zariadenie 
Pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy, sú navrhnuté bezpečnostné opatrenia podľa STN 

73 6101. Jedná sa o záchytné a vodiace zariadenia. Na moste sa osadí schválené zábradlové 
zvodidlo s úrovňou zachytenia H2.  

Nad mostnými závermi je potrebné zabezpečiť pozdĺžny posun v zvodniciach a madlách 
zvodidiel, vo vodorovných prvkoch oceľového zábradlia. Dilatácie oceľových konštrukcií musia 
byť navrhnuté ako nevodivé. Prevedenie izolačného styku na zvodidlách musí byť v súlade s 
TPV pre použitý typ zvodidla.  

Bezpečnostné zariadenia budú osadené tak, aby bola možná ich výmena. Kotevné 
dosky zvodidla a zábradlia budú kotvené lepenými kotvami a budú podliate plastmaltou. 
Kotevné skrutky budú chránené plastovým krytom matice. 

 

7.2.4.5. Odvodnenie 
Odvodnenie mosta je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky k mostným 

odvodňovaču 500x300 bez lapača nečistôt, ktoré sú umiestnené v odvodňovacom pruhu. Os 
odvodnenia (úžľabia ) je vo vzdialenosti 0,25m od líca ríms. 

Konštrukcia odvodňovača musí umožňovať výškové nastavenie hornej časti v rozmedzí 
výrobných tolerancií nosnej konštrukcie. Škára medzi konštrukciou odvodňovačov a vozovkou 
bude vyplnená trvale pružnou zálievkou. 

Odvedenie vody z povrchu izolácie je zabezpečené systémom pozdĺžnych a priečnych 
drenážnych kanálikov. Drenážne kanáliky budú šírky 100mm vyplnené polymérnym drenážnym 

plastbetónom frakcie  8-16mm. 
Za oporami sa vybuduje drenáž s vyústením vo svahu komunikácie cez výustný objekt. 

           Zrážková voda z povrchu vozovky ktorá pretečie ku krajú ríms  je odvedená pozdĺžnym a 
priečnym sklonom vozovky na priľahlé krajnice a svahy pred a za mostom a pomocou žľabu 
zvedená do jestvujúceho recipientu. 
 

7.2.4.6. Mostné závery 
Dilatačné pohyby budú prenášané pod povrchovými mostnými závermi nad krajnými 

oporami. Montážnu teplotu pre osadenie mostného záveru uvažujeme 10°C. 
 

7.2.4.7. Ostatné príslušenstvo                                                                                                                                         
 Je navrhnuté nové odvodnenie rubu opory a krídiel.  Za krajnými oporami sa vykoná 

zhutnený zásyp zo štrkopiesku. Súčasťou stavby mosta je osadenie tabuľky s evidenčným čís-
lom mosta na začiatku mosta v smere jazdy vpravo. Číslo mosta určí správca mosta. 

Pre prístup k oporám a pod most je na výtokovej strane navrhnuté obslužné schodiská 
šírky 750mm.  

Spevnenie na konci ríms z dôvodu zabránenia eróznej činnosti vody a jej zatekania za 
krídla, spevní dlažbou z lomového kameňa ukladanou do betónu s vyškárovaním cementovou 
maltou. 
 Zvláštne stále zariadenia na moste nie sú požadované.  
 

7.2.4.8. Záverný múrik 
 Na navrhovaných oporách sa vybuduje nový záverný múrik do kterého sa ukotví prechodová do-
ska dĺžky 3,0m. Za oporami je navrhnuté nové odvodnenie rubu opory a krídiel.  Za krajnými oporami sa 
vykoná zhutnený zásyp zo štrkopiesku.  

 

7.2.4.9. Cudzie zariadenia 
            Na uvedenom moste sa cudzie zariadenia nenachádzajú. 

7.2.4.10 Ochrana proti agresívnemu prostrediu: 

 Primárna ochrana spočíva predovšetkým v zabezpečení minimálneho krytia výstuže 50 
mm na vonkajšom povrchu železobetónových konštrukcií v trvalom so styku so zeminou (diš-
tančné podložky je nutné použiť z elektricky nevodivého materiálu). Ďalšie požiadavky: 

 je potrebné obmedziť vznik trhlín 

 použitie vodivých dištančných vložiek na okraji prierezov je neprípustné, 

 je potrebné používať portlandské cementy, 

 obsah chloridových iónov  CL- v betóne (pre železobetónové konštrukcie) nesmie prekročiť 
0,4% z hmotnosti cementu  



SO 02 Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertník 
 

7/8 

 prímesová voda nesmie obsahovať viac chloridov ako 500 mg Cl– na 1 liter (pre železobe-
tónové konštrukcie)  

 do železobetónových a predpätých konštrukcií sa nesmú použiť chlorid vápenatý a prísady 
na báze chloridov 

Sekundárnu ochranu budú tvoriť nátery proti zemnej vlhkosti (1x penetračný a 2x asfal-
tový náter za studena) všetkých častí spodnej stavby v trvalom styku so zeminou. 

 
 

8.  SPÔSOB VÝSTAVBY A REALIZÁCIA 
 

8.1.  POSTUP A TECHNOLÓGIA   
 

         Postup výstavby mostného objektu je v súlade s postupom výstavby komunikácie a úpra-
vy toku. Verejná premávka bude počas výstavbe mosta vedená po obchádzke. Pre obchádzku 
bude slúžiť jestvujúci mostný objekt. Po vybudovaní nového mosta sa jestvujúci most zbúra. 
Navrhujeme vybúrať prislušenstvo mosta z nosnou konštrukciou a záverním múrikom po uložný 
prah. Opory jestvuúceho mosta odporúčame ponechat ako ochrana v toku pred veľkými priva-
lovymi dažďami. 

 
Základný postup prác na objekte: 

 
1. Vytýčenie objektu (príloha č.4) 
2. Usmernenie dopravy po obchádzkovej komunikácií 
3. Vybudovanie spodnej stavby mosta 
4. Vybudovanie nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta 
5. Dokončovacie práce v súvislosti s úpravou cesty a potoka 
6. Presmerovanie dopravy na most, zrušenie obchádzky 
 

8.1.1. Spodná stavba  
       

          Súčasťou výstavby mostného objektu je ochrana spodnej stavby mosta, ktorá si vyžiada 
potrebnú úpravu potoka na dĺžku 38,00m. Rieši objekt SO 03. Úprava na dĺžku 35,00m 
v mieste mosta je definitívna. Prístup do toku je možný z účelovej komunikácie pri opore č. 2 na 
vtoku. Voda pod mostom sa usmerní  dočasne v koryte toku oceľovou rúrou alebo žľabom.  

Po zriadení obchádzky sa vybúra jestvujúci most. Búracie práce sa budú vykonávať po-
stupným rozoberaním jednotlivých častí príslušenstva mosta a nosnej konštrukcie. Zvýšenú po-
zornosť je treba venovať ochrane pracovného priestoru a platným bezpečnostným predpisom. 
Vybúrané hmoty a sute sa odvezú na skládku pri moste a prebytok na skládku stredisko správy 
SUC PSK. 
 

8.1.2. Nosná konštrukcia a príslušenstvo mosta  
 

          Výstavba nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta pozostáva z týchto prác : 
- z vybudovania novej nosnej konštrukcie a príslušenstva  
           

 Nosná konštrukcia bude budovaná na podpernej atypickej skruži v trvaní cca 2mesiace. 
Betonáž nosnej konštrukcie sa vykoná pomocou auto domiešavačov a kolesových žeriavov 
z brehu. Stavebný dvor je situovaný  pred mostom na voľnom priestranstve. 
 

Bezpečnostné predpisy - pre výkon tejto činnosti dodávateľ stavby smie poslať pracovníkov 
preškolených na túto činnosť a s platným záznamom o vykonaní skúšky BOZ a PO.  
 

8.1.3 Bilancia zeminy. 
Pri stavebných prácach sa s realizáciou zemných prác uvažuje v minimálnom množstve. 

Zemné práce súvisia s vybudovaním opôr a krýdiel.  
Výkopovými prácami získame 302 m

3
 zeminy a sute, pre spätný zásyp, obsyp a násyp 

stavby potrebujeme  150,0 m
3
 zeminy. Prebytočná zemina 152 m

3
 sa použije na úpravu okolia 

mostného objektu.  
 

8.2.  SÚVISIACE PRÁCE 
 

         S výstavbou mosta súvisia tieto stavebné objekty: 
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          1. SO 01 Rekonštrukcia bodových závad na ceste III/3491       

          2. SO 03 Úprava vodného toku 

 

8.3.  VZŤAH K ÚZEMIU 
 

         Podľa vyjadrení správcov nebudú pri výstavbe mosta dotknuté podzemné inžinierske 
siete. Prístup na stavbu je z cesty III/3491.  
 Počas realizácie výstavby mosta bude verejná premávka vedená po obchádzkovej ko-
munikácii pomocou dočasného dopravného značenia, ktoré bude osadené pred zahájením prác 
za účasti ODI BArdejov.  

 
8.4.  POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU 
 

Meračské značky           V zmysle STN 73 6201  pre dané rozpätie N.K. nie sú potrebné.  
 

Zaťažovacia skúška     V zmysle ustanovení STN 73 6209 nie je potrebné realizovať  
    statickú zaťažovaciu skúšku mosta. 
 
         Počas realizácie stavby bude účasť zodpovedného projektanta na kontrolných dňoch 
stavby nutná pri týchto prácach: 
         - Odovzdanie staveniska – zmluva o vykonávaní autorského dozoru 
         - Vybúranie príslušenstva mosta, nosnej konštrukcie a opôr 
         - Vybudovanie úložného prahu a záverného múrika 
         - Betonáž nosnej konštrukcie a príslušenstva 
         - Preberacie konanie, odovzdanie stavby do užívania 
 

Počas realizácie objektu je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy, 

najmä zákon č. 396/2006 Z.z., normy a príslušné TKP. Je potrebné dbať na to, aby pri vý-

stavbe nedošlo k znečisteniu vodného toku ropnými látkami.  

 
 
 
      Ľubotice, október  2018                                                  Vypracoval: Ing. Anton Pulščák  


