KRYCI LIST ROZPOCTU

Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta
Nazov'stavby 3491-011 za obcou Frickovce —
ECO
Miesto Hertnik
ICo IC DPH
Objednavatel Sprava a udrzba ciest PSK 37936859 2021775294
Projektant ROADS, s.r.o. 44584482 SK 2022770926
Zhotovitel
Spracoval Magr. Gabriela Bacenkova
Rozpocet ¢islo Diia Poloziek CPV 45233123-7
| | [o11.2018 j : CPA 42.11.10
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocget Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedrajSie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 108 903.57 | 8 |Préce nadgas 13|GZS 0.00
2 Montaz 85 700.56 | 9 |Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0.00
3 |PSV |Dodavky 2 140.83 | 10|Kultarna pamiatka 15 |Stazené podmienky 0.00
4 Montaz 253242 (11 16 |Vplyv prostredia 0.00
5 |"M" |Dodavky 0.00 17 [Iné VRN 0.00
6 Montaz 0.00 18 |VRN z rozpodtu 0.00
7 |ZRN (r. 1-6) 199 277.37 |12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0.00
26 HzZS 0.00 |21|Kompl. &innost 0.00 |22|Ostatné naklady 0.00
Projektant D |Celkové naklady
23 [Suget 7, 12, 19-22 199 277.37
T Pegiatka 24 |DPH 20.00 % z 199 277.37 39 855.47
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 239 132.84
E Pripoé&ty a odpodty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitef 26 | Dodévky objednévatela 0.00
27 |Klzava dolozka 0.00
Datum a podpis Pegiatka 28 | Zwednnnis 0.00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekons$trukcia mosta 3491-011 za obcou Fri€kovce
Objekt: SO 01 Rekonstrukcia bodovych zavad na ceste 111/3491

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK

Zhotovitel"
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Déatum: 10. 11.2018
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5 . Mnozstvo Cena
(o Kéd polozky Popis MJ i — jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 99 066.632
1 Zemné prace 19 532.203
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
1]113107223 hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t m2 720.000 1.573 1 132.560
720 "odstranenie konstrukénych vrstiev jestvujucej
vozovky cesty 111/3491" 720.000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.
2|113107242 nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 720.000 1.183 851.760
720 "odstranenie konstrukénych vrstiev jestvujlcej
vozovky cesty 111/3491" 720.000
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim,
v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -
3[113151214 0,12700t m2 720.000 3.250 2 340.000
720 "odstranenie obrusnej vrstvy jestvujlicej vozovky cesty
11/3491" 720.000
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZzenim
4[121101112 na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 235.850 0.980 231.133
235,85 "v zmysle kubatirového harku - priloha &.1 vykazu
vymer" 235.850
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
5[122302203 4 nad 1000 do 10 000 m3 m3 1 115.000 2.500 2 787.500
1115,00 "v zmysle kubatirového harku - priloha €.1
vykazu vymer" 1 115.000
Odkopavky a prekopéavky nezapaZené pre cesty. Priplatok
6]122302209 za lepivost horniny 4 m3 1 115.000 1.428 1 592.220
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
7(162301142 1000 m m3 1 115.000 1.662 1 853.130
1115,00 "vodorovné premiestnenie vykopu" 1 115.000
Vodorovné premiestnenie vykopku bez naloZenia ale so
8162306111 zloZenim zurod. zeminy nad 100 do 500 m m3 235.850 2.818 664.625
235,85 "vodorovné premiestnenie ornice v ramci
staveniska" 235.850
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
9[167102103 10000 m3 m3 1400.350 0.660 924.231
1115,00+285,35 "nakladanie vykopanych materialov na
dopravny prostriedok" 1 400.350
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou
10/171101103 zhutnenia nad 96 do 100 % podrfa Proctor-Standard m3 35.000 1.946 68.110
35,00 "nasypové teleso - v zmysle kubatirového harku -
priloha €.1 vykazu vymer" 35.000
11]5834530700  [Strkodrva 0- 63 n [t |  77.000] 9.607| 739.739 |
35*2,2 "material do nasypového telesa cesty" 77.000
[ 12[171201203  Julozenie sypaniny na skiadky nad 1000 do 10000m3  [m3 | 1 115.000] 0.610] 680.150|
1115,00 "uloZenie nevhodného materialu na skladku" 1 115.000
13[181201102 [Uprava piéne v nésypoch v hornine 1-4 so zhutnenim [m2 | 1696.000| 0.400} 678.400)
1696,00 "v zmysle kubatirového harku - priloha €.1
vykazu vymer" 1 696.000



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonStrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 01 Rekonstrukcia bodovych zavad na ceste 111/3491

Objednavatel: Spréava a Gdrzba ciest PSK
Zhotoviter:
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Datum: 10. 11.2018

C. Ké6d polozky Popis MJ Mcr;?lf:tr:o je d(rfstr:;v 4 Cena celkom
14182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 [m2 603.000 1.416 853.848
603,00 "v zmysle kubattrového harku - priloha &.1 vykazu
vymer" 603.000
15| 182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype |m2 | 483.000 1.244 600.852
483 "v zmysle kubatirového hérku - priloha &.1 vykazu
vymer" 483.000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
16182301133 nad 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm m2 1427.000 1.454 2 074.858
1427,00 "v zmysle kubaturového harku - priloha &.1
vykazu vymer" 1427.000
17|183405211 Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 1 427.000 0.740 1 055.980
1810057211300 Travové semeno - vyber kg 44.094 9.142 403.107
1427,00%0,0309 44.094
2 Zakladanie 11 499.720
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4 pod nésypy, z
191215901101 hornina stdrznych do 92 % PS a nestudrznych m2 2 218.000 0.220 487.960
2218,00 "v zmysle kubattrového harku - priloha ¢&.1
vykazu vymer" 2218.000
Vankus$e zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého
20]271521111 drveného, frakcie 0 - 93 mm m3 295.000 25.000 7 375.000
590,00/2 "vrstva Upravy podlozia - v zmysle kubattrového
hérku - priloha &.1 vykazu vymer" 295.000
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
21|289971211 sklonedo 1:5, Sirkyod 0do 3 m m2 1 180.000 0.466 549.880
590,00*2 "uprava podlozia - v zmysle kubaturového harku -
priloha &.1 vykazu vymer" 1 180.000
Tkanéa geotextilia z vysokopevnostného PET vilékna s
plo$nou hmotnostou min 500g/m2, CBR vpichovy odpor
2216936656027 min. 2,8 kN m2 590.000 1.319 778.210
590,00 "Gprava podlozia" 590.000
Trojoséa monolitickéd geomreza z PP v kompozitnom
2316936050300 prevedeni so separacnou geotextiliou m2 590.000 3.913 2 308.670
590.000 "uprava podlozia" 590.000
4 Vodorovné konstrukcie 8 555.000
Rovnanina z lomového kameiia neopracovaného tried. s
241463211121 vyplnenim $kdr a dutin tazenym kamenivom m3 295.000 29.000 8 555.000
590,00/2 "vrstva UGpravy podloZia - v zmysle kubattrového
harku - priloha &.1 vykazu vymer" 295.000
5 Komunikacie 45 173.486
Zhotovenie podkiadu mechanicky spevnenym kamenivom
25561121116 hr.180 mm m2 860.000 3.800 3 268.000
120%6,7 "konStrukcia vozovky - spodna podkladna vrstva
vozovky" 804.000
58+42 "hospodarske zjazdy v km 0,090" 100.000
-44 "odpocet plochy mosta" -44.000
Sucet 860.000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekons$trukcia mosta 3491-011 za obcou Fri¢kovce
Objekt: SO 01 RekonsStrukcia bodovych zavad na ceste 111/3491

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK
Zhotoviter

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova

Miesto: Hertnik Datum: 10. 11.2018
& | Ked polozky Popis m | Mnozstvo o dgz&iv 4| cenacelkom
Podklad zo Strkodrviny fr. 0-8mm s rozprestretim a
26|564831111 zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 590.000 2.532 1 493.880
590.000 "vrstva upravy podlozia" 590.000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
27|564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 860.000 5.557 4779.020
120*6,7 "konstrukcia vozovky - ochranna vrstva vozovky" 804.000
58+42 "hospodarske zjazdy v km 0,090" 100.000
-44 "odpocet plochy mosta" -44.000
Sucet 860.000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretim a
28565161021 zhutnenim tr.ll., po zhutneni hr. 80 mm m2 860.000 13.859 11 918.740
120*6,7 "konstrukcia vozovky - horna podkladna vrstva
vozovky" 804.000
58+42 "hospodarske zjazdy v km 0,090" 100.000
-44 "odpocet plochy mosta" -44.000
Sucet 860.000
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
29|569731111 zhutnenim, kamenivom drvenym hr. 100 mm m2 180.000 2.845 512.100
120*0,75*2 "dlzka x &irka" 180.000
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so
30|569903311 zhutnenim m3 110.000 10.720 1179.200
110,00 "v zmysle kubatirového harku" 110.000
[ 3175834415400  |Strkodrva 0-22a [t 242.000 9.695 2346.190
110.00*2,2 242.000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
321573111112 asfaltu cestného v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 904.000 0.534 482.736
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
33573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1 808.000 0.500 904.000
904,00*2 1 808.000
Bet6n asfaltovy nemodifik. Il.tr. strednozrnny ACo 11, po
34577141212 zhutnenf hr. 50 mm m2 860.000 9.763 8 396.180
120%6,7 "konStrukcia vozovky - obrusna vrstva vozovky" 804.000
58+42 "hospodarske zjazdy v km 0,090" 100.000
-44 "odpocet plochy mosta" -44.000
Sucet 860.000
Bet6n asfaltovy nemodifik. Il.tr. strednozrnny AC 16 L, po
35|577151213 zhutneni hr. 60 mm m2 860.000 11.504 9 893.440
120*6,7 "konstrukcia vozovky - loZzna vrstva vozovky" 804.000
58+42 "hospodarske zjazdy v km 0,090" 100.000
-44 "odpocet plochy mosta" -44.000
Sucet 860.000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 12 950.418
Osadenie smerového kola s vykopanim, s odhodom
36[912291111 vykopku do 3 m z plastickych hmét ks 24.000 14.989 359.736
(120/10)*2 "vzdialenost osadenia smerovych stlpikov je
uvazovana 10m) 24.000
| 37|4045795105  |Ohybny PVC stlpik , vyska 1000mm [ks 24.000 46.875 1.125.000

Strana 3 z4




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 01 Rekonstrukcia bodovych zavad na ceste 111/3491

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK
Zhotovitel:
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Baéenkova
Datum: 10. 11.2018

Strana 4 z4

. ; Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Doc&asné dopravné znadenie, najom, zriadenie, odstranenie
38914001110 - pocas celej doby vystavby ks 1.000{ 1 000.000 1 000.000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na
39(914001111 stipik, stfp, konzolu alebo objekt ks 12.000 15.251 183.012
12 "v zmysle vykresu trvalého dopravného znacenia" 12.000
40 [4044778000 2vislé pozink.dopr.znacka, zékladny rozmer, fdlia RA1 Iks 12.000 30.240 362. 8&'
12 "v zmysle vykresu trvalého dopravného znacenia" 12.000
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich &iar
41[915711111 Sirky 125 mm m 120.000 0.795 95.400
120,00 "V1a - v zmysle vykresu trvalého dopravného
znacéenia" 120.000
Vodorovné znacéenie krytu striekané farbou vodiacich
421915712111 prizkov Sirky 250 mm m 240.000 1.533 367.920
120,00*2 "V4 - v zmysle vykresu trvalého dopravného
znaéenia" 240.000
Priplatok k cene za reflexnt Upravu balotinovu deliacich
43915719111 ¢iar Sirky 125 mm m 120.000 0.159 19.080
Priplatok k cene za reflexnt Gpravu balotinovu vodiacich
441915719211 prazkov $irky 250 mm m 240.000 0.326 78.240
120*2 240.000
Predznadenie pre znagenie strieckané farbou z naterovych
45915791111 hmaét deliace &iary, vodiace pruzky m 360.000 0.155 55.800
120+240 "V1a+V4" 360.000
Celo priepustu z beténu prostého z rar DN 600 az DN 800
46|919411121 mm ks 4.000 350.000 1 400.000
4 "Cela priepustov na hospodarskych zjazdoch o
rozmeroch 2,0x1,5x0,75m" 4.000
Zhotovenie potrubia rdrovych priepustov a hospodarskych
471919511211 prejazdov z beténovych rur do DN 600 - vratane materialu |m 16.000 250.000 4 000.000
2*8 "priepusty na hospodarskych zjazdoch" 16.000
Osadenie priekop. zfabu z betén. priekopovych tvarnic
48]935112111 Sirky do 500 mm do beténu C 10/12,5 m 235.000 6.166 1 449.010
70+65+50+50 "zhotovenie dlazdenej priekopy" 235.000
[ 495922763000  [Tvamica beténova TBM-Q 100-600 [ks | 470.000 5.222| 2454.340|
235*2 470.000
99 Presun hmét HSV 1 355.805
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
50[998225111 asfaltovym akejkolvek dlzky objektu t 2711.609 0.500 1 355.805
Celkom 99 066.632



ROZPOGET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Fri¢kovce
Objekt: SO 02a Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK

Zhotoviter:
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Datum: 10. 11.2018

" ; MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 72 392.972
1 Zemné prace 10 611.174
Zl'ab na odvedenie vody dreveny, $irky nad 3 do 4 ms
1]115006111 tesnenim $kar asfaltom alebo asfaltovou lepenkou m 35.000 18.500 647.500
35 "dog&asné prevedenie vody pocas vystavby mosta” 35.000
Cerpanie vody na dopravnii vysku do 10 m s priemernym
2[115101200 pritokom litrov za minttu do 100 | hod 240.000 3.810 914.400
Pohotovost zaloZnej Cerpacej stpravy pre vysku do 10 m, s
3|115101300 pritokom litrov za minttu do 100 | den 10.000 3.442 34.420
Odkopéavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
4]122302201 4 do 100 m3 m3 302.813 2.500 757.033
(((((6+2,5)*3,75)/2)*9,5)*2) "vykop opdr) 302.813
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok
5/122302209 za lepivost horniny 4 m3 302.813 1.428 432.417
6/132301101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0.288 15.500 4.464
(0,3*0,8*0,6)*2 "vykop ryhy pre zaistovaci prah rigola - skiz
z poza opor" 0.288
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
71132301109 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 4 |m3 0.288 12.059 3.473
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
8/162301142 1000 m m3 302.810 1.571 475.715
302,81 "vodorovny presun vykopaného marerialu" 302.810
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
9167101102 do 1000 m3 m3 302.810 1.778 538.396
10|171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 181.850 0.637 115.838
302,810-120,96 "uloZenie prebytku vykopaného materialu
na skladku do vzdial. 1km" 181.850
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
11]175101201 prehodenia sypaniny m3 149.625 12.500 1870.313
(((((3+1,2)*3,75)/2)*9,5)*2) "spétny obsyp rubu opbr zo
Strkodrviny fr.0-63mm 149.625
12[583410004400 | Strkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 [t 329.175 9.800 3225.915
149,625 *2,2 329.175
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
13|175101202 prehodenim sypaniny m3 120.960 13.000 1572.480
(((((3+1,2)*3)/2)*9,6)*2) "spatny obsyp opér v lici
vykopanou zeminou" 120.960
14|181 101102 IUprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |m2 47.500 0.396| 18.810|
2,5*9,5*2 "plocha pod zakladami opor" 47.500
2 Zakladanie 5122.896
15]21 2752127 ITrativody z flexodrenaznych rur DN 160 Im 21.000 10.408| 21 8.568|
10,5*2 “trativody na rubovej strane opdr pod prechodovou
doskou" 21.000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 02a Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik

Objednévatel: Sprava a udrzba ciest PSK

Zhotovitel:
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bacenkova
Datum: 10. 11.2018

C. Kéd polozky Popis MJ Mcr;o"fstmvo & dg:{:(i;v 4 Cena celkom

Vankus$e zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého

161271521112 drveného, frakcie 0 - 63 mm m3 30.800 25.000 770.000
0,7*2,2*10*2 "vankus$ pod zaklady opor" 30.800
Bet6n zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C

17|274321411 25/30 m3 36.272 99.730 3617.407
(1,90%0,8*9,5)*2 "zéaklady opér &.1 a €.2) 28.880
(1,1*0,7*2,4)*4 "zaklady kridel) 7.392
Sucet 36.272

18[274351215 [Debnenie stien zékladovych pésov, zhotovenie-dielce [m2 36.480| 11.644] 424.773|
((0,8*9,5)*2+(1,9*0,8)*2)*2 "debnenie zakladov opor" 36.480

19[274351216 |Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce  [m2 36.480| 2.526| 92.148|

3 Zvislé a kompletné konstrukcie 18 740.910

20317321119 [Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 [m3 5.080  132.500| 673.100]
(0,25*0,8*12,7)*2 "rimsy mostného objektu" 5.080

21[317353121 |Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie  [m2 21.120]  22.850| 482.592|
(((0,25*12,7)*2+(0,25*0,8)*2)+(0,15*12,7)*2)*2 "debnenie
rims" 21.120

22|317353221 Debnenie mostovych rims v3etkych tvarov - odstranenie m2 21.120 6.307 133.204

23317361216 Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele 10 505 t 1.030] 1 150.000 1 184.500
0,75 "v zmysle vykresu vystuZe rims" 0.750
0,28 "v zmysle vykresu tvaru rims - material kotvenia" 0.280
Sucet 1.030
Mostné opory a ulozné prahy z beténu zelezového tr. C

241334323127 25/30 m3 53.289 112.344 5 986.699
((((1,35+1,15)*1,5)/2*9,5)*2) "driek mostnych opor" 35.625
0,8*2,3*2,4*4 "kridla mostnych opor" 17.664
Sucet 53.289
Mostné opory a ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C

25|334323128 30/37 m3 18.510 115.914 2 145.568
(((1,15*0,7)*9,5+(0,32*0,44)*9,5)*2) "betdn uloznych
prahov" 17.970
(0,5*0,4*0,225)*12 "bet6n blokov loZisk" 0.540
Sudet 18.510
Debnenie mostnych kon&trukcii-opdr vySky do 20 m,

26(334351112 zhotovenie m2 186.600 16.662 3109.129
((1,35"1,5)*2+(1,5*9,5)*2)*2 "debnenie drieku opor" 65.100
(3*2,4*2)*4 "debnenie kridiel mostnych opor" 57.600
((1,50*1,15)*2+(1,5*9,5)*2)*2 "debnenie uloznych prahov" 63.900
Sucet 186.600
Debnenie mostnych konstrukcii-opér vy$ky do 20 m,

271334351212 odstranenie m2 186.600 8.225 1534.785
Vystuz drieku opér z betonarskej ocele 10 505 mostnych

28334362116 konstrukcif t 2.400| 1 150.000 2 760.000
1,2 "vystuz opory €.1 - v zmysle vykresu vystuze spodnej
stavby" 1.200
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekons$trukcia mosta 3491-011 za obcou Fri¢kovce
Objekt: SO 02a Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK

Zhotoviter: Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Miesto: Hertnik Datum: 10.11. 2018
" . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom

1,2 "vystuz opory €.2 - v zmysle vykresu vystuze spodnej
stavby" 1.200
Sucet 2.400
Vystuz dloznych prahov lozZisk z betonarskej ocele 10 505

29334362166 mostnych konstrukcii t 0.146| 1 150.000 167.900
0,146 "vystuz blokov loZisk- v zmysle vykresu vystuze
spodnej stavby" 0.146
Vystuz opdr, prahov, kridel, pilierov, stipov zo zvéaranych

30(334362212 sieti od 3,5 do 15 kg/m2 mostnych konstrukcii t 0.460| 1 224.855 563.433
0,26+0,2 "vystuz driekov opdr - v zmysle vykresu vystuze
spodnej stavby" 0.460

4 Vodorovné konstrukcie 18 967.878

Podpornéa konstrukcia stropov vySky do 4 m pre zatazenie i

31(411354177 do 30 kPa zhotovenie m2 61.750 12.058 744.582
6,5*9,5 "podporna konstrukcia pre betonaz nosnej
konstrukcie" 61.750
Podporna konstrukcia stropov vy3Sky do 4 m pre zatazenie

32(411354178 do 30 kPa odstranenie m2 61.750 3.209 198.156
Mostné nosné konStrukcie doskové prechodové z beténu

33421321217 Zelezového tr. C 25/30 m3 11.778 121.317 1428.872
7,4*3,0*0,26 "prechodova doska opory €.1 - v zmysle
vykresu tvaru prechodovej dosky" 5.772
7,7*3,0*0,26 "prechodova doska opory €.1 - v zmysle
vykresu tvaru prechodovej dosky" 6.006
Sucet 11.778
Mostné nosné kon&trukcie doskové z beténu zelezového tr.

34(421321238 C 30/37 m3 39.758 134.606 5 351.665
9,3*9,5"0,45 "betdn nosnej konstrukcie - v zmysle vykresu
tvaru nosnej konstrukcie" 39.758

35[421351211 [Debnenie mostovky - zhotovenie |m2 105.270 16.775| 1765.904
(9,3*9,5)+(0,45*9,3)*2+(0,45*9,5)*2 "debnenie nosnej
konstrukcie" 105.270

36/421351311 Debnenie mostovky - odstranenie m2 105.270 3.302 347.602
Vystuz prechodovej dosky z betonarskej ocele 10 505

37/421362116 mostnych konstrukcii t 0.750] 1 150.000 862.500
0,75 " v zmysle tvaru a vystuze prechodovych dosiek" 0.750
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele 10 505

38|421362126 mostnych konstrukeii t 3.100] 1 250.000 3 875.000
3,1 "vystuz nosnej konstrukcie - v zmysle vykresu vystuze
nosnej konstrukcie" 3.100
Osadenie mostného loziska elastomerného zatazenia do

39(428995001 400 kN - vratane dodavky loziska ks 12.000 115.000 1 380.000
Podkladna vrstva zo zivice CHS EPOXY BG 15 prva vrstva

40|451476111 hr. 10mm m2 0.360 56.478 20.332
0,15%0,2*12 "loziska na oporach" 0.360
Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C

41]452311131 12/15 m3 15.773 93.471 1474.318
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekons$trukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 02a Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik

Objednéavatel: Sprava a idrzba ciest PSK
Zhotoviter:

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova

Miesto: Hertnik Datum: 10. 11.2018
C. Kéd polozky Popis MJ Mcr;c;;ztr:o je d(r:strll;v 5 Cena celkom
2,5*0,15*9,5*2 "podkladny betén pod zéklady opor" 7.125
0,5*0,10*9,5*2 "podkladny betén trativodu" 0.950
3*7,7*0,15*2 "podkladny betén prechodovych dosiek" 6.930
0,8*1,5*0,1*4 "podkladny betén kamennej dlazby" 0.480
0,3*0,8*0,6*2 "zaistovacie prahy dlazby" 0.288
Sudcet 15.773
Filtraéna vrstva za oporou z beténu drenaZného tr. C 8/10
42]458311131 hutneného po vrstvach m3 0.078 93.102 7.262
8,4*0,1*0,05+7,2*0,1*0,05 "drenazny kanalik" 0.078
Vypliiové kliny za oporou z kameniva tazeného hutneného
43]|458501111 po vrstvach m3 36.960 36.609 1 353.069
3*7,7*0,8*2 "protimrazovy klin za oporami" 36.960
Dlazba z lomového kameiia, na cementovu maltu, s
441465513127 vyskarovanim cementovou maltou, hr. kamefia 200 mm m2 4.800 33.045 158.616
0,8*1,5*4 4.800
5 Komunikacie 1143.842
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
45|573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 60.060 0.458 27.507
7,7*7,8 "spojovaci postrek pod obrusnou vrstvou vozovky" 60.060
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. do 3 m
46|577134231 z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm m2 60.060 8.987 539.759
7,7*7,8 "obrusna vrstva na mostnom objekte" 60.060
Asfaltovy bet6n vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m
471577144231 z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 60.060 9.600 576.576
7,7*7,8 "ochrannd vrstva izolacie nosnej konstrukcie" 60.060
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 960.583
Néter beténu mosta akrylatovy 1x podklad + 2x ochranny
48|622661324 0OS-DI m2 30.480 12.106 368.991
(0,8*12,7+0,25*12,7+0,15*12,7)*2 "ochranny nater rims" 30.480
Povrchova Uprava vsypovou zmesou pre priemyselné
(pancierové) podiahy, cementom - Durostone, stredne
49(631316112 tazkéa prevadzka, hr. vsypu 3 mm m2 88.350 6.696 591.592
9,3*9,5 "izolacia nosnej konstrukcie" 88.350
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 16 374.147
Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H2 kotvené do rimsy
s vypliiou zo zvislych tyéi - material vratane kotvenie,
50[911334122 montaz m 32.000 235.000 7 520.000
16*2 32.000
51|911334411 Ukonéenie ocefového zabradlové madla - material, montaz |ks 2.000 194.739 389.478
Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do
521916361111 |6zka z beténu prostého tr. C 12/15 s boénou oporou m 6.000 10.785 64.710
1,5%4 6.000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Fri¢kovce
Objekt: SO 02a Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik

Objednéavatel: Sprava a Gdrzba ciest PSK
Zhotovitel:

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova

Miesto: Hertnik Datum: 10. 11. 2018
5 ; Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis mJ cakoim | jpanatious Cena celkom

Obrubnik PREMAC cestny, Ix8xv 1000x100x200 mm,

53|592170002100 |skosenie 15/15 mm ks 6.060 4.808 29.136
6*1,01 6.060
Osadenie zdhonového alebo parkového obrubnika betén.,

541916561111 do I6zka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 9.200 5.052 46.478
(0,8+1,5)*4 9.200

55|592170001800 |Obrubnik PREMAC parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, sivé |ks 9.292 2.481 23.053
9,2*1,01 9.292
Tesnenie dilataénych $kar zalievkou za studena pre

56/919726541 komérku bez tesniaceho profilu §. 10 mm hl. 15 mm m 19.000 4.166 79.154
9,5*2 19.000
Osadenie dilatagného mostného zaveru podpovrchového -

571931941142 posun do 20 mm - vratane dodavky materialu m 19.000 266.114 5 056.166
2*9,5 19.000

58|9319921 11 Vypli dilataénych Skar z penového polystyrénu hr. 20 mm |m2 | 7.600 6.264 47.606J
9,5*0,4*2 7.600
Tesnenie dilataénej Skary beténovej konstrukcia

59931994132 silikénovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 19.000 8.231 156.389
9,5*2 19.000
Osadenie priekop. zfabu z betén. priekopovych tvarnic

60(935112111 $irky do 500 mm do beténu C 12/15 m 9.000 6.656 59.904
4,8+4,2 "skiz do priekopy" 9.000

61 |592270000100 |Tvémica beténové TBM-Q 100-600 Iks 18.000 5.234 94.212]
9*2 18.000
Osadenie doplnkovych konstrukcii mostného vybavenia z

62/936172124 ocele hmotnosti do 100 kg ks 59.000 25.000 1 475.000
59 "kotva M24/170mm - kotvenie rims" 59.000

63|535810001200 |Kotva M24-150 ks 59.000 6.500 383.500

64936941221 Osadenie odvodiiova¢a mostovky do plastbeténu ks 9.000 11.919 107.271
Mostny odvodriova¢ HSD-2, odtok DN 150 zvisly, 300x500

65|552410004000 |mm, liatinovy s pritlacnou prirubou ks 1.000 376.698 376.698
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 30 mm do stien

66/971056002 - Zelezobet6novych -0,00002t cm 1 003.000 0.464 465.392
17*59 "vity pre kotvenie rims do nosnej konstrukcie" 1 003.000

99 Presun hmoét HSV 471.542

Presun hmét pre mosty murované,

671998212111 monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 943.084 0.500 471.542
PSV Prace a dodavky PSV 1 075.064
711 Izolacie proti vode a vihkosti 1 075.064

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
68/711111001 naterom penetraénym za studena m2 46.200 0.201 9.286
7,7*3*2 "izolacia prechodovej dosky" 46.200
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonStrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 02a Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik

Objednavatel: Sprava a Gdrzba ciest PSK

Zhotovitel: Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Miesto: Hertnik Datum: 10. 11. 2018
& Kod polozky Popis MJ Mc"e‘l’;:tr;m e dﬁ;’t’:; 4| Cenacelom
[ 69|246170000900 |Lak asfaitovy ALP-PENETRAL SN v sudoch |t | oo14] 1937.012] 27.118
46,2 * 0,0003 0.014
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisia
701711112001 penetraénym naterom za studena m2 142.500 0.250 35.625
3,75*9,5%4 "izolacia opor" 142.500
[ 71 |2461 70000900 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch lt I 0.050] 1937.012 96.851
142,5 * 0,00035 0.050
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
72|711112002 lakom za studena m2 142.500 0.277 39.473
73|246170001000 |Lak asfaltovy ALT-RENOLAK SN v sudoch t 0.121| 1997.012 241.638
142,5 * 0,00085 0.121
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
741711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 88.350 3.705 327.337
9,5*9,3 "Pasova izolacia nosnej konstrukcie" 88.350
| 75|628310000300 |Pés tazky asfaltovy, IPA 380/SH S 40a [m2 | 101.603 2.742 278.595
88,35*1,15 101.603
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
76(998711101 m t 0.690 27.740 19.141
Celkom 73 468.036
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Fri€kovce
Objekt: SO 02b Most 3491-011 - odstranenie jestvujliceho mosta

Objednavatel: Spréava a tdrzba ciest PSK
Zhotovitel:
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Datum: 10.11.2018

5 . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkorm | jedristiova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 6 376.258
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 6 376.258
Buranie konstrukcii z dielcov prefabrikovanych beténovych
1]960111221 a Zelezobet6novych -2,44700t m3 10.500 135.000 1 417.500
0,3*7,0*5,0 "vyburanie jestvujlcej nosnej konstrukcie -
17ks nosnikov BARABA" 10.500
| 2|960321271 Bdranie konstrukcii zo Zelezobeténu -2,85000t |m3 | 23.126| 115.000| 2 659.490
8,6%0,8*0,2 "vybduranie jestvujtcich rims" 1.376
7*5*0,1  "vyburanie spriahujicej dosky jestvujlicej nosnej
konstrukcie" 3.500
7*0,5*2,5*2 "vyblranie jestvujlcich opor" 17.500
0,5%0,3*5 "vybduranie jestvujiceho parapetného murika" 0.750
Sudcet 23.126
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich €asti na
3/966076141 mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 32.000 26.607 851.424
16*2 "odstranenie jestvujiceho zvodidla" 32.000
41979012212 2visla doprava sutiny a vyburanych hmét na vyskudo4 m |t 93.331 7.782 726.302
Vodorovna doprava sutiny a vybtranych hmét bez
5(979082315 naloZenia ale so zloZzenim do 3000 m t 93.331 3.440 321.059
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok pri
6979086112 vodorovnej doprave sutiny a vybtranych hmét t 93.331 4.291 400.483
Celkom 6 376.258
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 03 Uprava vodného toku

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK
Zhotoviter: Spracoval: Mgr. Gabriela Batenkova
Miesto: Hertnik Datum: 10.11.2018
; Mnozstvo Cena
G Kéd polozky Popis mJ celkemn | Jedabond Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 12 696.349
1 Zemné prace 3 060.281
Cerpanie vody na dopravnu vysku do 10 m s priemernym
1]115101200 pritokom litrov za minitu do 100 | hod 160.000 3.810 609.600
Pohotovost zaloZnej Eerpacej supravy pre vysku do 10 m, s
2(115101300 pritokom litrov za minttu do 100 | defi 20.000 3.442 68.840
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
3|122302201 4 do 100 m3 m3 50.000 2.500 125.000
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok
4122302209 za lepivost horniny 4 m3 50.000 1.428 71.400
Cistenie melioraéného kanala hr.napl.vrst.,do 500mm s
5|125703311 nesp.dnom m3 197.600 3.500 691.600
6,5*0,8*38 "Cistenie jestvujuceho koryta" 197.600
6/132301101  |Vykop ryhy do &irky 600 mm v horn.4 do 100 m3 [m3 7.992 16.500 131.868
0,6%0,9*7,4*2 "vykop ryhy pre zaistovacie prahy" 7.992
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 mm
7(132301109 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 4 |m3 7.992 12.059 96.376
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost nad
8/162301141 50 do 500 m m3 247.600 1.104 273.350
197,60+50 "vodorovny presun vykopaného materialu" 247.600
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
9[167101101 m3 m3 247.600 2.500 619.000
UloZenie sypaniny do nasypu sudrZnej horniny s mierou
10171101101 zhutnenia podra Proctor-Standard na 95 % m3 50.000 1.396 69.800
111171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 197.600 0.637 125.871
12|181201102 Uprava pléne v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 60.000 0.396 23.760
2*30 "dprava dna" 60.000
13/182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 |m2 102.000 1.508 153.816
(1,7+1,7)*30 "dprava svahov potoka" 102.000
4 Vodorovné konstrukcie 9 225.963
Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C
14]452311131 12115 m3 19.200 93.471 1794.643
((0,5+1,7+2,0+1,7+0,5)*0,1)*30 "podkladny betén dlazby
upravy potoka" 19.200
Zaistovaci prah z beténu prostého vodostavebného
15452318510 melioraénych kanélov s patkami alebo bez patiek m3 7.992 103.018 823.320
(0,6*0,9*7,4)*2 "zaistovacie prahy dlazby" 7.992
Rovnanina z lomového kameria neopracovaného tried. s
16/463211111° vyklinovanim 8kar a dutin Ulomkami z kameria m3 41.600 25.000 1 040.000
6,5%0,8*5 "zahadzka z lomového kamena v km 0,000" 26.000
6,5*0,8*3 "zahadzka z lomového kameria v km 0,035" 15.600
Sucet 41.600
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonStrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce

Objekt: SO 03 Uprava vodného toku

Objednéavatel: Spréava a udrzba ciest PSK
Zhotovitel:
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova
Datum: 10.11.2018

% ; Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom
Dlazba z lomového kameiia, na cementovi maltu, s
17465513127 vy$karovanim cementovou maltou, hr. kamefia 200 mm m2 192.000 29.000 5 568.000
(0,5+1,7+2,0+1,7+0,5)*30 "dlazba tpravy potoka" 192.000
99 Presun hmét HSV 410.105
Presun hmot pre objekty hradze priehradné zemné a
18998321011 kamenisté (832 11) t 273.403 1.500 410.105
Celkom 12 696.349
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonStrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 04 Lavka pre pesich

Objednévatel: Sprava a udrzba ciest PSK
Zhotovitel:

Spracoval: Mgr. Gabriela Batenkova

Miesto: Hertnik Datum: 10. 11. 2018
: Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ cakam: | Jesingtiov Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 071.915
1 Zemné prace 67.893
1132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 3.520 13.640 48.013
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaZ. i nezapazZenych, s urovnanim dna v
2|132201209 hornine 3 m3 3.520 0.768 2.703
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3/162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 3.520 4118 14.495
4(171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 3.520 0.762 2.682
2 Zakladanie 269.708
5(271571111 Vankus$e zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 0.704 24,757 17.429
6274313521 Betdn zakladovych pasov, prosty tr.C 12/15 m3 3.000 80.126 240.378
71274351215 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce m2 0.880 11.230 9.882
8|274351216 Debnenie stien zékladovych pasov, odstranenie-dielce m2 0.880 2.294 2.019
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 294.663
9[311311811 Bet6n nadzékladovych murov prosty tr.C 12/15 m3 1.460 83.544 121.974
Debnenie nadzéakladovych murov obojstranné zhotovenie-
10]311351105 dielce m2 6.050 15.650 94.683
Debnenie nadzékladovych murov obojstranné odstranenie-
11|311351106 dielce m2 6.050 4.460 26.983
Vystuz nadzéakladovych murov, stien a prie¢ok zo
12/311362021 zvéranych sieti KARI t 0.040| 1 275.581 51.023
4 Vodorovné konstrukcie 2 522.787
13|411321313 Betdn stropov doskovych a trdmovych, Zelezovy tr.C 16/20 |m3 0.970 114.720 111.278
Podporné konstrukcia stropov vySky do 4 m pre zataZenie
14|411354171 do 5 kPa zhotovenie m2 16.390 5.449 89.309
Podporné konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zataZenie
15|/411354172 do 5 kPa odstranenie m2 16.390 1.561 25.585
Debnenie stropu, zabudované s plechom vinitym
16|411354256 pozinkovanym, vySky vin do 40 mm hr. 1,0 mm m2 19.370 18.093 350.461
171413321313 Beton nosnikov, Zelezovy tr.C 16/20 m3 4.600 113.100 520.260
18/413351107 Debnenie nosnika zhotovenie-dielce m2 39.460 17.748 700.336
19/413351108 Debnenie nosnika odstranenie-dielce m2 39.460 3.806 150.185
Podporna konstrukcia nosnikov vy3ky do 4 m zataZenia do
20|413351211 5 kPa - zhotovenie m2 6.500 12.461 80.997
Podporna konstrukcia nosnikov vy3ky do 4 m zatazZenia do
21/413351212 5 kPa - odstranenie m2 6.500 3.242 21.073
VystuZ nosnikov a trdmov, bez rozdielu tvaru a uloZenia,
22|413361221 10216 t 0.002| 1 358.761 2.718
Vystuz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a uloZenia,
23/413361821 10505 t 0.337| 1 396.396 470.585
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonStrukcia mosta 3491-011 za obcou Fri¢kovce
Objekt: SO 04 Lavka pre peSich

Objednavatel: Sprava a udrzba ciest PSK
Zhotoviter:

Spracoval: Mgr. Gabriela Bagenkova

Miesto: Hertnik Datum: 10. 11.2018
C. Kéd polozky Popis MJ M;c;:str:o je dcri:{:;v 4 Cena celkom
5 Komunikacie 526.926
24|596911112 Kladenie z&mkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2 |m2 19.370 13.568 262.812
Dlazba Low value Premac HAKA 6Z BEZSPAROVA
255921952390 SIVA m2 19.564 13.500 264.114
19,37 * 1,01 19.564
8 Rurové vedenie 102.758
Montaz potrubia z bet. rir v sklone do 20 % z rdr TBP,
26812441121 tesn. konop. povraz. maltou MC 10, DN 600 m 1.000 40.631 40.631
Rura Zelezobeténové pre dazdové vody TZP 4-60 Ms
2715922114200 60xd/.100cm ks 1.010 61.512 62.127
1*1,01 1.010
99 Presun hmét HSV 287.180
Presun hmét pre mosty murovane,

28(998212111 monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m t 29.871 9.614 287.180
PSV Prace a dodavky PSV 3 598.179
711 Izolacie proti vode a vihkosti 210.618

Izolacia proti zemnej vihkosti, dvojnasobné - dodavka a
29|711114061 montaz m2 19.370 10.603 205.380
Presun hmdt pre izolaciu proti vode v objektoch vy3ky do 6
30/998711201 m % 2.054 2.550 5.238
762 Konstrukcie tesarske 1 946.846

Montaz priestorovych viazanych konstrukcil z reziva

31|762712120 hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 m 111.800 7.848 877.406

3216055468400 Rezivo dubové m3 0.821 730.000 599.330
0,76 * 1,08 0.821
Montaz priestorovych viazanych konstrukcii z reziva

33|762712130 hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2 m 42.000 8.921 374.682
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konstrukcie

34762795000 klince, svorky, fixaéné dosky m3 0.700 16.561 11.593
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do

35/998762202 12m % 18.630 4.500 83.835
767 Konstrukcie doplnkové kovové 1 315.945

Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych

36/767995101 doplnkovych konstrukcii do 5 kg kg 140.600 5.378 756.147

3715530100001 Ocelové profily pozink, nerez - spoj. materiél kg 105.800 4.200 444.360

3815530100002 Ocefové profily - spoj. materiél kg 41.480 2.500 103.700

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
39998767201 objektoch vysky do 6 m % 13.042 0.900 11.738
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekon$trukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt: SO 04 Lavka pre pesich

Objedndvatel: Sprava a tGdrzba ciest PSK

Zhotoviterl
Miesto: Hertnik

Spracoval: Mgr. Gabriela Bacenkova
Datum: 10.11.2018

: Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ o sl E ke o Cena celkom
783 Dokonéovacie prace - natery 124.770
Nétery kov.stav.dopink.konstr. olejové dvojnasobné 1x s
40|783215400 emailovanim a tmelenim - 105um m2 1.280 6.047 7.740
Natery kov.stav.dopink.konstr. olejové zakladné - 35um,
41|783216100 Sedej farby -spojov. material m2 1.280 2.209 2.828
Naétery tesarskych konstrukcii syntetické na vzduchu
42]783726300 schntce lazurovacim lakom 3x lakovanim - zabradlie m2 44.750 2.552 114.202
Celkom 7 670.094
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