TECHNICKA SPRAVA

k projektovej dokumentécii na stavebné povolenie DSP a realizaciu stavby (DRS)

Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonStrukcia
mosta 3491-011 za obcou Frickovce

1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

Objekt : SO 03

Néazov : Uprava vodného toku

Katastralne uzemie : Hertnik

Okres : Bardejov

Obstaravatel : Sprava a udrzba ciest PSK, Jesenna 14, 080 05 PreSov
Zhotovitel : ROADS s.r.o., Tekelova 2, 080 06 Lubotice
Zodpovedny projektant : Ing. Anton PulS¢ak

2. ZAKLADNE UDAJE OBJEKTU

Sirka dna koryta :2,00m

Dizka Gpravy : 38,00m celkové Uprava
30,00m - definitivna Uprava,
5,0 vytok , 3,0m vtok - Uprava dna a svahov
- nahadzka z lomového kamena hr . 30 cm

Priemerny pozdizny sklon : 2% Uprava dna

Sklon svahov A

Smerové vedenie : v priamej, v obluku R=30m,
Opevnenie : dlazba z lomového kamena hr. 20cm

VySpérovana cementovou maltou

do bet. 16Zka hr. 10cm, svahy na vySku 0,86m+0,36m rezerva,
Uprava betdnovy zaist. prah 0,6x0,9m, na zaCiatku definitivnej
Gpravy, na konci definitivnej. Upravy

Uprava jestv. koryta napojenia :Uprava dna a brehov nahadzkou z lom. kamena hr. 20cm
Prieto€né mnozstvo :Q100 = 9m3/s, SHMU Bratislava 18.09.2018

3. UCEL A CIEL OBJEKTU

Uprava potoka je vyvolana vystavbou nového mostného objektu, ktory je situovany v extravilane
obce Hertnika v blizkosti jestvujuceho mostného objektu na ceste 111/349, ktory je v nevyhovujdcom
technickom stave.

Ucgelom daného objektu je ochrana spodnej stavby mosta, usmernenie toku, Gprava prifahlych
usekov na vtoku a vytoku s plynulym napojenim na jestvujuce dno potoka na zaciatku a konci Upravy.

4. NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
4.1. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Uprava potoka sa bude realizovat v dizke 38,0 m, po etapach v sucinnosti s vystavbou spodnej
stavby mosta. Ide o Upravu brehov a dna koryta v definitivnej dizke 30,00 m, podla priloh ¢.3,4,5 a 6.

Niveleta Upravy vyplyva z jestvujuceho priebehu dna, smerové vedenie je v priamej a v oblukoch o po-
lomere R=30m, vy3kovy polygén ma parametre — 2,00%.

4.2. PRIECNE USPORIADANIE

- Sirka dna v mieste mosta a definitivnej Gpravy 2,00 m
- min. vySka dlazby, h 0,86+0,34=12m
- sklon svahov 1:1
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PrieCne usporiadanie koryta vyplyva z jestvujiceho Sirkového usporiadania a poZzadovanej Upra-
vy V mieste mosta na zaklade hydrotechnického vypoctu (pozri pril. ,Technické vypocty”, obj. SO 02).
Vyska 100-roCnej vody je nio0 = 0,86m, s dostatoCnou rezervou.

4.3. KONSTRUKCIA OPEVNENIA

Konstrukcia opevnenia koryta vychadza z prieto€ného mnozstva v danom profile a je posudena
na zaklade programového systému hydrotechnickych vypoctov, hige = 0,86m. (podla prilohy ,Technické
vypocdty ,, , obj. SO 02).

Vzhladom na jestvujuci stav a vySku brehov navrhujeme vysku dlazby 1,2m, ¢o zodpoveda vySke h100
=0,86m plus 0,34m rezerva .

Konstrukéné vrstvy, definitivha Uprava:

- dno koryta a svahy - dlazba z lomového kameria hr. 20cm, podla prilohy €. 5
- betonove 16zko hr. 10cm

- betdnovy zaistovaci prah 0,6x0,9m, XC2- C16/20 na zacCiatku a konci Upravy

Dno koryta na zaCiatku a konci Upravy sa zrovna do pozadovaného spadu a plynule napoji na
jestvujuci stav. Opevnenie brehov sa vykona zahadzkou z lomového kameria a plynule sa napoji na jes-
tvujaci stav.

5. REALIZACIA STAVBY
5.1. VYTYCENIE OBJEKTU

VytyCenie zaciatku a konca Upravy, ako aj celkovy rozsah objektu a ostatného prisluSenstva toku
sa prevedie z vytyCovacieho polygénu stavby na zaklade danych saradnic jednotlivych bodov, podla pri-
lohy €.3 obj. SO 02. VytyCené body je potrebné zaistit. Pred zahajenim prac je potrebné vytycCit' vSetky
podzemné inZinierske siete za UCasti spravcov.

5.2. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

Uprava toku sa bude realizovat v suginnosti s vystavbou spodnej stavby mosta po polovici toku,
pomocou do€asného presmerovania vody v koryte potoka. Zaciatok Upravy je v stani¢eni 0,000 00 kde
sa Uprava napaja na existujuci stav, v km 0,000 az km 0,038 00 sa vykona Uprava svahov a dna toku (
plynulé prehibenie dna toku), v staniéeni km 0,005 00 az km 0,035 00 ja navrhnuta Gprava dna
a svahov z lomového kamena hr. 20 cm, v stani€eni 0,005 00 je navrhnuty beténovy zaistovaci prah
60x90cm odkial sa zacCina definitivha Uprava. V stani¢eni 0,035 00 je navrhnuty beténovy zaistovaci
prah 60x90cm, navrhovanym stupfiom sa konci definitivha Uprava potoka. V stani¢eni 0,000 00 az
0,005 00 a v stani¢enia 0,035 00 po staniCenie 0,038 00 sa Uprava napaja na jestvujuci stav potoka,
v danom Useku je navrhnuta Gprava svahu a spevnenie paty brehu a dna na dizke 5,0m a 3,0m za-
hadzkou z lomového kamena.

Uvedeny objekt sa bude realizovat po etapach, |. etapa po zaloZeni spodnej stavby mosta. Upra-
va toku v mieste jestvujiceho mosta sa vykonda v Il. etape po odstraneni mostného objektu, ktory sa pri
vystavbe mostného objektu bude vyuZivat na obchadzku. Pristup do toku je mozny na vtokovej a vyto-
kovej strane mosta.

Okolie daného objektu sa uvedie do pévodného stavu.

Postup stavebnych prac :

- vyty€enie objektu a vyty€enia jestvujucich inZinierskych sieti

- zriadenie pristupu do toku

- presmerovanie vody v koryte na jednu polovicu, zemna hradzka, ocel. rdra alebo Zlab
- zemné préce, polovica koryta

- budovanie svahov koryta, ich svahovanie a stabilizacia

- Uprava dna po polovici

- zriadenie novych vrstiev opevnenia, podla jednotlivych prieCnych rezov

- dokoncenie Upravy
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- dokoncCovacie prace v koryte, Uprava dna na vtoku a vytoku, plynulé napojenie na jestvujlci stav

Postup stavebnych prac na Uprave toku je z Casti zavisly na postupe prac suvisiaceho mostného
objektu, ako aj prdc na ceste. Uvedené prace je potrebné realizovat vo vhodnych klimatickych pod-
mienkach za UCasti spravcu toku. Prebyto€na zemina z vykopov sa pouZije v ramci stavby na spatné
zasypy a Upravy okolo mosta.

V rdmci inZiniesko-geologického prieskumu bola odobrata voda ( z realizovanych vrtov pri existu-
jucom moste) na chemicky rozbor. Voda z vrtu JV -1 vykazuje slabo agresivne chemické prostredie na
betén XAl a silne agresivitu na ocel (stupen IV).

Pred zacCatim prac musia byt vyty€ené podzemné vedenia v obvode staveniska. Po vyty&eni bu-
du ich ochranné pasma viditelne oznaCené a pracovnici stavby oboznameni so spésobom ich oznace-
nia. Prace v ochrannych pdsmach vedeni mézu byt vykonavané len podla pokynov ich spravcov a s ich
suhlasom. V priestore staveniska sa nenachadzaju chranené objekty ani chranené porasty. Ochrana
porastov mimo staveniska je zabezpe€ena tym, Ze pred zaCatim prac bude vytyCeny obvod staveniska a
prace sa mbézu vykonavat len vo vyty¢enom obvode stavby.

6. ZAVER

Realizovanim apravy toku v danych Usekoch pred a za mostom déjde k plynulému napojeniu to-
ku pod mostny objekt, ktory sa vybuduje. Rozsah Upravy vyplyva z potrebnej ochrany spodnej stavby
mosta, navrhu nivelety dna a Sirkového usporiadania ako aj z jestvujiceho stavu koryta potoka. Aj na-
priek malému rozsahu Upravy déjde k zvySeniu bezpecnosti a ochrany spodnej stavby mosta v danom
mieste a prilahlych pozemkov.

Pocas realizacie objektu je potrebné dodrziavat' prislusné bezpe€nostné predpisy, najma zakon
€. 95/2000 Z.z., normy a prislusné TKP.

Pred zahdjenim prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inzZinierske siete za UcCasti
spravcov.

Lubotice, oktéber 2018 Vypracoval: Ing. Anton PulS¢ak
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Technické vypocCty
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