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TVAR ZALOZENIA KOVOVE CAST: TVAR ZALOZENIA LN N
2VODIDLO: DL: 16,0+16,0m = 32,0m
BETONY BURANIE: PREDPOKLADANY
RIMSA: (0,6x0,25)x(8,648,8) = 2,58m3 VAR ZALOZENIA

/B NK DOSKA:  0,3x7,0x5,8=12,18m3
VYR. BETON 0,1x7,0x5,8=4,06m3

B ZAV MURKK:  2x0,3x0,5x7,0=2,10m3
CAST KRIDLA:  4x0,5x0,6x1,1=1,32m3

PODO RYS ASFALTOVE VRSTVY BURANIE NA MOSTE:

@ 1.1 OO frezovanie od 40 do 200 mm 8,6x6=51,6m2
. buranie kondtruk&nych vrstiev vozovky hr do 350mm na ploche 8,6x7,0=60,2m2

POZNAMKA:

— PREHIADNY VYKRES MOSTA BOL VYPRACOVANY NA ZAKLADE ZAMERANIA JESTVUJUCEHO STAVU

— POVODNA PROJEKTOVA DOKUMENTACIA MOSTA NEBOLA K DISPOZICII, NIEKTORE POTREBNE UDAJE SA OVERIA PRI REALIZACII STAVBY
* VOZOVKA NA NOSNEJ KONSTRUKCII SA VYFREZUJE A VYBURA AZ PO POVRCH NOSNEJ KONSTRUKCIE

# POSKODENE RIMSY A PARAPETNY MURIK NA MOSTE A KRIDLACH SA ODSTRANIA
#r¢ JESTVUJOCI NOSNA KONSTRUKCIA SA VYBORA, OPORY SA PONECHAJU

#eek JESTVUJOCI MOST BUDE SLOZT POCAS VYSTAVBY NOVEHO MOSTA AKO OBCHADZKOVA KOMUNIKACIA

POZNAMKA :
PRED REALIZACIOU PRAC JE POTREBNE VYTYCIT JESTVUJUCE SIETE II!

SURADNICOVY SYSTEM: S — JTSK
VYSKOW SYSTEM: B.p.v.
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