


Zpracované pripomienky KRPZ KDI PO zo dňa 03.10.2018 pod č. KRPZ-PO-KDI-48-184/2018.
 Zpracované pripomienky ORPZ KDI VT zo dňa 12.11.2018 pod č. ORPZ-VT-ODI-31-109/2018,
 okrem bodov 4 a 5.
 Vysvetlenie k bodom 4 a 5: Posun DZ IS36a/b a zníženie rýchlosti na 60km/h je navrhnuté
 vzhľadom na pevné prekážky pozdĺž cesty I/18, kde nie je možné osadenie bezpečnostného
 zariadenia.

C2

 ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP.PROJEKTANT: ING.Š.KRIŠTOF	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
		VYPRACOVAL: ING.Š.KRIŠTOF	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL
OBJEDNÁVATEL: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE			
OKRES: PREŠOV, VRANOV NAD TOPL'OU		KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: LIPNÍKY, CHMEĽOV, RADVANOVCE, PAVLOVCE, MEDZIANKY, HANUŠOVCE NAD TOPL'OU			DÁTUM: 08/2018
STAVBA: I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou			STUPEŇ: DSP,DRS,DP
			Č.ZAKAZKY: 2879/2017
			MIERKA:
ČASŤ: C2. Dopravné značenie celej stavby			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: Technická správa			1.