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1/21-015 Sarissky Stiavnik most
SO 101-01 Chodnik

TECHNICKA SPRAVA

k dokumentécii na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam dokumentacie
na ponuku (DP) objektu:

SO 101-01 Chodnik
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika €né Udaje :

Stavba:

Nazov stavby: 1/21-015 Sarigsky Stiavnik most

Miesto (kraj, okres): VUC Pre$ovsky samospravny kraj, PreSov

Katastralne Gzemie: Sarigsky Stiavnik

Druh stavby: rekonstrukcia

Stavebnik:

Nazov stavebnika: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Investina vystavba a sprava ciest KoSice

Projektant:

Nazov a adresa: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava,
Divizia PreSov , Jarkova 28,
080 01 PreSov

Zodpovedny projektant: Ing. Rébert Poci

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument  &cie:

+  Ugelova mapa dotknutého Gzemia (Dopravné stavitelstvo Bardejov, s.r.o0., november 2019)
* Inzinierske siete zakreslené podia podkladov vlastnikov, resp.spravcov inzinierskych sieti
*  Obhliadka skutoéného stavu cesty

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU

Ugelom apravy cesty 1/21 je zlep3enie stavebno-technického stavu komunikéacie nad rekonstrukciou
mostného objektu /21 - 015. Sucastou rekonstrukcie bude aj realizacia pravostranného chodnika za
mostom SO 201-00. Chodnik bude na zaciatku plynulo napojeny na rimsu mostného objektu a na konci
bude plynulo napojeny na jestvujicu miestnu obecnd komunikaciu a jestvujici chodnik pri zastavke
autobusu.
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2.1. Smerové a sklonové pomery

Chodnik je osadeny v koridore cesty na pravej strane nespevnenej krajnice. Smerovo aj vyskovo
je plynulo napojeny na existujicu cestu /21 a na miestnu obecnd komunikéaciu znizenim obrubnika na
2 cm nad vozovkou.

2.2. Sirkové usporiadanie

Sirka chodnika je navrhnuta jednotne 2,0 m .

2.3. Konstrukcia vozovky

Konstrukcia chodnika vpravo za mostom SO 201-00 je navrhnuta v tomto zlozeni:

- zamkova dlazba (bezSkarova) DL 60 mm STN EN 1338

- drvené kamenivo fr.4-8 KD 40mm STN EN 13242

- Strkodrvina fr. 0-63 SD 200 mm STN 73 6126
spolu celkom: 300 mm

2.4. Odvodnenie

Odvodnenie povrchu chodnika bude zabezpecené jeho prie€nym sklonom na svah cestného
telesa so sklonom ku potoku. Pre odvodnenie miestnej komunikacie bude potrebné zrealizovat
prediZenie priepustu DN600 dizky 10 m z PP rar osadenych do Strkodrviny hr.300mm a obsypom rir zo
Strkodrviny fr.0-32. Vyustenie rdry sa zrealizuje opevnenim svahu potoka lomovym kamerfiom hr.200
mm s vySkarovanim cementovou maltou hr.200 do podkladného betonu hr.100 mm.

2.5. Bezpeénostné zariadenia

Z bezpeénostnych zariadeni je navrhnuté zabradlie di.9,5 m, ktoré je suéastou SO 201-00.

3. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Pred samotnou realizaciou zdérazriujeme potrebu presného vyty€enia vSetkych inzinierskych
sieti, tak aby nedoSlo k poruseniu jestv. sieti, ktoré sa neprekladaju. Pri Gprave komunikacie je potrebné
postupovat tak, aby bola zachovana bezpecnost a plynulost cestnej premavky pocas stavebnych prac
a zabezpeceny pristup ku vSetkym pozemkom obsluhovanych z predmetnej komunikacie. Mimoriadnu
pozornost je potrebné venovat bezpecénosti pri praci.

4, DOPORUCENY POSTUP PRAC

. vyty€enie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Gzemi ich majitelmi resp.
spravcami
. realizacia objektu SO 101-00 a SO 201-00:

. osadenie do¢asného dopravného znacenia a presmerovanie premavky na obchadzkovu
komunikaciu SO 102-00 do jedného jazdného pruhu $.min.3,0 m s usmernenim dopravy CSS —
prenosnd synchronizovana trojfarebna sistava svetiel s plnym signalom
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Doporuceny postup vystavby:

- vyty€enie obrubnikov chodnika

- Uprava odvodnenia pod chodnikom — osadenie PP riry DN600 a jej spatny zasyp, obetdnovanie
potrubia pri napojeni na exist. priepust

- osadenie cestnych a parkovych obrubnikov do beténového I6zka

- realizacia konstrukcie vozovky chodnika

- osadenie zabradlia

- realizacia vyustného objektu na priepuste na vyusteni do potoka

- vyCistenie staveniska

PreSov, december 2019 Vypracoval : Ing. R. Podi
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