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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

k dokumentácii na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie 
na ponuku (DP) objektu: 

 
SO 101-01 Chodník 

   
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Stavba: 
 

Názov stavby:  I/21-015 Šarišský Štiavnik most 

Miesto (kraj, okres):  VÚC Prešovský samosprávny kraj, Prešov 

Katastrálne územie:  Šarišský Štiavnik 

Druh stavby:  rekonštrukcia 

 
Stavebník: 
 
Názov stavebníka:  Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava 

   Investičná výstavba a správa ciest Košice 
 
Projektant: 
 
Názov a adresa:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava,      
    Divízia Prešov , Jarková 28,   

080 01 Prešov 
 

Zodpovedný projektant:       Ing. Róbert Poči 

 
 
 
1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie: 
 

• Účelová mapa dotknutého územia (Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o., november 2019) 
• Inžinierske siete zakreslené podľa podkladov vlastníkov, resp.správcov inžinierskych sietí 
• Obhliadka skutočného stavu cesty 

 
 
2. POPIS FUNKČNÉHO A  TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU 

 
      Účelom úpravy cesty I/21 je zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie nad rekonštrukciou 
mostného objektu I/21 - 015. Súčasťou rekonštrukcie bude aj realizácia pravostranného chodníka za 
mostom SO 201-00.  Chodník bude na začiatku plynulo napojený na rímsu mostného objektu a na konci 
bude plynulo napojený na jestvujúcu miestnu obecnú komunikáciu a jestvujúci chodník pri zastávke 
autobusu. 
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2.1. Smerové a sklonové pomery 
 
 Chodník je osadený v koridore cesty na pravej strane nespevnenej krajnice. Smerovo aj výškovo 
je plynulo napojený na existujúcu cestu I/21 a na miestnu obecnú komunikáciu znížením obrubníka na 
2 cm nad vozovkou.  
 
2.2. Šírkové usporiadanie  
 
Šírka chodníka je navrhnutá jednotne 2,0 m . 
 
 
2.3.  Konštrukcia vozovky 
 
Konštrukcia chodníka vpravo za mostom SO 201-00 je navrhnutá v tomto zložení: 
 
- zámková dlažba (bezškárová)  DL      60 mm  STN EN 1338 
- drvené kamenivo fr.4-8  KD 40mm  STN EN 13242   
- štrkodrvina fr. 0-63                               ŠD      200 mm  STN 73 6126 
  spolu celkom:                                                  300 mm 
 
 
2.4. Odvodnenie 

 
         Odvodnenie povrchu chodníka bude zabezpečené jeho priečnym sklonom na svah cestného 
telesa so sklonom ku potoku. Pre odvodnenie miestnej komunikácie bude potrebné zrealizovať 
predĺženie priepustu DN600 dĺžky 10 m z PP rúr osadených do štrkodrviny hr.300mm a obsypom rúr zo 
štrkodrviny fr.0-32. Vyústenie rúry sa zrealizuje opevnením svahu potoka lomovým kameňom hr.200 
mm s vyškárovaním cementovou maltou hr.200 do podkladného betónu hr.100 mm. 
  
2.5. Bezpečnostné zariadenia 
 
Z bezpečnostných zariadení je navrhnuté zábradlie dĺ.9,5 m, ktoré je súčasťou SO 201-00. 
 
 
3.   ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
 

Pred samotnou realizáciou zdôrazňujeme potrebu presného vytýčenia všetkých inžinierskych 
sietí, tak aby nedošlo k porušeniu jestv. sietí, ktoré sa neprekladajú. Pri úprave komunikácie je potrebné 
postupovať tak, aby bola zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas stavebných prác 
a zabezpečený prístup ku všetkým pozemkom obsluhovaných z predmetnej komunikácie. Mimoriadnu 
pozornosť je potrebné venovať bezpečnosti pri práci. 
 
 
4.  DOPORUČENÝ POSTUP PRÁC 

 
• vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území ich majiteľmi resp. 

správcami 
• realizácia objektu SO 101-00 a SO 201-00: 
 

• osadenie dočasného dopravného značenia a presmerovanie premávky na obchádzkovú 
komunikáciu SO 102-00 do jedného jazdného pruhu š.min.3,0 m s usmernením dopravy CSS – 
prenosná synchronizovaná trojfarebná sústava svetiel s plným signálom 
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Doporučený postup výstavby: 
 
- vytýčenie obrubníkov chodníka 
- úprava odvodnenia pod chodníkom – osadenie PP rúry DN600 a jej spätný zásyp, obetónovanie 
potrubia pri napojení na exist. priepust 
- osadenie cestných a parkových obrubníkov do betónového lôžka 
- realizácia konštrukcie vozovky chodníka 
- osadenie zábradlia 
- realizácia vyústného objektu na priepuste na vyústení do potoka 
- vyčistenie staveniska 
 

 
 

 
 

Prešov, december 2019         Vypracoval : Ing. R. Poči           

                                                                                                               


