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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

1.1 Stavba
Nazov stavby: 1/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most
Cast stavby: 101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
Miesto stavby: Kyjov, okres Stara Luboviha
PreSovsky kraj
Katastralne uzemie: Kyjov
Druh stavby: rekonstrukcia
Stuperi dokumentécie Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam

dokumentacie na ponuku (DP)

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Slovenska sprava ciest
Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KoSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej Republiky
Namestie slobody ¢&. 6, 840 05 Bratislava

1.3  Zhotovitel dokumentacie

Nazov a adresa, ICO: Valbek s.r.o.
Kutuzovova , 831 01 Bratislava
ICO: 36 612 642

info@valbek.sk
Spracovatelsky utvar. Valbek s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik
1.4 Uvazovany spravca
Nazov: Slovenska sprava ciest

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. €. 4, 040 01 KosSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej Republiky
Namestie slobody ¢&. 6, 840 05 Bratislava
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2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pre ucely projektovej dokumentacie bolo spracované geodetické zameranie mosta ev.€.68-024 a prifahlého
uzemia (Valbek s.r.o., 11/2018). Pre predmetny usek bola vyhotovena ucelova mapa v M1:500 v suradnicovom
systéme S-JTSK a vySkovom systéme Bpv. Sucastou tohto zamerania bolo aj overenie vSetkych inzinierskych sieti ich
spravcami, resp. majitefmi v predmetnom uzemi.

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN DOKUMENTACIE

Nakoflko sa jedna o jednostupfiovu projektovd dokumentaciu, dokumentacia pre uzemné rozhodnutie nebola
spracovana.

4, UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v extravilane obce Kyjov, v okrese Stara Lubovnha, v PreSovskom kraji v mieste
krizenia cesty 1/68 a bezmenného potoka.

Uzemie v blizkosti mosta je s nadmorskou vy$kou cca 551 m.n.m..

V bezprostrednej blizkosti existujiceho mostného objektu sa nachadza podzemné oznamovacie vedenie T-com.

4.1 Geologické podmienky
Pre Gcely stavby nebol s ohfadom na druh stavby - rekonstrukcia spracovavany podrobny geologicky prieskum.

5. TECHNICKE RIESENIE UPRAV NA CESTE 1/68

5.1 Popis technického rieSenia

V ramci objektu 101-00 bude zrekonstruovana jestvujica cesta 1/68 v dizke 100m. V dizke 92m bude
vyfrézovana vozovka v hribke 12cm pod novou niveletou. Na ZU a KU bude vyfrézovana vozovka v hribke 50mm
v dizke 4m. Po odfrézovani konétrukcie vozovky bude jestvujice zemné teleso rozsirené na takl $irku, aby bolo mozné
realizovat' cestu v kategoérii C9,5/70 v km 0,40-0,60 a C7,5/70 vo zvySnom Useku. Sirka vozovky je 7,0m - 8,5m
a nespevnené krajnice Sirky 0,5 - 1,5. V mieste jestvujuceho mosta, ktory bude odstrdneny bude vybudovany novy
most. Z dévodu zachovania prejazdnosti cesty 1/68 po dobu rekonstrukcie predmetného Useku bude vybudovana
obchadzkova trasa v tesnej blizkosti rekonstruovaného useku.

5.2 Zakladné udaje
Smerové vedenie cesty
Navrhnuté smerové vedenie reSpektuje existujuce smerové pomery.

Vyskové vedenie cesty

Vyskové vedenie trasy vychadza z vyskového rieSenia existujlcej cesty 1/68. PozdiZzne vedenie trasy je
navrhnuté v sklone 0,5% a 1,66%, vydutym vySkovym obliukom R=5000m.

Prie¢ny sklon:
Zakladny priecny sklon je navrhnuty ako jednostranny v sklone 2,5%. Minimalny prie¢ny sklon plane je 3,0%.

Sirkové usporiadanie

Navrhovana trasa je navrhnuté ako dvojpruhova smerovo nerozdelena komunikacia v dvoch Sirkovych variantoch
so zohladnenim vyhladového rozSirenia trasy. Vodiace pruzky po dohode s investorom su navrhnuté v upravovanom
useku v Sirkovom usporiadani pre kategériu cesty C7,5/70.

Sirkové usporiadanie v km 0,00 - 0,040 a 0,060 - 0,100 C7,5/70

Jazdné pruhy 2x3,0m 6,0m
Vodiace pruzky 2x0,25m 0,5m
Spevnena krajnica 2 x0,25m 0,5m
Nespevnena krajnica (k volnej Sirke) 2 x0,25m 0,5m
Celkova volna Sirka 7,5m
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Sirkové usporiadanie v km 0,040 — 0,060 C9,5/70

Jazdné pruhy 2 x 3,00m 6,0m
Vodiace pruzky 2x0,25m 0,5m
Spevnena krajnica 2x1,00m 2,0m
Nespevnena krajnica (k volnej Sirke) 2 x 0,50m 1,0m
Celkova vol'na Sirka 9,5m

5.3 Zemné prace
Vykopy, nasypy

V ramci zemnych prac budu zrealizované vykopy, vratane zazubeni existujucich svahov telesa cesty 1/68 z
dovodu potreby rozSirenia telesa komunikacie. V ramci zemnych prac budu zrealizované nasypy z doévodu potreby
rozSirenia telesa cesty 1/68. Sklon svahov je navrhnuty jednotne v sklone 1:1,75.

Zakladnou normou na vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050. Norma presne definuje zakladné pojmy,
suvisiace so zemnymi pracami, zaobera sa pripravnymi pracami, vykopavkami v trase, manipulaciou s vykopom,
budovanim sypanych konstrukcii, ich zhutfiovanim, Upravou podloZia, svahov a plane zemného telesa, ako aj dal8imi
pomocnymi, zabezpeCovacimi a dokon€ovacimi pracami. V dodatku tejto normy su citované vSetky technické normy,
pravne a bezpeénostné predpisy, smernice a vyhladky, ktoré musi zhotovitel pri vykonavani zemnych prac dodrzZiavat.
Pre stavbu a skusanie telesa pozemnych komunikacii plati STN 73 6133. Pri vykonavani zemnych prac je potrebné
dodrziavat Technicko-kvalitativne podmienky SSC/MDPT — TKP02 Zemné prace.

- do zemného telesa sa nesmu pouzit organické zeminy, bahno, raselina, humus a ornica s obsahom
organickych latok vacsim nez 5%;

- pred zahajenim zemnych prac musi zhotovitel predlozit stavebnému dozoru a projektantovi na odsuhlasenie
technologicky postup taZzby a spracovania sypaniny;

- v8etky plochy pod buducimi ndsypmi, zarezmi i v zemnikoch musia byt eSte pred zacatim vlastnych zemnych
prac vycistené od stromov, pfiov, krovia, travin, plotov, murov a inych objektov. Zarovern sa musi odstranit' vietok
nevhodny a odpadovy material, zeminy s va¢8im obsahom organickych latok a dalSie prekazky tak, aby sa zamedzilo
ich pripadnému zabudovaniu do nasypového telesa;

- vSetky druhy vykopavok maju byt vykonavané podla geometrického tvaru predpisaného v PD. V pripad, ze
sa pri vykopavkach striedaju v prie€nom reze po vrstvach rézne druhy hornin, zniveluje sa kazda vrstva a ur&i sa objem
vykopku v prislusnej triede tazitelnosti;

- paZenie stien hibenych vykopov zabezpe&i zhotovitel vSade tam, kde je to predpisané projektovou
dokumentaciou stavby alebo uréené objednavatelom, pripadne uréené normou STN 73 3050 "Zemné prace".

Medzery medzi stenou vykopu a novou konstrukciou musia byt vyplnené zhutnenou sypaninou alebo beténom
podla PD;

- pred kazdym budovanim nasypov (i skladok) sa musi patricne upravit podlozie, t.j. odstranit vegetacia,
kulturna vrstva pody, nevhodny material a zabezpecit' jeho odvodnenie. Ak sa v podlozi vyskytuju nevhodné zeminy
(bahno, raSelina a pod.), nahradia sa tieto vhodnejSou sypaninou alebo sa na zaklade posudenia kvality podlozia
pouzivaju iné vhodné technické opatrenia (napr. geotextilie v kombinacii s priepustnou zeminou, zlepSenie zeminy
podlozia cementom, vapnom a pod.). V pripade ak sa v niektorom z Usekov stavby vyskytna v podlozi nevhodné zeminy
zhotovitel tuto skutoénost’ neodkladne oznami objednavatelovi a projektantovi. Nasledne zhotovitel vypracuje navrh
na sanaciu oblasti s vyskytom nevhodnych zemin, ktori musi odsuhlasit’ projektant a objednavatef.

- nasypoveé zemné teleso sa zhotovi v sulade s vyty€enymi smerovymi prvkami a vzorovym prie€nym rezom
podla PD stavby.

- vlhkost rozprestretej zeminy sa pred zaCatim zhuthovacich prac nesmie odliSovat od hodnoty optimalnej
vlihkosti stanovenej skuskou PS o viac ako 3% (pri zeminach s Ip vaés$im ako 17 o viac ako 5%). V pripade vacsej
odchylky odsuhlasi objednavatel spésob Upravy navrhnutej zhotovitelom alebo ulozenie previhéenej zeminy vébec
nepovoli. Zhotovitel je povinny pocas celej doby vystavy zabezpedit odvedenie povrchovych véd zo vSetkych
budovanych konstrukcii. Pri dazdivom pocasi musi zhotovitel pozorne sledovat’ vihkost zemin. Znehodnotené zeminy
vplyvom vody musi zhotovitel odstranit zo zemného telesa aj z jeho bokov. Povrch nasypu zo sudrznych zemin ma
mat prie€ny sklon najmenej 3%. Pred ukonenim prac je nutné kazdy der navezenu zeminu zhutnit, aby v pripade
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zrdzok voda z nasypu stiekla. V pozdiznom smere nesmu jednotlivé vrstvy vykazovat miestne prehibeniny.
Technologicka doprava musi byt usmerfiovana po nasypovom telese tak, aby sa vylucil pohyb vozidiel v jednej stope;

- spatné zasypy, dosypavky a zasypy objektov sa musia zhotovit podla PD a to sypaninou hutnenou po
vrstvach, ktorej vihkost’ zodpoveda poZzadovanému zhutneniu.

Spatny zasyp (napr. pri priepustoch, klenbovych a ramovych kon$trukciach) sa musi realizovat’ su¢asne po oboch
stranach objektu tak, aby sa prediSlo nerovhomernym tlakom na vlastny objekt;

- plan zemného telesa musi tvorit hladky, rovny a homogénny povrch.

- zatravnenie doporuc€ujeme aplikovat v obdobi mimo vydatnej zrazkovej €innosti. Ak to nebude mozné je
potrebné splaveny hydroosev opéatovne aplikovat na svahy. Po zarasteni (prerasteni) povrchov svahov travnatou
zmesou je svah chraneny proti erézii. Ak by spdsob ochrany svahov nebol rieSeny v PD stavby a stavebny dozor
rozhodne o ich realiz4cii, zhotovitel vypracuje navrh ochrany svahov a predloZi ho objednavatelovi na odsuhlasenie
ako dodatoéné prace.

- zhotovovanie nasypov sa nemdze zasadne povolit zo zmrznutej zeminy, zo zeminy premrznutej do hibky
50mm a viac, na zamrznutom podlozi, pri mrznicom dazdi alebo snezeni a pri teplotach vzduchu nizSich ako -2°C.

Postup budovania rozsirenia existujuceho cestného nasypu:

Stavba rozSirenia nasypového telesa bude zacinat odstranenim povrchovej travnatej vrstvy (vrstva prerastena
korefiovym systémom) mocnosti 0,20 m z jestvujicich svahov nasypu a podlozia v miestach rozSirenia nasypového
telesa.

Na kontakte hrubozrnnych a jemnozrnnych zemin musi byt zabezpefena separacia materialu (zamedzenie
infiltracie zemin). Vhodnost materidlov bude overena pred realizaciou na zaklade kriviek zrnitosti zabudovavanych
zemin (opat je pozadované krivky zrnitosti predlozit’ projektantovi).

Lokalne ak by niekde nevychadzala podmienka zamedzenia infiltracie je potrebné v danych miestach pouzit
separacnu geotextili.

Sanacéna vrstva musi zabrafiovat pripadnej vzlinavosti podzemnej vody do novobudovanych ¢asti telesa nasypu,
ako aj musi zabezpecit dosiahnutie pozadovaného modulu deformacie podfa STN 73 6133 pre podlozie nasypu.

Zazubenie doporu€ujeme realizovat’ odspodu nasypu po vrstvach (nerealizovat zazubenie na celom svahu naraz
po vyske). Vrstvou zazubenia sa mysli jeden zub. Zrealizuje sa zazubenie podfa projektu. Maximalna vyska jedného
zazubenia bude cca 1,2 m. Maximalna dizka odkopu zazubenia sa uvazuje 20 m pre ilovité zeminy (vrstvy) a 10 m pre
piescité zeminy (vrstvy). Ak sa in situ preukaze bezproblémova stabilita stien vykopu zazubenia je mozné dizku odkopu
predizit.

Nasyp bude realizovany po vrstvach hr. 0,40m s technologickou prestavkou 3 dni medzi jednotlivymi vrstvami.
Hutnenie zemin sa navrhuje po 0,40 m na pozadované parametre v zmysle STN 73 6133.

Na budovanie nasypu budu pouzité zeminy triedy G1-G2.

Budovanie prisypov, pri zabezpeéeni pozZadovanej stability, je mozné nasledovnym postupom:

1) Zrealizovanie sanacnej vrstvy.

2) Po sanacnej vrstve m6ze hned nasledovat realizacia prisypu po vrstvach

hr. 40m s technologickou prestavkou 3 dni medzi jednotlivymi vrstvami. Nasyp je mozné s danymi technologickymi
prestavkami vybudovat z ¢asového hladiska po aktivnu z6nu vozovky.

3) Realizacia konstrukénych vrstiev vozovky. Po technologickych €asoch potrebnych pre vytvrdnutie vrstiev vozovky
méze byt zahajena premavka na komunikacii.
Uprava nespevnenej krajnice

Zemna krajnica cesty bude dosypana min. malo vhodnym materidlom a hutnena na 100% PS. Povrch nespevnenej
krajnice bude spevneny v hrubke 0,10 m Strkodrvinou fr. 0-32. Nespevnena krajnica je znizena o 3 cm oproti prilahlej
vozovke v prie€nom sklone 8%.
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5.4 Vozovky

Konstrukcia vozovky v mieste existujucej komunikacie
Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Asfaltovy betén pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; | 70mm STNEN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Celkova hrubka vozovky 120 mm

Konstrukcia vozovky v mieste rozsSirenia cestného telesa

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129; 2009
Asfaltovy beton pre loznua vrstvu AC 16 L; PMB; | 70mm STNEN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Asfaltovy beton pre podkladovu vrstvu AC 22 P; PMB; | 60 mm STN EN 13 108-1
Infiltrany postrek Pl; B 1,0 kg/m? STN 73 6129; 2009
Cementom stmelena zmes CBGM Css 180 mm STN EN 14 227-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny 8D; 62,5 Gc min. 200 mm STN EN 73 6126
Celkova hribka vozovky min. 560 mm

Pozadované Edef,2 na kons$trukénej plani je min. 90 MPa.
Pozadované Edef,2 na SD je min. 120 MPa.
Pomer Edef,2 / Edef,1 <2,5.

5.5 Odvodnenie komunikacie

Odvodnenie vozovky je zabezped&ené jej prieénym a pozdiznym sklonom. Zrazkové vody z vozovky volne
stekaju cez nespevnenu krajnicu a svah telesa do terénu resp. do lavostrannej cestnej priekopy. Zrazkova voda bude
odvadzana cestnymi priekopami do bezmenného potoka. V mieste rozSirenia zemného telesa je odvodneni plane
vozovky zabezpecené jej prie€nym sklonom 3% a vyvedenim na svah zemného telesa a odtial volne do terénu.
Priekopy budu spevnené bet. tvarnicami TBM 500/500/80.

5.6 Vybavenie komunikacie
o Vegetacné upravy
- na svahu vpravo sa navrhuje zahumusovanie hr. 0,15m + hydroosev
- na svahu vlavo sa navrhuje spevnenie vegetaCnymi beténovymi tvarnicami hr. 80mm a vyplnenie otvor
zeminou zmie8anou s travovymi semenami

e Bezpecnostné zariadenia
- V ramci rekonétrukcie Useku bude osadené ocelové zvodidlo trovne zachytenia H1 dizky 41m v Gseku km
0,034 — 0,075 vlavo + dihé vyskové nabehy a dizky 77m v iseku km 0,012 — 0,088 vpravo + dihé vyskové nabehy
(pozri prilohu &. 2 Situécia a &. 3 PozdiZny rez).
. Dopravné znacenie
- v ramci rekons$trukcie Useku bude realizované vodorovné dopravné znacenie

- projekt dopravného znacenia je sucastou prilohy C.2 Dopravné znaclenie celej stavby.

6. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH OCHRANA

Dazdova voda z vozovky volne steka cez nespevnenu krajnicu a svahy zemného telesa do prifahlého terénu
a spevnenej priekopy vlavo.

Rezim podzemnych vod nebude dotknuty.
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7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

7.1 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatel'stvo v désledku zvySenia prasnosti, emisii
pripadne zanasania vodnych tokov splaveninami.

Pred zaatim vystavby a tiez po€as vystavby zabezpec€i zhotovitel monitoring zloZiek Zivotného prostredia.
» Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.

» VsSetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytdvanym odvodnenim.

» Dodrziavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.

* Maximalne vyuZit jestvujuce komunikécie. Zhotovitel bude dbat na disciplinu pri pohybe vozidiel a
mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.

» Zhotovitel stavby je povinny zabezpecit bezprasnost pristupovych komunikacii ich udrziavanim.

Verejné komunikacie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat v ¢istom a bezprasnom stave a
pouzivat postrekovacie vozidla.

7.2 Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky

Cast' stavby nebude mat' nepriaznivy vplyv na bezped&nost premavky podas prevadzky. Pogas vystavby bude
Ciastocne obmedzena doprava na existujucej ceste 1/68. Rekonstrukcia cesty bude vykonavana v dvoch etapach.

Usmernenie dopravy po ¢as rekon$trukcie cesty 1/68 je rieSené v prilohe €. C2 Dopravné znacenie celej stavby

7.3 Z hlradiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni pocas
stavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce sa ochrany
zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych vedeni, a
tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekazky treba oznacit a za znizenej
viditelnosti osvetlit.

Z bezpecénostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma
Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia :
Zakon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
Zakon 309/2007 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon 124/2006 Z.z.)

Zakon 125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifia sa zakonom 462/2007 Z. z. o organizacii pracovného &asu v
doprave)

Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa doplifia zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko.

Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov.

Pre stavbu aktualizuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP, ktory je vypracovany v ramci projektovej
dokumentacie.

7.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivhemu prostrediu
Agresivne prostredie sa v okoli tejto Casti stavby nenachadza a preto nie je potrebné robit Zziadne opatrenia.

8. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

1. Technicka sprava
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Rekonstrukcia cesty 1/68 si vyziada zvlaStne poziadavky na postup stavebnych prac. Pred zagatim stavebnych
prac je potrebné prenosne dopravné znacenie. Napojenie vozovky na existujucu cestu bude rieSené preplatovanim
konstruk¢énych vrstiev na dizku 4,0m.

Vyburané konstrukéné vrstvy vozovky sa odvezu na skladku TKO.
9. VYTYCENIE OBJEKTU
Prilohou projektu je vyty€ovaci vykres, kde su uvedené suradnice hlavnych bodov smerového vedenia trasy ako

aj podrobnych bodov. Presnost vyty€enia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422. Suradnicovy systém
S-JTSK. Vyskovy systém Bpv.

10. SUVISIACE CASTI STAVBY

V ramci akcie 1/68 — 024 Pred odb. Sarigské Jastrabie — most ev. & 68-024 su nasledujlice objekty:
102-00 Obchadzkova trasa 1/68
201-00 Rekons&trukcia mosta ev.¢. 68-024

V KosSiciach, 11/2019 Ing. Stanislav Prcuch
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