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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje mosta 

Stavba 

Názov stavby: I/68 - 024 pred odb. Šarišské Jastrabie most 

Miesto stavby: Prešovský kraj 

okres Stará Ľubovňa 

Katastrálne územie: Kyjov 

Druh stavby: rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP),  

ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP)  

Stavebník 

Názov stavebníka: Slovenská správa ciest Bratislava 

Investičná výstavba a správa ciest Košice  

Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 

Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov a adresa, IČO: Valbek s.r.o. 

Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava 

IČO: 36 612 642 

info@valbek.sk 

Spracovateľský útvar: Valbek s.r.o., stredisko Košice 

Rozvojová 2, 040 11 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

Projektanti: D.1  Ing. Stanislav Prcúch 

D.2  Ing. Stanislav Prcúch 

D.3  Ing. Martin Kostka, Bc. Vladimír Štefko 

  

1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Druh stavby a jej funkcia 

Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 68-024 a priľahlých úsekov cesty 
I/68.  

Účelom mosta je prevedenie dopravy na ceste I/68 cez bezmenný potok v k.ú. Kyjov. Mostný objekt 
bol postavený v roku 1942. 

Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu 
v smere sever-juh (Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR - Stará Ľubovňa - Prešov) s napojením na I/20 
(Budimír - Prešov) a I/17 po štátnu hranicu SR/MR (Milhosť). Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, 
kapacitného a rýchleho cestného spojenia s vyššou úrovňou komfortu, pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú 
funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. V predmetnom území táto cesta tvorí základný 
dopravný systém.  

Most ev. č. 68-024 na ceste I/68 cez bezmenný potok v k.ú. Kyjov je v súčasnosti v nevyhovujúcom 
stavebno-technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2016, bol stavebno-
technický stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI.). 

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta ev. č. 68-024 a priľahlých úsekov cesty I/68 podľa aktuálnych 
STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. 
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Zdôvodnenie potreby stavby 

Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta ev. č. 68-024. Stav mosta je 
na základe hlavnej mostnej prehliadky stanovený ako veľmi zlý. V rámci hlavnej mostnej prehliadky boli 
zistené tieto závady: 

- spodná stavba: rozpad úložného prahu, výmole a podomletie základov, rozpad a odlamovanie 
betónu, erózia účinkami prúdiacej vody 

- nosná konštrukcia: vlhké škvrny, inkrustácie, obnažená výstuž, korózia výstuže 

- mostný zvršok: nadmerná hrúbka vozovky, odlamovanie betónu 

- príslušenstvo mosta: chýbajúce bezpečnostné prvky na moste 

- úpravy v okolí mosta: nežiadúca vegetácia, erózia svahov, zosuv svahu, nezabezpečené koryto 
potoka, znečistené a zanesené koryto 

Spôsob dosiahnutia cieľa 

Vzhľadom na súčasný stavebno-technický stav mosta ev. č. 68-024 a požiadaviek objednávateľa 
rekonštrukcie bude rekonštrukcia mosta pozostávať z jeho úplného odstránenia (zbúrania) a výstavby 
nového mostného objektu a rekonštrukcie priľahlého úseku cesty I/68 v dĺžke cca 100 m. 

Celkový rozsah prác 

Celkový rozsah prác v rámci akcie „I/68 pred odb. Šarišské Jastrabie most“ bol dohodnutý na základe 
vzájomnej konzultácie medzi investorom - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice  
a projektantom. 

Samotnú stavbu tvoria tri stavebné objekty:  

- 101-00  Rekonštrukcia cesty I/68 

- 102-00  Obchádzková trasa 

- 201-00  Rekonštrukcia mosta ev. č. 68-024 

Postup výstavby: 

- vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí 

- príprava územia  

- dočasné zatrúbenie potoka v mieste obchádzky (1. fáza) 

- zhotovenie obchádzky mosta a dočasného dopravného značenia 

- prevedenie dopravy na obchádzkovú trasu 

- odfrézovanie vozovky 

- provizórne zatrúbenie potoka cez jestvujúcu komunikáciu (2. fáza) 

- výkop do úrovne základovej škáry existujúceho mosta 

- búracie práce na existujúcom moste - kompletné zbúranie 

- výkop do úrovne základovej škáry nového mosta 

- zhotovenie štrkopieskového vankúša so separačnou geotextíliou 

- zhotovenie podkladového betónu 

- zhotovenie rámovej nosnej konštrukcie mosta 

- zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

- zhotovenie podkladových blokov pod drenáž 

- zhotovenie drenáže na rube stojky rámovej konštrukcie 

- zhotovenie spevnenia koryta na vtoku a odtoku 

- prevedenie toku pod most 

- odstránenie provizórneho zatrúbnenia potoka (2. fáza) 

- zhotovenie prechodových oblastí mosta a obsypu krídel 

- zhotovenie izolácie NK 

- zhotovenie ríms na moste 

- rozšírenie cesty I/68 na danom úseku a úprava priekop  

- úprava existujúceho vjazdu na priľahlý pozemok 

- zhotovenie odvodňovacích žľabov, prechodových blokov ríms, úpravy svahov, uloženie ťažkého 
kamenného záhozu, úprava koryta pred a za spevnením 
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- zhotovenie vozovky na moste a ceste 

- dosypanie krajníc 

- osadenie zvodidiel na moste a ceste 

- presmerovanie dopravy na zrekonštruovaný úsek cesty a most 

- odstránenie dočasného dopravného značenia 

- odstránenie obchádzkovej trasy a provizórneho zatrúbnenia potoka (1. fáza) 

- dokončovacie práce a terénne úpravy  

1.3 Prehľad východiskových podkladov 

Podklady, ktoré poskytol objednávateľ pre plnenie predmetu akcie: 

Názov podkladu 

Požiadavky na vypracovanie PD 

Mostný zošit  

Protokol z hlavnej mostnej prehliadky mosta z dňa 22.09.2016 

Fotodokumentácia z hlavnej mostnej prehliadky mosta 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie v stupni „Dokumentácie na stavebné povolenie“ (DSP), 
ktorá vyhovuje požiadavkám „Dokumentácie na ponuku“ (DP) boli využité podklady a prieskumy podľa 
uvedeného zoznamu: 

Názov podkladu 

Zameranie mostného objektu (Hrdlička-SLOVAKIA, Košice) 

Podrobný inžiniersko-geologický prieskum (GEO Slovakia, Košice) 

Hydrologické údaje (SHMÚ OHMPV, Košice) 

Fotodokumentácia z prehliadky projektantom pred realizáciou  

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli rešpektované články uvedených noriem: 

STN 73 6100 Názvoslovie cestných komunikácií  

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic  

STN 73 6200 Mostné názvoslovie  

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov  

STN 73 3050 Zemné práce  

STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie  

STN 13108-1-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály 

ostatné normy, zákony, vyhlášky, technické podmienky, vzorové listy, ... 

1.4 Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie 

Pre danú stavebnú akciu nebol spracovaný predošlý stupeň projektovej dokumentácie. 

1.5 Členenie stavby 

Stavbu tvoria tri stavebné objekty: 

101-00 Rekonštrukcia cesty I/68 

102-00 Obchádzková trasa 

201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 68-024 

1.6 Vecné a časové väzby 

Na okolitú zástavbu 

Riešená lokalita sa nachádza v extraviláne obce Kyjov. Okolité územie danou stavbou nebude 
dotknuté.  

Na inžinierske siete 

V bezprostrednej blízkosti existujúceho mostného objektu je vedená podzemná telekomunikačná sieť 
Telekom. 
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Na priľahlú sieť a miestne komunikácie 

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie všetky väzby na jestvujúcu cestnú sieť ostanú zachované. 
Rekonštrukcia mosta a cesty bude prebiehať na základe požiadavky stavebníka za úplnej uzávery cesty 
v úseku rekonštrukcie, s vedením dopravy po obchádzkovej trase mimo rekonštruovaný úsek (v obvode 
staveniska).  

Väzby na rozostavené a pripravované úseky, koordinácia so zámermi iných stavebníkov 

V okolí stavby nebola zistená plánovaná výstavba.  

1.7 Prehľad oddielov/objektov podľa správcov 

 

č.st. Názov časti stavby Uvažovaný správca 

101-00 Rekonštrukcia cesty I/68 

SSC IVSC Košice  
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
Oddelenie prevádzky Stará Ľubovňa 
Levočská 359/25, 064 01 Stará Ľubovňa 

102-00 Obchádzková trasa Dočasný objekt 

201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 68-024 

SSC IVSC Košice  
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
Oddelenie prevádzky Stará Ľubovňa 
Levočská 359/25, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

1.8 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní časti stavby do užívania 

V rozsahu predpokladaných stavebných prác nie je predpoklad postupného odovzdávania do užívania. 
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2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia objektu a popis staveniska 

Mostný objekt sa nachádza v extraviláne obce Kyjov, v okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom kraji. 
Územie v blízkosti mosta je s nadmorskou výškou cca 550 m n.m..  

V bezprostrednej blízkosti existujúceho mostného objektu sa nachádza podzemné telekomunikačné 
vedenie. 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné túto sieť vytýčiť a pri prácach v jej ochrannom 
pásme jej venovať zvýšenú pozornosť. Predovšetkým pri výkopových prácach !!! 

2.1.2 Výsledky a závery spracovaných prieskumov 

Diagnostický prieskum 

Vzhľadom na charakter riešenia mostného objektu, jeho úplné odstránenie, nebol vykonaný 
diagnostický prieskum. 

Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje pre bezmenný tok (maximálne prietoky) boli poskytnuté od SHMÚ Odbor 
Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice. 

Inžiniersko-geologický prieskum 

Podrobný inžiniersko-geologický prieskum v mieste rekonštrukcie mosta spracovala spoločnosť GEO-
Slovakia s.r.o., Košice.  

2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady 

Pre účely projektovej dokumentácie bolo spracované geodetické zameranie mosta ev. č. 68-024, 
úseky cesty I/68 a priľahlého územia spoločnosťou Hrdlička-SLOVAKIA, Košice. Súčasťou tohto zamerania 
bolo aj overenie inžinierskych sietí ich správcami, resp. majiteľmi v predmetnom území. 

2.1.4 Príprava pre výstavbu 

Uvoľnenie objektov a pozemkov 

Pred začatím výstavby obstarávateľ - investor zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú používané 
počas výstavby (dočasný záber) a odovzdá stavenisko zhotoviteľovi stavby. Rozsah stavby predpokladá len  
dočasný záber.  

Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby dá vytýčiť znovu všetky inžinierske siete. Stavebné 
práce okolo živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru 
majiteľov (správcov) sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

Nakladanie s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z.. Odpady 
vznikajúce výstavbou sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov.  

Pri realizácií stavby „I/68 - 024 pred odb. Šarišské Jastrabie most“ budú vznikať nasledovné odpady z 
demolačných, demontážnych a zemných prác: 

 

Druh Názov Pôvod odpadu Kategória* Nakladanie s odpadom 

03 01 05 

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové 
rezivo alebo drevotrieskové  

(drevovláknité dosky, dyhy iné ako 
uvedené v 03 01 04) 

debnenie, zábradlie O 
spoplatnená skládka 

TKO 

17 01 01 betón 
betónová NK, spodná 
stavba, krídla, rímsy 

O 
Spoplatnená skládka 

TKO 

17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
asfalty O 

na skládku pre ďalšie 
zhodnotenie 

17 04 05 železo a oceľ betonárska výstuž O zberné suroviny 
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17 05 04 
zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 
demolácie vozoviek  

na predmostí 
O 

spoplatnená skládka 
TKO 

17 05 06 
výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
výkopy O odvoz na skládku 

17 06 04 
izolačné materiály iné ako 

uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
hydroizolácia mostovky O 

spoplatnená skládka 
TKO 

*  N – nebezpečné odpady,  O – ostatné odpady 

Súpis hlavných výmer 

Odpady: 

1. Betón, kameň 305,26 t 

2. Vozovka 207,77 t 

3. Hydroizolácia 0,55 t 

4. Zemina a kamenivo  1 671,62 m3 

Vybúraný materiál bude odvezený na riadenú skládku odpadov alebo do zberných dvorov. Uvažuje sa 
do vzdialenosti 20 km od stavby. Zhotoviteľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými 
počas rekonštrukcie mosta. Ďalej použiteľný materiál ako sú vyfrézované vrstvy vozovky preberie SSC IVSC  
Košice, stredisko Stará Ľubovňa. 

Dotknuté ochranné pásma 

Cestné ochranné pásmo podľa §15 Vyhlášky č. 35/1984 Zb 

-  50 m od osi vozovky cesty I. triedy 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- viď PD časť E Dokladová časť - Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových 
zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby 

2.2.1 Zdôvodnenie riešenia stavby 

Jedná sa o rekonštrukciu mostného objektu z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu 
mosta, predovšetkým spodnej stavby, priestorového usporiadania na moste a chýbajúcich bezpečnostných 
zariadení. Rekonštrukcia mosta pozostáva z jeho úplného zbúrania a zhotovenia nového mosta. 

2.2.2 Riešenie dopravných problémov 

Rekonštrukcia mosta bude prebiehať na základe požiadavky stavebníka za uzatvorenej premávky 
s vedením dopravy po obchádzkovej trase mimo rekonštruovaný úsek. Schválenie, zmeny a odsúhlasenie 
osadenia DDZ vykonal zástupca OR PZ ODI v Starej Ľubovni. 

2.2.3 Úprava plôch, sadové a vegetačné úpravy 

V existujúcom stave zatrávnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta a priľahlého 
úseku cesty budú opätovne zatrávnené. Svahy budú zahumusované minimálne 15 cm hrubou vrstvou 
zeminy. 

2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 

Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpokladá negatívny vplyv stavby na životné 
prostredie počas prevádzky. Počas výstavby však môže dôjsť k zvýšeniu hlukovej záťaže, vibrácií a 
prašnosti v okolí staveniska vzhľadom na zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. 
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Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizáciu účinkov vibrácií 

Počas výstavby je možné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým a technologickým 
postupom budovania častí stavby.  

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti 

Počas výstavby sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku 
zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej dopravy. Preto bude 
potrebné prístupové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 

Spôsob odstraňovania odpadov z výstavby a prevádzky na komunikáciách 

Spôsob nakladania s uvedenými druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategórie odpad ostatný, 
bude pôvodca zabezpečovať najmä nasledovnými činnosťami: Z, R13, D15. Ďalšie nakladanie s odpadmi 
bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. Podľa Programu odpadového 
hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového hospodárstva príslušných okresov je potrebné pri 
nakladaní s prezentovanými druhmi odpadov uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred 
zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. Vybúrané materiály, ktoré 
nebudú využité na recykláciu alebo spätne zabudované do stavby a odpady z prevádzky, búdu uložené na 
povolené skládky odpadu (TKO). 

 Návrh ostatných opatrení 

Za ostatné netechnické opatrenia budú zhotoviteľovi stavby v rámci zvláštnych technicko-kvalitatívnych 
podmienok stanovené: 

▪ vypracovanie povodňového plánu (nutné odsúhlasiť so správcom toku) 

Kompenzačné opatrenia 

Všetky dočasne zabrané plochy a prístupové komunikácie na stavenisko budú po ukončení 
stavebných prác odstránené, územie uvedené do pôvodného stavu a zrekultivované. V zmysle zákona budú 
vykonané kompenzačné opatrenia pri zábere pôdy. 

Organizačné opatrenia počas výstavby 

Dopravno-inžinierske opatrenie je spracované pre dočasnú reguláciu cestnej premávky po dobu 
rekonštrukcie mosta ev. č. 68-024 a rekonštrukcie cesty I/68 medzi obcami Ľubotín a Kamenica. Pred 
realizáciou stavených prác bude zriadená obchádzková trasa na prevedenie premávky mimo rekonštruovaný 
úsek. 

Dopravno-inžinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidlá do 3,5 tony ako aj vozidlá nad 3,5 tony. 
Vozidlá budú pred uzávierkou úseku odklonené na obchádzkovú trasu vedenú súbežne s cestou I/68 po 
pravej strane v smere na Kamenicu (Sabinov). 

Tieto dočasné dopravné riešenia budú platiť počas stavby od zahájenia rekonštrukcie až do doby 
ukončenia rekonštrukcie mosta a úseku cesty I/68 a plynulé obnovenie dopravy v rekonštruovanom úseku 
cesty. 

Navrhované riešenie bolo prerokované a odsúhlasené OR PZ ODI Stará Ľubovňa. 

Dĺžka obchádzky bude približne 210 m. 

Technické riešenie dočasného dopravného značenia je zrejmé v prílohe C.2 - 2 Dočasné dopravné 
značenie. 

Žiadateľ vopred oznámi presný dátum zahájenia prác a osadenie DDZ na útvar ODI Stará Ľubovňa. 
Zhotoviteľ ihneď po ukončení rekonštrukcie odstráni DDZ, pričom zodpovedá za uvedenie TDZ do 
pôvodného stavu a obnovenie riadnej cestnej premávky. 

Počas výstavby vybraný dodávateľ stavby na základe podmienok zakotvených v zvláštnych technicko-
kvalitatívnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazaný: 

• na výjazdoch zo staveniska znižovať prašnosť (postrekovanie), v zrážkovom období čistiť od 
prípadných nánosov blata z nákladnej dopravy. 

2.2.5 Návrh systémov a vybavenia pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy 

Bezpečnostné zariadenia na dotknutej  komunikácii tvoria počas výstavby betónové zvodidlá dĺžky 4,0 
m pre rekonštruovaným úsekom v pravom jazdnom pruhu v smere jazdy, zvislé a vodorovné dopravné 
značenie a svetelné signalizačné zariadenia v smere jazdy na oboch koncoch mosta. Všetky bezpečnostné 
zariadenia sú navrhnuté v súlade s platnými STN a všeobecne platnými predpismi. 
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2.2.6 Ochrana podzemných kovových konštrukcií 

Vzhľadom na rozsah navrhovanej stavby posúdenie záujmového územia z hľadiska vplyvu korózie 
(geoelektrické parametre koróznej agresivity prostredia - hodnoty rz zdanlivého merného elektrického odporu 
a Jp hustotu bludných prúdov) na betónové konštrukcie a inžinierske siete nebolo realizované. 

Primárna ochrana spočíva v uplatnení zásad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 
1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 206, ktoré zahŕňajú 
predovšetkým minimálne hodnoty krytia výstuže, obmedzenie vzniku trhlín, použitie nevodivých distančných 
podložiek, používanie portlandských cementov (prípadne ich zmesí), obmedzenie obsahu chloridov v 
cementoch, vode, prísadách a kamenive. 

Sekundárna ochrana spočíva v navrhnutí vhodného systému ochrany povrchu betónu, napr. 
impregnácie, povlaky, nátery, nástreky, fólie, izolačné pásy a pod. 

2.3 Hlavné stavebné práce 

2.3.1 Zemné práce 

Pre prípravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemných prác pozemných komunikácií, chodníkov a 
iných spevnených plôch platia Technicko-kvalitatívne podmienky MDaV SR, časť 2: Zemné práce s 
účinnosťou od 01.01.2011. Účelom týchto TKP je spresnenie požiadaviek stanovených v STN 73 6133. 

Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých zdrojov 
bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií. 

Zásypy a obsypy objektov, prechodová oblasť mostov 

Pre zásyp stavebných jám mimo prechodovú oblasť mosta sa použije „zemina vhodná do násypov“ 
podľa STN 73 6133. 

Hutnenie do úrovne okolitého existujúceho terénu bude po vrstvách maximálnej hrúbky 0,30 m a 
spôsobom, ktorý je závislý od druhu použitej zeminy: 

hrubozrnné zeminy:   štrkovité   ID = 0,75 

piesčité   ID = 0,80 

jemnozrnné zeminy:   D = 95% 

2.3.2 Vozovky 

Konštrukcia vozovky na moste: 

Asfalt. koberec mastixový  SMA 11 O; PMB; I  40 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón  AC 11 obrus; PMB; I  45 mm  STN EN 13 108-1 

Spojovací postrek PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Izolácia z asfaltových pásov NAIP 5 mm  

Zapečaťujúca vrstva    

Celková hrúbka vozovky  90 mm  

Obnovenie celej konštrukcie v prechodovej oblasti a v mieste zazubenia konštrukcie:  

Asfalt. koberec mastixový SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Emulzný spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 22 P; PMB; I 60 mm STN EN 13 108-1 

Infiltračný postrek  PI; B; 1,0 kg/m2  STN 73 6129 

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 180 mm STN EN 14 227-1 

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD; 62,5 GC 200 mm STN EN 73 6126 

Celková hrúbka vozovky    min. 560 mm  
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Konštrukcia vozovky v mieste existujúcej komunikácie: 

Asfalt. koberec mastixový SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Emulzný spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Celková hrúbka vozovky     120 mm  

Konštrukcia vozovky na obchádzke: 

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu AC 11 O; PMB; I 40 mm STN EN 13108-1 

Spojovací postrek PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; PMB; I 60 mm STN EN 13108-1 

Emulzný spojovací postrek PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 16 P; I 50 mm STN EN 13108-1 

Infiltračný postrek PI; B; 1,0 kg/m2  STN 73 6129 

Nestmelená zmes zo štrkodrviny ŠD 62,5 GC 150 mm STN 73 6126 

Nestmelená zmes zo štrkodrviny ŠD 62,5 GC 150 mm STN 73 6126 

Celková hrúbka vozovky  min.450 mm  

Predpokladom dlhodobej životnosti navrhnutej vozovky je, že všetky použité stavebné materiály 
spĺňajú požiadavky príslušných noriem a technicko-kvalitatívnych požiadaviek investora na ich fyzikálne 
parametre a technológiu spracovania. 

2.3.3 Mostné objekty 

V rámci stavby sa uvažuje s rekonštrukciou mostného objektu ev. č. 68-024. 

2.4 Podzemná voda 

Hladina podzemnej vody bola v čase vrtných prác zistená v hĺbke 3,5 m p.t. Úroveň hladiny môže byť 
ovplyvnená zmenou poveternostných podmienok, zrážok v priebehu roka. Podzemnú vodu môžeme 
charakterizovať ako neagresívnu na betón a veľmi vysoko agresívnu na kovy.  

2.5 Odvodnenie 

Odvodnenie povrchu vozovky bude zaistené pozdĺžnym a priečnym sklonom. Voda z vozovky mosta 
a ríms bude odvedená pozdĺž ríms na nižšej strane priečneho rezu do mostného odvodňovača s odtokom 
vyústeným voľne pod most a žľabmi pred a za mostom do priekopy a voda z vozovky na ceste bude 
odvedená cez krajnicu do priekopy. 

2.6 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Stavba nevyžaduje pre svoju prevádzku zásobovanie teplom, plynom a palivom. 

2.7 Rozvod elektrickej energie 

Vzhľadom na rozsah stavby nie sú zvlášť veľké nároky na zdroje energií. Zdroje si zabezpečí 
dodávateľ stavby. 

2.8 Osvetlenie 

V rámci predmetnej stavby sa verejné osvetlenie nenavrhuje. 

2.9 Slaboprúdové rozvody 

Stavba nevyžaduje pre svoju prevádzku slaboprúdové rozvody 

2.10 Stavenisko a realizácia stavby 

Stavebné dvory 

 Počas výstavby je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých bude 
mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a 
vytvoriť rôzne manipulačné plochy.  
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Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neurčuje umiestnenie takýchto 
plôch - stavebných dvorov. Výsledný návrh a ich umiestnenia bude závisieť od konkrétneho zhotoviteľa 
stavby a od použitých technológií. Zhotoviteľ si zabezpečí stavebné dvory podľa vlastných potrieb a 
možností na okolitých spevnených plochách resp. priamo na rekonštruovanom úseku.  

Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov bude nevyhnutné dodržiavať hlavné 
zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. V dotknutom území sa táto 
požiadavka týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany obyvateľstva pred hlukom a 
imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách.  

Zhotoviteľ stavby nesmie zriaďovať skládky materiálu nad podzemnými sieťami! 

Zdroje materiálov 

Vzhľadom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z 
priľahlých zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií a budovania technologických zariadení. 
Zdroje materiálov potrebných pre zabudovanie do stavby si zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

Prístupové cesty na stavenisko 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest. Návrh dopravných obmedzení je 
spracovaný v časti C.2 Dopravné značenie celej stavby.  

Doporučený postup stavebných prác 

 Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác a zvoliť taký postup prác, aby počas nich boli stále v 
prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom 
musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej 
premávky a jestvujúcich inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou 
dodávky zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie (vrátane 
určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek správcov. V čase realizácie 
prác je nutné tieto povolenia zaktualizovať na príslušných úradoch. 

Predpokladaný postup výstavby je popísaný v odstavci 1.2, odsek Celkový rozsah prác 

Doprava počas výstavby 

Výstavba bude prebiehať, na základe požiadavky stavebníka, za uzatvorenej premávky 
s presmerovaním dopravy na obchádzkovú trasu. Technické riešenie vrátane dočasného dopravného 
značenia je ukázané v prílohe C.2 Doprané značenie celej stavby.  

Vjazdy a výjazdy zo staveniska budú udržiavané v náležitom stave a znečistenie sa bude okamžite 
odstraňovať. Využívanie miestnych komunikácií počas výstavby sa bude minimalizovať. 

2.11 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 

Nepožaduje sa. 
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3. RIEŠENIE OBJEKTOV 

3.1 Cestné objekty 

3.1.1 101-00 Rekonštrukcia cesty I/68 

V rámci stavebnej akcie sa uvažuje s výmenou obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. 
 

Identifikačné údaje 

Miesto stavby:    Prešovský kraj 
     okres Stará Ľubovňa 
Katastrálne územie:   Kyjov 
Druh stavby:     rekonštrukcia 
Kategória:    C 9,5/70, C 7,5/70 
Zodpovedný projektant:   Ing. Rastislav Pisarčík 
Projektant:     Ing. Stanislav Prcúch 

 

Popis technického riešenia 

V rámci objektu 101-00 bude zrekonštruovaná jestvujúca cesta I/68 v dĺžke cca 100 m.  V dĺžke 92 m 
bude vyfrézovaná vozovka v hrúbke 120 mm pod novou niveletou. Na ZÚ a KÚ bude vyfrézovaná vozovka 
v hrúbke 50 mm v dĺžke 4,0 m. Po odfrézovaní konštrukcie vozovky bude jestvujúce zemné teleso rozšírené 
na takú šírku, aby bolo možné realizovať cestu v kategórii C9,5/70 v km 0,40-0,60 a C7,5/70 vo zvyšnom 
úseku. Šírka vozovky je 7,0 - 8,5 m a nespevnené krajnice šírky 0,5 - 1,5 m. V mieste jestvujúceho mosta, 
ktorý bude odstránený bude vybudovaný nový most. Z dôvodu zachovania prejazdnosti cesty I/68 po dobu 
rekonštrukcie predmetného úseku bude vybudovaná obchádzková trasa v tesnej blízkosti rekonštruovaného 
úseku.    

Základné údaje  

Smerové vedenie cesty  

Navrhnuté smerové vedenie rešpektuje existujúce smerové pomery. 

Výškové vedenie cesty  

Výškové vedenie trasy vychádza z výškového riešenia existujúcej cesty I/68. Pozdĺžne vedenie 
trasy je navrhnuté v sklone 0,5% a 1,66%, vydutým výškovým oblúkom R = 5000 m.  

Priestorové riešenie trasy 

Vzhľadom na rozsah stavby a jej charakter, je priestorové riešenie trasy závislé od veľkosti staveniska 
objektu, miestnych pomerov a existujúcich IS. 

Popis križovatiek 

V predmetnom úseku sa nenachádza žiadna križovatka. 

Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana 

Dažďová voda z vozovky voľne steká cez nespevnenú krajnicu a svahy zemného telesa do priľahlého 
terénu a spevnenej priekopy vľavo. 

Režim podzemných vôd nebude dotknutý. 

Vozovky 
Konštrukcia vozovky v mieste existujúcej komunikácie: 

Asfalt. koberec mastixový SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Emulzný spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Celková hrúbka vozovky     120 mm  
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Konštrukcia vozovky v mieste rozšírenia cestného telesa: 

Asfalt. koberec mastixový SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Emulzný spojovací postrek  PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 22 P; PMB; I 60 mm STN EN 13 108-1 

Infiltračný postrek  PI; B; 1,0 kg/m2  STN 73 6129 

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 180 mm STN EN 14 227-1 

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD; 62,5 GC 200 mm STN EN 73 6126 

Celková hrúbka vozovky    min. 560 mm  

Technické požiadavky na realizáciu 

 Použité stavebné materiály musia spĺňať požiadavky príslušných noriem a technicko-kvalitatívnych 
požiadaviek na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania.  

Zemné práce 

Výkopy, násypy 

V rámci zemných prác budú zrealizované výkopy, vrátane zazubení existujúcich svahov telesa cesty 
I/68, a násypy z dôvodu potreby rozšírenia telesa komunikácie Sklon svahov je navrhnutý jednotne v sklone 
1:1,75.  

Základnou normou na vykonávanie zemných prác je STN 73 3050. Norma presne definuje základné 
pojmy, súvisiace so zemnými prácami, zaoberá sa prípravnými prácami, vykopávkami v trase, manipuláciou 
s výkopom, budovaním sypaných konštrukcií, ich zhutňovaním, úpravou podložia, svahov a pláne zemného 
telesa, ako aj ďalšími pomocnými, zabezpečovacími a dokončovacími prácami. V dodatku tejto normy sú 
citované všetky technické normy, právne a bezpečnostné predpisy, smernice a vyhlášky, ktoré musí 
zhotoviteľ pri vykonávaní zemných prác dodržiavať. Pre stavbu a skúšanie telesa pozemných komunikácií 
platí STN 73 6133. Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať Technicko-kvalitatívne podmienky 
SSC/MDaV SR – TKP 02 Zemné práce. 

- do zemného telesa sa nesmú použiť organické zeminy, bahno, rašelina, humus a ornica s obsahom 
organických látok väčším než 5%; 

- pred zahájením zemných prác musí zhotoviteľ predložiť stavebnému dozoru a projektantovi na 
odsúhlasenie technologický postup ťažby a spracovania sypaniny; 

- všetky plochy pod budúcimi násypmi, zárezmi i v zemníkoch musia byť ešte pred začatím vlastných 
zemných prác vyčistené od stromov, pňov, krovia, travín, plotov, múrov  a iných objektov. Zároveň sa musí 
odstrániť všetok nevhodný a odpadový materiál, zeminy s väčším obsahom organických látok a ďalšie 
prekážky tak, aby sa zamedzilo ich prípadnému zabudovaniu do násypového telesa; 

- všetky druhy vykopávok majú byť vykonávané podľa geometrického tvaru predpísaného v PD. V 
prípad, že sa pri vykopávkach striedajú v priečnom reze po vrstvách rôzne druhy hornín, zniveluje sa každá 
vrstva a určí sa objem výkopku v príslušnej triede ťažiteľnosti; 

- paženie stien hĺbených výkopov zabezpečí zhotoviteľ všade tam, kde je to predpísané projektovou 
dokumentáciou stavby alebo určené objednávateľom, prípadne určené normou STN 73 3050 "Zemné 
práce"; 

- medzery medzi stenou výkopu a novou konštrukciou musia byť vyplnené zhutnenou sypaninou alebo 
betónom podľa PD; 

- pred každým budovaním násypov (i skládok) sa musí patrične upraviť podložie, t.j. odstrániť 
vegetácia, kultúrna vrstva pôdy, nevhodný materiál a zabezpečiť jeho odvodnenie. Ak sa v podloží vyskytujú 
nevhodné zeminy (bahno, rašelina a pod.), nahradia sa tieto vhodnejšou sypaninou alebo sa na základe 
posúdenia kvality podložia používajú iné vhodné technické opatrenia (napr. geotextílie v kombinácii s 
priepustnou zeminou, zlepšenie zeminy podložia cementom, vápnom a pod.). V prípade ak sa v niektorom z 
úsekov stavby vyskytnú v podloží nevhodné zeminy zhotoviteľ túto skutočnosť neodkladne oznámi 
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objednávateľovi a projektantovi. Následne zhotoviteľ vypracuje návrh na sanáciu oblasti s výskytom 
nevhodných zemín, ktorú musí odsúhlasiť projektant a objednávateľ.  

- násypové zemné teleso sa zhotoví v súlade s vytýčenými smerovými prvkami a vzorovým priečnym 
rezom podľa PD stavby. 

- vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím zhutňovacích prác nesmie odlišovať od hodnoty 
optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3%  (pri zeminách s Ip väčším ako 17 o viac ako 5%). 
V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí objednávateľ spôsob úpravy navrhnutej zhotoviteľom alebo uloženie 
prevlhčenej zeminy vôbec nepovolí. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavy zabezpečiť odvedenie 
povrchových vôd zo všetkých budovaných konštrukcií. Pri daždivom počasí musí zhotoviteľ pozorne 
sledovať vlhkosť zemín. Znehodnotené zeminy vplyvom vody musí zhotoviteľ odstrániť zo zemného telesa aj 
z jeho bokov. Povrch násypu zo súdržných zemín má mať priečny sklon najmenej 3%. Pred ukončením prác 
je nutné každý deň navezenú zeminu zhutniť, aby v prípade zrážok voda z násypu stiekla. V pozdĺžnom 
smere nesmú jednotlivé vrstvy vykazovať miestne prehĺbeniny. Technologická doprava musí byť 
usmerňovaná po násypovom telese tak, aby sa vylúčil pohyb vozidiel v jednej stope; 

- spätné zásypy, dosypávky a zásypy objektov sa musia zhotoviť podľa PD a to sypaninou hutnenou 
po vrstvách, ktorej vlhkosť zodpovedá požadovanému zhutneniu. Spätný zásyp (napr. pri priepustoch, 
klenbových a rámových konštrukciách) sa musí realizovať súčasne po oboch stranách objektu tak, aby sa 
predišlo nerovnomerným tlakom na vlastný objekt; 

- pláň zemného telesa musí tvoriť hladký, rovný a homogénny povrch; 

- zatrávnenie doporučujeme aplikovať v období mimo výdatnej zrážkovej činnosti. Ak to nebude možné 
je potrebné splavený hydroosev opätovne aplikovať na svahy. Po zarastení (prerastení) povrchov svahov 
trávnatou zmesou je svah chránený proti erózii. Ak by spôsob ochrany svahov nebol riešený v PD stavby a 
stavebný dozor rozhodne o ich realizácii, zhotoviteľ vypracuje návrh ochrany svahov a predloží ho 
objednávateľovi na odsúhlasenie ako dodatočné práce.  

- zhotovovanie násypov sa nemôže zásadne povoliť zo zmrznutej zeminy, zo zeminy premrznutej do 
hĺbky 50 mm a viac, na zamrznutom podloží, pri mrznúcom daždi alebo snežení a pri teplotách vzduchu 
nižších ako -2°C. 

Postup budovania rozšírenia existujúceho cestného násypu: 

Stavba rozšírenia násypového telesa bude začínať odstránením povrchovej trávnatej vrstvy (vrstva 
prerastená koreňovým systémom) hrúbky 0,20 m z jestvujúcich svahov násypu a podložia v miestach 
rozšírenia násypového telesa.  

Na kontakte hrubozrnných a jemnozrnných zemín musí byť zabezpečená separácia materiálu 
(zamedzenie infiltrácie zemín). Vhodnosť materiálov bude overená pred realizáciou na základe kriviek 
zrnitosti zabudovávaných zemín (opäť je požadované krivky zrnitosti predložiť projektantovi). 

Lokálne ak by niekde nevychádzala podmienka zamedzenia infiltrácie je potrebné v daných miestach 
použiť separačnú geotextíliu. 

Sanačná vrstva musí zabraňovať prípadnej vzlínavosti podzemnej vody do novobudovaných častí 
telesa násypu, ako aj musí zabezpečiť dosiahnutie požadovaného modulu deformácie podľa STN 73 6133 
pre podložie násypu.  

Zazubenie doporučujeme realizovať odspodu násypu po vrstvách (nerealizovať zazubenie na celom 
svahu naraz po výške). Vrstvou zazubenia sa myslí jeden zub. Zrealizuje sa zazubenie podľa projektu. 
Maximálna výška jedného zazubenia bude cca 1,2 m. Maximálna dĺžka odkopu zazubenia sa uvažuje 20 m 
pre ílovité zeminy (vrstvy) a 10 m pre piesčité zeminy (vrstvy). Ak sa in situ preukáže bezproblémová 
stabilita stien výkopu zazubenia je možné dĺžku odkopu predĺžiť.  

Násyp bude realizovaný po vrstvách hr. 0,40 m s technologickou prestávkou 3 dni medzi jednotlivými 
vrstvami. Hutnenie zemín sa navrhuje po 0,40 m na požadované parametre v zmysle STN 73 6133. 

Na budovanie násypu budú použité zeminy triedy G1-G2.  

Budovanie prísypov, pri zabezpečení požadovanej stability, je možné 
nasledovným postupom:  

1) Zrealizovanie sanačnej vrstvy. 

2) Po sanačnej vrstve môže hneď nasledovať realizácia prísypu po vrstvách hr. 0,40 m s 
technologickou prestávkou 3 dni medzi jednotlivými vrstvami. Násyp je možné s danými technologickými 
prestávkami vybudovať z časového hľadiska po aktívnu zónu vozovky. 
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3) Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky. Po technologických časoch potrebných pre vytvrdnutie 
vrstiev vozovky môže byť zahájená premávka na komunikácii.  

Úprava nespevnenej krajnice 

Zemná krajnica cesty bude dosypaná min. málo vhodným materiálom a hutnená na 100% PS. Povrch 
nespevnenej krajnice bude spevnený v hrúbke 0,10 m štrkodrvinou fr. 0-32. Nespevnená krajnica je znížená 
o 3 cm oproti priľahlej vozovke v priečnom sklone 8 %. 

Vybavenie komunikácie 

• Vegetačné úpravy  
- na svahoch sa navrhuje zahumusovanie hr. 0,15 m + hydroosev 
- na svahu vľavo sa navrhuje spevnenie vegetačnými betónovými tvárnicami hr. 80mm a vyplnenie 

otvor zeminou zmiešanou s trávovými semenami 

• Bezpečnostné zariadenia 
- v rámci rekonštrukcie úseku bude osadené oceľové zvodidlo úrovne zachytenia H1 dĺžky 41 m v 

úseku km 0,034 – 0,075 vľavo + dlhé výškové nábehy a dĺžky 77 m v úseku km 0,012 – 0,088 vpravo + dlhé 
výškové nábehy (pozri prílohu č. 2 Situácia a č. 3 Pozdĺžny rez). 

•   Dopravné značenie 
-  v rámci rekonštrukcie úseku bude realizované vodorovné dopravné značenie 
- projekt dopravného značenia je súčasťou prílohy C.2 Dopravné značenie celej stavby.  

Vytýčenie objektu 

 Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422, III. trieda presnosti. 
Súradnicový systém S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

3.1.2 102-00 Obchádzková trasa 

Identifikačné údaje 

Miesto stavby:   Prešovský kraj 
okres Stará Ľubovňa 

Katastrálne územie:   Kyjov 
Druh stavby:    Dočasná stavba 
Zodpovedný projektant:  Ing. Rastislav Pisarčík 
Projektant:    Ing. Stanislav Prcúch 

Popis technického riešenia  

Dočasná obchádzka nahrádza cestu I/68 v mieste mostného objektu ev. č. 68-024. Dočasná 
komunikácia je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná so šírkou pruhu 3,25 m s ohľadom na stiesnené 
pomery. Šírka krajnice je 0,75 m.  

V rámci budovania dočasnej obchádzky sa odstráni humus v hrúbke 0,2 m. Zrealizujú sa výkopy, 
vybudujú sa násypy a následne konštrukčné vrstvy účelovej komunikácie. Zhotoví sa dosypávka krajnice. 

Po rekonštrukcii mosta ev. č. 68-024 a rekonštrukcii cesty I/68 sa obchádzka odstráni. 
Pre navrhované technické riešenie a podmienky nie je možné použiť premostenie zo Správy štátnych 

hmotných rezerv SR. 

Smerové vedenie cesty  

Smerové vedenie je navrhnuté s ohľadom na rozmery staveniska SO 101-00. Polomery smerových 
oblúkov a šírka komunikácie umožňuje prejazd osobných automobilov, autobusov a nákladných 
automobilov. 

Začiatok obchádzkovej trasy je na existujúcej ceste I/68 cca 47 m pred rekonštruovaným úsekom 
cesty I/68, kde sa plynulo odpája na pravú stranu od cesty I/68. Koniec obchádzkovej trasy je na existujúcej 
ceste I/68 cca 52 m za rekonštruovaným úsekom cesty I/68.  Smerové vedenie trasy tvoria úsečky a prosté 
kružnicové oblúky s polomerom R = 75 m – viď prílohu D.2 - 2 Situácia. 

Výškové vedenie cesty  

Niveleta je navrhnutá s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu.  

Priestorové riešenie trasy 

Vzhľadom na rozsah stavby a jej charakter, je priestorové riešenie trasy závislé od veľkosti 
staveniskového objektu 101-00, miestnych pomerov a existujúcich IS.  
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Odvodnenie komunikácie  

Odvodnenie komunikácie je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do okolitého terénu. 
Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym sklonom 3,0 % na svah.  

Vozovka 

Konštrukcia vozovky na obchádzke: 

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu AC 11 O; PMB; I 40 mm STN EN 13108-1 

Spojovací postrek PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; PMB; I 60 mm STN EN 13108-1 

Emulzný spojovací postrek PS; CBP; 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 16 P; I 50 mm STN EN 13108-1 

Infiltračný postrek PI; B; 1,0 kg/m2  STN 73 6129 

Nestmelená zmes zo štrkodrviny ŠD 62,5 GC 150 mm STN 73 6126 

Nestmelená zmes zo štrkodrviny ŠD 62,5 GC 150 mm STN 73 6126 

Celková hrúbka vozovky  min.450 mm  

požadované Edef,2 = min. 45 MPa na pláni, pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5 

požadované Edef,2 = min. 70 MPa na 1. vrstve ŠD, pomer Edef,2/Edef,1 < 2,2 

požadované Edef,2 = min. 100 MPa na 2. vrstve ŠD, pomer Edef,2/Edef,1 < 2,2 

Technické požiadavky na realizáciu 
Použité stavebné materiály musia spĺňať požiadavky príslušných noriem a technicko-kvalitatívnych 

požiadaviek na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania. 

Zemné práce  

Svah násypu a zárezu navrhujeme v sklone 1:1,5. Zeminy použité na stavbu násypu a dosypávku 
krajnice musia spĺňať požiadavky STN 73 6133 a TKP časť 2 – Zemné práce. Zemné práce budú spočívať 
vo vybudovaní násypu a v dosypávke krajnice.   

Požadovaná miera zhutnenia podľa STN 73 6133: 

• Teleso násypu – súčiniteľ zhutnenia DPS ≥ 92 %   súdržné zeminy  

• Aktívna zóna – súčiniteľ zhutnenia DPS ≥ 102 % resp. 100 % (v závislosti na použitej zemine)  

• Podložie násypu – súčiniteľ zhutnenia DPS ≥ 92 %  súdržné zeminy 

• Nesúdržná zemina – relatívna uľahnutosť ID ≥ 0,7 – 0,8  (v závislosti na použitej zemine) 

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133 „Teleso 
pozemných komunikácií“ a pri zhotovovaní konštrukcie vozovky postupovať v súlade s príslušnými normami 
pre jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, súvisiacimi normami a technickými predpismi. Pred začatím 
zemných prác je nutné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete. 

Úprava nespevnenej krajnice 

Zemná krajnica obchádzky bude dosypaná min. málo vhodným materiálom a hutnená na 100% PS. 
Povrch nespevnenej krajnice bude spevnený v hrúbke 0,10 m štrkodrvinou fr. 0-32. Nespevnená krajnica je 
v priečnom sklone 8 %. 

Únosnosť podložia 

V mieste komunikácie bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý bol zameraný na 
posúdenie inžiniersko-geologických pomerov v mieste rekonštrukcie. Požadované hutnenie podložia pod 

násypom  DPS ≥ 92 %. 

Vybavenie komunikácie 

• Vegetačné úpravy  
- nenavrhujú sa 

• Bezpečnostné zariadenia 
- km 0,017 – 0,170 betónové zvodidlo vpravo dĺ. 157 m, ú.z. H1 + 2 x výškový nábeh dlhý 
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- km 0,048 – 0,160 betónové zvodidlo vľavo dĺ. 108 m, ú.z. H1 + 2 x výškový nábeh dlhý 

•   Dopravné značenie 
- v rámci obchádzkovej trasy bude realizované vodorovné a zvislé dopravné značenie 
- projekt dopravného značenia je súčasťou prílohy C.2 Dopravné značenie celej stavby 

Vytýčenie objektu 

 Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422, III. trieda presnosti. 
Súradnicový systém S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

3.2 Mostné objekty 

3.2.1 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 68-024 

Identifikačné údaje 

Miesto stavby: Prešovský kraj 

okres Stará Ľubovňa 

Katastrálne územie: Kyjov 

Druh stavby: rekonštrukcia 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

Vypracoval: Ing. Martin Kostka 

Bod kríženia: s vodným tokom 

komunikácia I/68 km 39,40 

uhol kríženia 90,4g (81,4°) 

Základné údaje o moste 

Údaje po rekonštrukcii  

Charakteristika mostného objektu (čl. 15): a) na pozemnej komunikácii 

b) – 

c) cez potok 

d) s jedným otvorom 

e) jednopodlažný 

f) s hornou mostovkou 

g) nepohyblivý 

h) trvalý 

i) v smerovom a výškovom oblúku 

j) šikmý 

k) s normovanou zaťažiteľnosťou 

l) masívny 

m) - 

n) rámový 

o) otvorene usporiadaný 

p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia: 4,046 m (kolmo 4,00 m) 

Dĺžka mosta: 11,046 m 

Šikmosť mosta: 90,4g - ľavá 

Dĺžka nosnej konštrukcie: 4,552 m (kolmo 4,50 m) 

Rozpätia jednotlivých polí: 4,299 m (kolmo 4,25 m) 

Šírka mosta: 11,10 m  

Voľná šírka mosta: 9,50 m 

Šírka medzi zvýšenými obrubami: 9,50 m 

Výška mosta: 2,142 m 

Stavebná výška mosta: 0,34 m 

Plocha mostného objektu 

(dĺžka premostenia x šírka mosta): 
4,046 m x 11,10 m = 44,91 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990 a STN EN 1991 

zaťažovací model LM1 a LM2 
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I/68 - 024 pred odb. Šarišské Jastrabie most 

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP),  

ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) 

Účel a funkcia časti stavby 

Účelom mosta ev. č. 68-024 je previesť cestnú komunikáciu I/68 cez bezmenný potok v extraviláne 
obce Kyjov. Most sa nachádza v katastrálnom území Kyjov.  

Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mosta, jeho úplné odstránenie (vybúranie) a zhotovenie nového 
mosta. Návrh rekonštrukcie mostného objektu bol spracovaný v súlade so súťažnými podkladmi investora, 
ktorý je zároveň správcom mostného objektu. 

Popis existujúceho technického riešenia 

Mostný objekt ev. č. 68-024 je riešený ako jednopoľový cestný most s dĺžkou premostenia 4,045 m 
a dĺžkou mosta 5,45 m. Mostný objekt bol postavený v roku 1942. 

Existujúci mostný objekt je tvorený doskovou nosnou konštrukciou hr. 350 mm. Na nosnej konštrukcii 
je zhotovený vyrovnávací betón a vozovka zo živičných vrstiev. Šírka mosta je 9,155 m, so šírkou vozovky 
7,150 m a šírkou krajníc 0,760 a 0,535 m. Po oboch stranách mosta sú rímsy šírky 0,35 a 0,36 m. Na každej  
rímse sú tri monolitické betónové stĺpiky rozmerov 0,5 x 0,3 x 0,65 m, medzi ktorými je na ľavej strane 
drevená výplň zábradlia, na pravej strane zábradlie chýba. Priečny sklon vozovky na moste je strechovitý 2,3 
- 2,4 %. Pozdĺžny sklon na moste je približne 1,40 % v stúpaní v smere staničenia. Nosná konštrukcia je na 
spodnú stavbu uložená priamo. Most je bez mostných záverov. Spodnú stavbu tvoria dve kamenné opory 
uložené na betónovom základe. Opora 2 bola po poslednej hlavnej mostnej prehliadke zosilnená 
monolitickým betónom hr. 0,35 m a premennej výšky z dôvodu podomletia opory tečúcou vodou. Založenie 
mosta sa predpokladá plošné. 

Tok pod mostom sa rozlieva medzi oporami. Dno koryta je nespevnené. 

Popis technického riešenia po rekonštrukcii 

Pôvodný mostný objekt bude kompletne zbúraný. 

Mostný objekt je po rekonštrukcii navrhnutý ako priamopojazdná rámová dosková konštrukcia svetlosti   
4,045 m (kolmo 4,0 m). 

Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonštrukcii mení. V mieste mosta je cesta I. triedy I/68 
v šírkovej kategórii C 9,5 s návrhovou rýchlosťou 70 km/h. Komunikácia je v mieste mostného objektu 
smerovo v ľavotočivom oblúku s polomerom 1 500 m. Priečny sklon vozovky na moste je jednostranný so 
sklonom 2,5 %. Niveleta komunikácie je na moste vedená v stúpaní 1,5 %. Dopravný priestor na moste šírky 
9,5 m je ohraničený zvýšenými obrubami a schválenými zábradľovými zvodidlami s úrovňou zachytenia H2 
po oboch stranách komunikácie. Celková šírka mostného objektu je 11,1 m. Na okrajoch nosnej konštrukcie 
sú navrhnuté monolitické rímsy. 

 

4. ZÁVER 

Prioritou rekonštrukcie mosta ev. č. 68-024 a priľahlého úseku cesty I/68 je úplné odstránenie 
existujúceho mosta, nahradenie ho novým mostným objektom a zlepšenie parametrov na ceste I/68, 
dosiahnutie lepšieho technického stavu, a s tým súvisiaca ďalšia bezpečná a plynulá premávka na 
predmetnej ceste. Rekonštrukciou mosta sa zlepšia podmienky pre automobilovú dopravu. 

Rekonštrukcia mosta i obmedzenia premávky boli prerokované s dotknutými orgánmi a organizáciami. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 11/2019         Ing. Martin Kostka 
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