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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 

 Stavba 

Názov stavby: I/68 – 024 pred odb. Šarišské Jastrabie most 

Časť stavby: 101-00  Rekonštrukcia cesty I/68 

Miesto stavby: Kyjov, okres Stará Ľubovňa 

Prešovský kraj 

Katastrálne územie: Kyjov 

Druh stavby: rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám 
dokumentácie na ponuku (DP) 

 

 Stavebník 

Názov stavebníka: Slovenská správa ciest  

Investičná výstavba a správa ciest Košice 

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 

Námestie slobody č. 6, 840 05  Bratislava 

 Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov a adresa, IČO: Valbek s.r.o. 

Kutuzovova , 831 01 Bratislava 

IČO: 36 612 642 

info@valbek.sk 

Spracovateľský útvar: Valbek s.r.o., stredisko Košice 

Rozvojová 2, 040 11 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

 Uvažovaný správca  

Názov: Slovenská správa ciest  

Investičná výstavba a správa ciest Košice 

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 

Námestie slobody č. 6, 840 05  Bratislava 
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 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Pre účely projektovej dokumentácie bolo spracované geodetické zameranie mosta ev.č.68-024 a priľahlého 
územia (Valbek s.r.o., 11/2018). Pre predmetný úsek bola vyhotovená účelová mapa v M1:500 v súradnicovom 
systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Súčasťou tohto zamerania bolo aj overenie všetkých inžinierskych sietí ich 
správcami, resp. majiteľmi v predmetnom území. 

 NADVÄZNOSŤ OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ DOKUMENTÁCIE 

Nakoľko sa jedná o jednostupňovú projektovú dokumentáciu, dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola 
spracovaná. 

 ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Mostný objekt sa nachádza v extraviláne obce Kyjov, v okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom kraji v mieste 
kríženia cesty I/68 a bezmenného potoka.   

Územie v blízkosti mosta je s nadmorskou výškou cca 551 m.n.m..  

V bezprostrednej blízkosti existujúceho mostného objektu sa nachádza podzemné oznamovacie vedenie T-com. 

 Geologické podmienky 

Pre účely stavby nebol s ohľadom na druh stavby - rekonštrukcia spracovávaný podrobný geologický prieskum.  

 TECHNICKÉ RIEŠENIE ÚPRAV NA CESTE I/68 

 Popis technického riešenia 

V rámci objektu 101-00 bude zrekonštruovaná jestvujúca cesta I/68 v dĺžke 100m.  V dĺžke 92m bude 
vyfrézovaná vozovka v hrúbke 12cm pod novou niveletou. Na ZÚ a KÚ bude vyfrézovaná vozovka v hrúbke 50mm 
v dĺžke 4m. Po odfrézovaní konštrukcie vozovky bude jestvujúce zemné teleso rozšírené na takú šírku, aby bolo možné 
realizovať cestu v kategórii C9,5/70 v km 0,40-0,60 a C7,5/70 vo zvyšnom úseku. Šírka vozovky je 7,0m - 8,5m 
a nespevnené krajnice šírky 0,5 - 1,5. V mieste jestvujúceho mosta, ktorý bude odstránený bude vybudovaný nový 
most. Z dôvodu zachovania prejazdnosti cesty I/68 po dobu rekonštrukcie predmetného úseku bude vybudovaná 
obchádzková trasa v tesnej blízkosti rekonštruovaného úseku.    

 

 Základné údaje  

Smerové vedenie cesty  

Navrhnuté smerové vedenie rešpektuje existujúce smerové pomery. 

Výškové vedenie cesty  

Výškové vedenie trasy vychádza z výškového riešenia existujúcej cesty I/68. Pozdĺžne vedenie trasy je 
navrhnuté v sklone 0,5% a 1,66%, vydutým výškovým oblúkom R=5000m.  

Priečny sklon: 

 Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný v sklone 2,5%. Minimálny priečny sklon pláne je 3,0%. 

Šírkové usporiadanie 

Navrhovaná trasa je navrhnutá ako dvojpruhová smerovo nerozdelená komunikácia v dvoch šírkových variantoch 
so zohľadnením výhľadového rozšírenia trasy. Vodiace prúžky po dohode s investorom sú navrhnuté v upravovanom 
úseku v šírkovom usporiadaní pre kategóriu cesty C7,5/70.  

 

Šírkové usporiadanie v km 0,00 - 0,040 a 0,060 - 0,100  C7,5/70 

Jazdné pruhy       2 x 3,0m   6,0m 

Vodiace prúžky       2 x 0,25m  0,5m 

Spevnená krajnica      2 x 0,25m  0,5m 

Nespevnená krajnica (k voľnej šírke)   2 x 0,25m  0,5m 

Celková voľná šírka        7,5m 
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Šírkové usporiadanie v km 0,040 – 0,060   C9,5/70 

Jazdné pruhy      2 x 3,00m  6,0m 

Vodiace prúžky      2 x 0,25m  0,5m 

Spevnená krajnica     2 x 1,00m  2,0m 

Nespevnená krajnica (k voľnej šírke)  2 x 0,50m  1,0m 

Celková voľná šírka       9,5m 

 Zemné práce  

Výkopy, násypy 

V rámci zemných prác budú zrealizované výkopy, vrátane zazubení existujúcich svahov telesa cesty I/68 z 
dôvodu potreby rozšírenia telesa komunikácie. V rámci zemných prác budú zrealizované násypy z dôvodu potreby 
rozšírenia telesa cesty  I/68. Sklon svahov je navrhnutý jednotne v sklone 1:1,75.  

Základnou normou na vykonávanie zemných prác je STN 73 3050. Norma presne definuje základné pojmy, 
súvisiace so zemnými prácami, zaoberá sa prípravnými prácami, vykopávkami v trase, manipuláciou s výkopom, 
budovaním sypaných konštrukcií, ich zhutňovaním, úpravou podložia, svahov a pláne zemného telesa, ako aj ďalšími 
pomocnými, zabezpečovacími a dokončovacími prácami. V dodatku tejto normy sú citované všetky technické normy, 
právne a bezpečnostné predpisy, smernice a vyhlášky, ktoré musí zhotoviteľ pri vykonávaní zemných prác dodržiavať. 
Pre stavbu a skúšanie telesa pozemných komunikácií platí STN 73 6133. Pri vykonávaní zemných prác je potrebné 
dodržiavať Technicko-kvalitatívne podmienky SSC/MDPT – TKP02 Zemné práce. 

- do zemného telesa sa nesmú použiť organické zeminy, bahno, rašelina, humus a ornica s obsahom 
organických látok väčším než 5%; 

- pred zahájením zemných prác musí zhotoviteľ predložiť stavebnému dozoru a projektantovi na odsúhlasenie 
technologický postup ťažby a spracovania sypaniny; 

- všetky plochy pod budúcimi násypmi, zárezmi i v zemníkoch musia byť ešte pred začatím vlastných zemných 
prác vyčistené od stromov, pňov, krovia, travín, plotov, múrov  a iných objektov. Zároveň sa musí odstrániť všetok 
nevhodný a odpadový materiál, zeminy s väčším obsahom organických látok a ďalšie prekážky tak, aby sa zamedzilo 
ich prípadnému zabudovaniu do násypového telesa; 

- všetky druhy vykopávok majú byť vykonávané podľa geometrického tvaru predpísaného v PD. V prípad, že 
sa pri vykopávkach striedajú v priečnom reze po vrstvách rôzne druhy hornín, zniveluje sa každá vrstva a určí sa objem 
výkopku v príslušnej triede ťažiteľnosti; 

- paženie stien hĺbených výkopov zabezpečí zhotoviteľ všade tam, kde je to predpísané projektovou 
dokumentáciou stavby alebo určené objednávateľom, prípadne určené normou STN 73 3050 "Zemné práce". 

Medzery medzi stenou výkopu a novou konštrukciou musia byť vyplnené zhutnenou sypaninou alebo betónom 
podľa PD; 

- pred každým budovaním násypov (i skládok) sa musí patrične upraviť podložie, t.j. odstrániť vegetácia, 
kultúrna vrstva pôdy, nevhodný materiál a zabezpečiť jeho odvodnenie. Ak sa v podloží vyskytujú nevhodné zeminy 
(bahno, rašelina a pod.), nahradia sa tieto vhodnejšou sypaninou alebo sa na základe posúdenia kvality podložia 
používajú iné vhodné technické opatrenia (napr. geotextílie v kombinácii s priepustnou zeminou, zlepšenie zeminy 
podložia cementom, vápnom a pod.). V prípade ak sa v niektorom z úsekov stavby vyskytnú v podloží nevhodné zeminy 
zhotoviteľ túto skutočnosť neodkladne oznámi objednávateľovi a projektantovi. Následne zhotoviteľ vypracuje návrh 
na sanáciu oblasti s výskytom nevhodných zemín, ktorú musí odsúhlasiť projektant a objednávateľ.  

- násypové zemné teleso sa zhotoví v súlade s vytýčenými smerovými prvkami a vzorovým priečnym rezom 
podľa PD stavby. 

- vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím zhutňovacích prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej 
vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3%  (pri zeminách s Ip väčším ako 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej 
odchýlky odsúhlasí objednávateľ spôsob úpravy navrhnutej zhotoviteľom alebo uloženie prevlhčenej zeminy vôbec 
nepovolí. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavy zabezpečiť odvedenie povrchových vôd zo všetkých 
budovaných konštrukcií. Pri daždivom počasí musí zhotoviteľ pozorne sledovať vlhkosť zemín. Znehodnotené zeminy 
vplyvom vody musí zhotoviteľ odstrániť zo zemného telesa aj z jeho bokov. Povrch násypu zo súdržných zemín má 
mať priečny sklon najmenej 3%. Pred ukončením prác je nutné každý deň navezenú zeminu zhutniť, aby v prípade 
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zrážok voda z násypu stiekla. V pozdĺžnom smere nesmú jednotlivé vrstvy vykazovať miestne prehĺbeniny. 
Technologická doprava musí byť usmerňovaná po násypovom telese tak, aby sa vylúčil pohyb vozidiel v jednej stope; 

- spätné zásypy, dosypávky a zásypy objektov sa musia zhotoviť podľa PD a to sypaninou hutnenou po 
vrstvách, ktorej vlhkosť zodpovedá požadovanému zhutneniu.  

Spätný zásyp (napr. pri priepustoch, klenbových a rámových konštrukciách) sa musí realizovať súčasne po oboch 
stranách objektu tak, aby sa predišlo nerovnomerným tlakom na vlastný objekt; 

- pláň zemného telesa musí tvoriť hladký, rovný a homogénny povrch. 

- zatrávnenie doporučujeme aplikovať v období mimo výdatnej zrážkovej činnosti. Ak to nebude možné je 
potrebné splavený hydroosev opätovne aplikovať na svahy. Po zarastení (prerastení) povrchov svahov trávnatou 
zmesou je svah chránený proti erózii. Ak by spôsob ochrany svahov nebol riešený v PD stavby a stavebný dozor 
rozhodne o ich realizácii, zhotoviteľ vypracuje návrh ochrany svahov a predloží ho objednávateľovi na odsúhlasenie 
ako dodatočné práce.  

- zhotovovanie násypov sa nemôže zásadne povoliť zo zmrznutej zeminy, zo zeminy premrznutej do hĺbky 
50mm a viac, na zamrznutom podloží, pri mrznúcom daždi alebo snežení a pri teplotách vzduchu nižších ako -2°C. 

Postup budovania rozšírenia existujúceho cestného násypu: 

Stavba rozšírenia násypového telesa bude začínať odstránením povrchovej trávnatej vrstvy (vrstva prerastená 
koreňovým systémom) mocnosti  0,20 m  z jestvujúcich svahov násypu a podložia v miestach rozšírenia násypového 
telesa.  

Na kontakte hrubozrnných a jemnozrnných zemín musí byť zabezpečená separácia materiálu (zamedzenie 
infiltrácie zemín). Vhodnosť materiálov bude overená pred realizáciou na základe kriviek zrnitosti zabudovávaných 
zemín (opäť je požadované krivky zrnitosti predložiť projektantovi). 

Lokálne ak by niekde nevychádzala podmienka zamedzenia infiltrácie je potrebné v daných miestach použiť 
separačnú geotextíli. 

Sanačná vrstva musí zabraňovať prípadnej vzlínavosti podzemnej vody do novobudovaných častí telesa násypu, 
ako aj musí zabezpečiť dosiahnutie požadovaného modulu deformácie podľa STN 73 6133 pre podložie násypu.  

Zazubenie doporučujeme realizovať odspodu násypu po vrstvách (nerealizovať zazubenie na celom svahu naraz 
po výške). Vrstvou zazubenia sa myslí jeden zub. Zrealizuje sa zazubenie podľa projektu. Maximálna výška jedného 
zazubenia bude cca 1,2 m. Maximálna dĺžka odkopu zazubenia sa uvažuje 20 m pre ílovité zeminy (vrstvy) a 10 m pre 
piesčité zeminy (vrstvy). Ak sa in situ preukáže bezproblémová stabilita stien výkopu zazubenia je možné dĺžku odkopu 
predĺžiť.  

Násyp bude realizovaný po vrstvách hr. 0,40m s technologickou prestávkou 3 dni medzi jednotlivými vrstvami. 
Hutnenie zemín sa navrhuje po 0,40 m na požadované parametre v zmysle STN 73 6133. 

Na budovanie násypu budú použité zeminy triedy G1-G2.  

Budovanie prísypov, pri zabezpečení požadovanej stability, je možné nasledovným postupom:  

1) Zrealizovanie sanačnej vrstvy. 

2) Po sanačnej vrstve môže hneď nasledovať realizácia prísypu po vrstvách  

hr. 40m s technologickou prestávkou 3 dni medzi jednotlivými vrstvami. Násyp je možné s danými technologickými 
prestávkami vybudovať z časového hľadiska po aktívnu zónu vozovky. 

3) Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky. Po technologických časoch potrebných pre vytvrdnutie vrstiev vozovky 
môže byť zahájená premávka na komunikácii.  

Úprava nespevnenej krajnice 

Zemná krajnica cesty bude dosypaná min. málo vhodným materiálom a hutnená na 100% PS. Povrch nespevnenej 
krajnice bude spevnený v hrúbke 0,10 m štrkodrvinou fr. 0-32. Nespevnená krajnica je znížená o 3 cm oproti priľahlej 
vozovke v priečnom sklone 8%. 
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 Vozovky 

Konštrukcia vozovky v mieste existujúcej komunikácie 

Asfaltový koberec mastixový  SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek  PS; CBP 0,5 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu   AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Emulzný spojovací postrek PS; CBP 0,5 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Celková hrúbka vozovky     120 mm  

 

 

Konštrukcia vozovky v mieste rozšírenia cestného telesa  

Asfaltový koberec mastixový  SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek PS; CBP 0,5 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Emulzný spojovací postrek  PS; CBP 0,5 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 22 P; PMB; I 60 mm STN EN 13 108-1 

Infiltračný postrek  PI; B 1,0 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 180 mm STN EN 14 227-1 

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD; 62,5 GC  min. 200 mm STN EN 73 6126 

Celková hrúbka vozovky    min. 560 mm  

 

Požadované Edef,2 na konštrukčnej pláni je min. 90 MPa. 

Požadované Edef,2 na ŠD je min. 120 MPa. 

Pomer Edef,2 / Edef,1  ≤ 2,5. 

 Odvodnenie komunikácie  

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom. Zrážkové vody z vozovky voľne 
stekajú cez nespevnenú krajnicu a svah telesa do terénu resp. do ľavostrannej cestnej priekopy. Zrážková voda bude 
odvádzaná cestnými priekopami do bezmenného potoka. V mieste rozšírenia zemného telesa je odvodnení pláne 
vozovky zabezpečené jej priečnym sklonom 3% a vyvedením na svah zemného telesa a odtiaľ voľne do terénu. 
Priekopy budú spevnené bet. tvárnicami TBM 500/500/80. 

 Vybavenie komunikácie 

• Vegetačné úpravy  
- na svahu vpravo sa navrhuje zahumusovanie hr. 0,15m + hydroosev  
- na svahu vľavo sa navrhuje spevnenie vegetačnými betónovými tvárnicami hr. 80mm a vyplnenie otvor 
zeminou zmiešanou s trávovými semenami 

• Bezpečnostné zariadenia 
   - V rámci rekonštrukcie úseku bude osadené oceľové zvodidlo úrovne zachytenia H1 dĺžky 41m v úseku km 
0,034 – 0,075 vľavo + dlhé výškové nábehy a dĺžky 77m v úseku km 0,012 – 0,088 vpravo + dlhé výškové nábehy 
(pozri prílohu č. 2 Situácia a č. 3 Pozdĺžny rez). 

•   Dopravné značenie 
- v rámci rekonštrukcie úseku bude realizované vodorovné dopravné značenie 

- projekt dopravného značenia je súčasťou prílohy C.2 Dopravné značenie celej stavby. 

 ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH OCHRANA  

Dažďová voda z vozovky voľne steká cez nespevnenú krajnicu a svahy zemného telesa do priľahlého terénu 
a spevnenej priekopy vľavo. 

Režim podzemných vôd nebude dotknutý. 
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 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby sa predpokladá zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia prašnosti, emisií 
prípadne zanášania vodných tokov splaveninami.  

Pred začatím výstavby a tiež počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ monitoring zložiek životného prostredia. 

• Zhotoviteľ vypracuje plán havarijných opatrení v zmysle platnej legislatívy. 

• Všetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byť spevnené so zachytávaným odvodnením. 

• Dodržiavať výborný technický stav vozidiel a stavebných mechanizmov. 

• Maximálne využiť jestvujúce komunikácie. Zhotoviteľ bude dbať na disciplínu pri pohybe vozidiel a 
mechanizmov po stavenisku a nepripustí manipuláciu mimo jeho obvodu. 

• Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezprašnosť prístupových komunikácii ich udržiavaním. 

Verejné komunikácie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustále udržiavať v čistom a bezprašnom stave a 
používať postrekovacie vozidlá. 

 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Časť stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť premávky počas prevádzky. Počas výstavby bude 
čiastočne obmedzená doprava na existujúcej ceste I/68. Rekonštrukcia cesty bude vykonávaná v dvoch etapách. 

Usmernenie dopravy po čas rekonštrukcie cesty I/68 je riešené v prílohe č. C2 Dopravné značenie celej stavby 

 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas 

stavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, a 
tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť a za zníženej 
viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a 
vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 

Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 Z.z.) 

Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v 
doprave) 

Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácií s bremenami. 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na 
pracovisko. 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov. 

 

Pre stavbu aktualizuje vybraný dodávateľ stavby projekt BaOZP, ktorý je vypracovaný v rámci projektovej 
dokumentácie. 

 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Agresívne prostredie sa v okolí tejto časti stavby nenachádza a preto nie je potrebné robiť žiadne opatrenia. 

 POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
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Rekonštrukcia cesty I/68 si vyžiada zvláštne požiadavky na postup stavebných prác. Pred začatím stavebných 
prác je potrebné prenosné dopravné značenie. Napojenie vozovky na existujúcu cestu bude riešené preplátovaním 
konštrukčných vrstiev na dĺžku 4,0m.  

Vybúrané konštrukčné vrstvy vozovky sa odvezú na skládku TKO.  

 VYTYČENIE OBJEKTU  

Prílohou projektu je vytyčovací výkres, kde sú uvedené súradnice hlavných bodov smerového vedenia trasy ako 
aj podrobných bodov. Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422. Súradnicový systém  
S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

 SÚVISIACE ČASTI STAVBY  

V rámci akcie I/68 – 024 Pred odb. Šarišské Jastrabie – most ev. č 68-024 sú nasledujúce objekty: 

102-00 Obchádzková trasa I/68 

201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č. 68-024 

 

V Košiciach, 11/2019       Ing. Stanislav Prcúch 


