


2907/2018  „Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov“  
Objekt :  SO 03 – Úprava vodného toku Ondava DRS (DP) strana  1 

Obsah 

1. VŠEOBECNÁ  ČASŤ. .......................................................................................... 2 

1.1 Identifikačné údaje. ........................................................................................................... 2 

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. ...................................................... 2 

2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA. ......................................... 2 

3. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA ............................... 3 

1.3 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. ..................................................................... 3 

1.4 Z hľadiska bezpečnosti dopravy. ....................................................................................... 3 

1.5 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas 
výstavby. ................................................................................................................................... 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



2907/2018  „Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov“  
Objekt :  SO 03 – Úprava vodného toku Ondava DRS (DP) strana  2 

TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktorá spĺňa požiadavky na ponuku (DP) 
pre objekt: 

 
SO 03 Úprava vodného toku Ondava 

 

1. VŠEOBECNÁ  ČASŤ. 
 

1.1 Identifika čné údaje.  

 
Názov stavby        :Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za me stom Stropkov  
Druh stavby :rekonštrukcia  
Kraj :Prešovský 
Okres :Stropkov 
Katastrálne územie :Stropkov 
Spracovateľ                 :ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie                Slovenská 86, 080 01 Prešov 
Uvažovaný správca :Prešovský samosprávny kraj                   
objektu        
 

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentá cie. 

 Dokumentácia na realizáciu stavby predmetnej stavby bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 

• požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v 
súťažných podkladoch 

• polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
• závery z pracovných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v priebehu spracovania PD 

2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA. 

Jestvujúci stav vodného toku v upravenom koryte vykazuje na svahoch eróziu poškodeného 
opevnenia. 

Dokumentácia rieši opevnenie svahov koryta vodného toku Ondava na dĺžke 5,0 m pred 
mostom a 1,0 m za mostom, t.j. v celkovej dĺžke 16,75 m. Opevnenie je navrhnuté z kamennej 
dlažby ukladanej do betónu celkovej hrúbky 0,5 m. Pod betónovým lôžkom po upravení  terénu sa 
uloží štrkové lôžko hr.150 mm, na ktorý sa bude ukladať betónové lôžko z betónu C30/37, do 
ktorého sa buda ukladať lomový kameň s vyplnením škár. Opevnenie na svahu koryta sa opiera 
o pozdĺžnu zaisťovacú betónovú pätku. Ukončenie opevnenia je navrhnuté zaisťovacím betónovým 
zaisťovacím prahom šírky 0,5 m.  

Opevnenie kopíruje tvar upraveného koryta vodného toku Ondava.   
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3. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

1.3 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. 
 

Odvedenie časti povrchovej vody z vozovky cesty III/3581 bude zabezpečené pozdĺžnym 
a priečnym sklonom na terén. Z hľadiska životného prostredia predpokladáme, že cesta nebude mať 
negatívny vplyv na životné prostredie v záujmovom území. 
  Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade s vyhláškou 
č.371/2015 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

 

1.4 Z hľadiska bezpe čnosti dopravy. 
 

  Premávka na komunikácii bude riadená zvislým a vodorovným dopravným značením.  
 

1.5 Z hľadiska bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stave bných 
zariadení po čas výstavby. 

 

  Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť všetky 
podzemné vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich polohy v teréne.  
  Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a 
bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. Na 
stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci. 

Pri vykonávaní stavebných prác v dotyku s premávkou na jestvujúcej ceste je potrebné 
dôsledne označiť pracovný úsek. Stavebné práce je možné realizovať len pri dodržaní všetkých 
podmienok, vyplývajúcich zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
  Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými 
vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných 
inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.  
  Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri všetkých stavebno-
montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými 
predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
 
Prešov, január 2019 Vypracoval : Ing.Jozef Kuruc 


