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TECHNICKA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

1.1 Stavba

Nazov stavby: Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Cast stavby: 201-00 Most v obci Vojtovce

Miesto stavby: PreSovsky kraj
okres Stropkov

Katastralne tzemie: Vojtovce

Druh stavby: rekon$trukcia

Stuper dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie s podrobnostami pre realizaciu stavby
(DSPRS)

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Obec Vojtovce

Vojtovce 1, 091 01 Stropkov
1.3 Zhotovitel dokumentacie

Nézov a adresa, ICO: Valbek&Prodex spol. s.r.o.
Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava
ICO: 17 314 569

info@valbekprodex.sk

Spracovatelsky utvar. Valbek&Prodex spol. s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KosSice

Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik

Projektanti: Ing. Martin Kostka

1.4 Uvazovany spravca mosta

UvaZovany spravca mosta: Obec Vojtovce
Vojtovce 1, 091 01 Stropkov

1.5 Krizenie s prekazkami

Bod krizenia: s potokom Vojtovec
uhol krizenia 94,69 (85,1°)

Technicka sprava
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (STN 73 6200)

Udaje po rekonstrukcii

Charakteristika mostného objektu (¢l. 15): a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) cez potok
d) s jednym otvorom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i) vo vySkovom obluku

i) Sikmy

k) s individualnou zatazitelnostou
)  masivny

m) -

n) tramovy

0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vySkou

Di?ka premostenia: 7,170 m
Dizka mosta: 9,585 m
Sikmost mosta: 95,79 - prava
Dizka nosnej konstrukcie: 9,585 m
Rozpétia jednotlivych poli: 7,885 m
Sirka mosta: 8,10 m
Volna Sirka mosta: 7,50 m

Sirka medzi zvysenymi obrubami: 6,50 m
VySka mosta: 46m
Stavebna vyska mosta: 0,80 m

Plocha mostného objektu

= 2
(dizka premostenia x $irka mosta): 7,170mx8,1 m=5810m

Technicka sprava
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3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN
DOKUMENTACIE

Na objekt bola vypracovana Dokumentacia na tzemné rozhodnutie (DUR) v 01/2018.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

4.1 Udaje o premostovanej prekazke
Mostny objekt prevadza miestnu komunikaciu ponad potok Vojtovec v obci Vojtovce, v k.u. Vojtovce.

4.2 Udaje o prevadzanej komunikacii
Udaje po rekonstrukcii
Kategoéria komunikéacie na moste: MO 7,5/30

Vy$ka nivelety v ev. stani¢eni: 208,947 m n.m.

Smerové pomery v mieste Komunikacia je v mieste mostného objektu smerovo v priame;j.

mostného objektu: Prie€ny sklon na moste je jednostranny so sklonom 2,0 %.

Vyskové pomery v mieste Niveleta komunikacie je na moste vedena v klesani 1,75 % (v smere
mostného objektu: stani¢enia Breznica - Vojtovce)

5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v PreSovskom kraji v intravilane obce Vojtovce, v k.U. Vojtovce. Prevadza
miestnu komunikaciu ponad potok Vojtovec.

V bezprostrednej blizkosti mostného objektu su vedené viaceré inZinierske siete.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

V mieste rekonstrukcie nebol realizovany Ziadny inZiniersko-geologicky prieskum.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Charakteristika existujuceho stavu mosta

Jedna sa o jednopolovy mostny objekt ponad potok Vojtovec. Vodorovnud nosnu konstrukciu tvori
spriahnutéd ocelovo-betonova konstrukcia. V prie€nom smere je tvorena 6 ks ocelovych nosnikov IPN 320
dizky 8,4 m a spriahajlicou doskou hribky. Nosniky st na spodnej stavbe uloZené na vrstve asfaltovych
pasoch. Spodnu stavbu tvoria masivne opory z prostého beténu. ZB kridla st $ikmé.

7.1.1 Stavebno-technicky stav mostného objektu
Most cez potok Vojtovec v obci Vojtovce je v sucasnosti v nevyhovujucom stavebno-technickom
stave. V ramci prehliadky mosta boli zistené tieto zavady:
- spodné stavba: vlhké Skvrny, zaclony, obrusovanie, rozpad a odlamovanie beténu, erézia ucinkami
prudiacej vody
- nosna konstrukcia: vlhké Skvrny, odlamovanie beténu, korézia ocelovych nosnikov IPN 320
- mostny zvrSok: nadmerna hrubka vozovky, rozpad beténu rims

- prisludenstvo mosta: korézia kovovych Casti, uvolnenie upevnenia a spojenia prvkov, chybajuce
prvky zvislej vyplne, nevhodne ukon&ené zabradlie,

- Upravy v okoli mosta: neziadlca vegetacia, zneCistené a zanesené koryto

7.2 Charakteristika po rekonstrukcii

V ramci rekonstrukcie mosta budu odstranené vsetky ¢asti mostného zvrsSku: zabradlie, monolitické
Zelezobeténové rimsy, vozovka vratane izolacie, vyrovnavacej vrstvy a vSetky kridla. Pohladové plochy
nosnej konStrukcie mosta a spodnej stavby budu zbavené necistét a rozvolnenych Casti s nasledne sa
zosilnia vrstvou torkrétu vystuzeného kari sietou. Existujuce ocelové nosniky, ktoré sa zachovaju budu
ocCistené a nasledne bude na nich prevedena protikorézna ochrana.

Mostny objekt bude po rekonS$trukcii rozSireny na pozadovanu Sirku. Vybuduju sa nové cCasti
opdr, nové kridla a rozSiri sa nosna konstrukcia pridanim 4 ks ocelovych nosnikov IPN 320 a naslednym

Technicka sprava
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zhotovenim novej spriahajlcej ZB dosky. Ocelové nosniky (pévodné aj nové) sa uloZia na vrstvu asfaltovych
pasov.

Na spriahajucu dosku bude zhotovena izolacia mostovky, zhotovia sa nove Zelezobetdnove
monolitické rimsy, vyhotoveny bude pozdlzny drenazny kanalik, osadené tvarovky na odvedenie vody
z izolacie mosta a zhotovena vozovka. Na rimsach bude osadené nové ocelové zabradlia vySky 1,1 m.

Na rube oboch opdr sa zhotovi nova tesniaca vrstva s prie€nou drenazou vyvedenou do toku potoka.
Vytvoria sa prechodové oblasti mosta vyplnené jednozrnnym medzerovitym betonom.

Za mostom vpravo bude zhotoveny sklz zo Zfaboviek s natokom na odvedenie vody, ktory bude
vyusteny do toku HruSkového potoka (pritok potoka Vojtovec).

Pred mostom na oboch stranach bude obnovena Cast asfaltového obrubnika s plynulym napojenim na
rimsy mosta. Za mostom budu zhotovené kratke chodnikové prechodové bloky. Chodniky budu olemované
zo strany vozovky cestnym obrubnikom a z druhej strany zahradnym obrubnikom.

7.3 Priestorové usporiadanie mosta

Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonstrukcii meni. V mieste mosta je miestna komunikacia
v Sirkovej kategérii MO 7,5 s navrhovou rychlostou 30 km/h. Komunikacia je v mieste mostného objektu
smerovo v priamej. Prie¢ny sklon vozovky na moste je jednostranny so sklonom 2,0 %. Niveleta
komunikacie je pred mostom vedena v stdpani 0,5 % a na moste v klesani 1,75 % s vySkovym oblukom na
zaCiatku mosta. Dopravny priestor na moste Sirky 6,5 m je ohrani¢eny zvySenymi obrubami. Celkova Sirka
mostného objektu je 8,1 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie su navrhnuté monolitické rimsy so zabradlim
vySky 1,1 m.

7.4 \Vyty€enie mosta
Vyty&enie mostného objektu je dané charakteristickymi bodmi a bodom krizenia s vodnym tokom.
Poloha jednotlivych bodov je dana ortogonalnymi suradnicami v siradnom systéme S-JTSK, vySkovy
systém Balt po vyrovnani (Bpv).

7.5 Pouzité materialy

751 Betdn
KonStrukény prvok Trieda beténu
Podkladovy beton C12/15-X0 (SK) - CI 1,0 - Dmax 16 — S3
Nové Casti spodnej stavby - zaklad C30/37-XC2,XF3,XA1(SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Nové Casti spodnej stavby - driek C30/37-XC4,XD1,XF2(SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Spriahajlica doska C35/45-XC4,XD3,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3
Striekany beton (torkrét) C30/37-XC2,XD2,XF2(SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Rimsy C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S4
Cestny obrubnik, Zlabovky pre prostredie XD3, XF4 (SK)
Zahradny obrubnik pre prostredie XF2 (SK)
7.5.2 Ocel
Betonarska vystuz B500B
Konstrukéna ocel S235JR

Pri ukladani vystuze je nutné dodrziavat predpisané krytie beténom.
7.6 Spodna stavba

7.6.1 Zemné prace

Postup vykopovych prac je nutné koordinovat' s postupom buracich prac.

Technicka sprava
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Stavebné jamy

Stavebné jamy budu zhotovené ako nepazené v sklone 1:1. VSetky stavebné jamy musia byt riadne
odvodnené. V rohoch stavebnej jamy budu umiestnené Cerpacie studne pre Cerpanie zrazkovej vody
a priesakov spodnej vody.

Vykopy pre spodnu stavbu budu realizované v etape I. v dvoch fazach — faza 1 — pre oporu 1 a prifahlé
kridla a faza 2 — pre oporu 2 a prilahlé kridla.

Material z vykopov sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti bude pouzity do zasypov,
pripadne na hrubé terénne Upravy.

Zasypy a obsypy, prechodova oblast’
Hutnenie do drovne okolitého existujuceho terénu bude prebiehat po vrstvach maximalnej hrubky 0,30
m a spésobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:
hrubozrnné zeminy:  Strkovité ID=0,75
piescité ID=0,80
jemnozrnné zeminy: D =95%
Prechodové oblasti mosta su navrhnuté s vyplfiou z jednozrnného medzerovitého beténu.
Hutnenie v prechodovej oblasti bude prebiehat po vrstvach maximalnej hribky 0,30 m a spésobom,
ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:
hrubozrnné zeminy:  Strkovité ID=0,85
piescité ID =0,90
jemnozrnné zeminy: D =100%
Za rubom opdr je navrhnuté odvodnenie priestoru prechodovej oblasti mosta prostrednictvom prie€nej

drenaznej rurky, ktora je uloZzena na podklad drenaze z betdnového bloku. Drenazna rarka @150 mm je
vyspadovana do pozdizneho sklonu 3% a vyustena poza kridla do toku potoka.

Na zhotovenie tesniacej vrstvy sa predpoklada pouzitie folie vioZzenej do vrstvy Strku.

7.6.2 Spodna stavba

Sucastou rekonstrukcie spodnej stavby bude rozSirenie existujucich opér na novu Sirku nosnej
konstrukcie, zosilnenie existujucich Casti opdr z licnej strany strieckanym betonom (torkrétom) hr. 100 mm
vystuzenym kari sietami ®8/®8 100x100 a novymi Sikmymi kridlami.

VSetky zvislé aj vodorovné plochy betdnovych konstrukcii, ktoré budu v definitivnom stave zasypané
zeminou budu ochranené proti zemnej vihkosti penetraénym naterom a dvojnasobnym asfaltovym naterom
(a4 300 g/m?) a ochranené geotextiliou min. 500 g/m?2.

Rekonstrukcia spodnej stavby bude prebiehat v etape 1 v dvoch fazach — faza 1 — pre oporu 1
a prifahlé kridla a faza 2 — pre oporu 2 a prifahlé kridla.

7.7 Nosna konstrukcia

Existujuca nosna konstrukcia mosta je v prie€nom smere tvorena 6 ocefovymi nosnikmi prierezu
IPN320 dizky 8,4 m a spriahajucou doskou hrubky cca 300 mm. Nosniky su na spodnu stavbu uloZzené na
asfaltovych pasoch. Spriahajuca doska sa odbura, nosniky sa ocistia a bude na nich prevedena protikor6zna
ochrana.

Existujuce nosniky IPN 320 aj nové nosniky v pocte 4 ks sa osadia na volne polozené asfaltové pasy
na oporu. Spriahnutie ocelovych nosnikov a spriahajucej dosky bude prevedeny pomocou spriahajucich
tfilov ®19 mm a vysky 125 mm celoobvodovo privarenych k hornému povrchu hornej pasnice nosnika
v jednom rade v pozdlZznom smere, vo vzdialenosti 200 mm.

Spriahajuca doska bude premennej hrubky s jednostrannym sklonom 2,0 % a protispadom 4,0 % do
uzlabia.

Nosna konstrukcia sa zhotovi v dvoch etapach.

POZNAMKA: Pred buranim nosnej konétrukcie mosta sa zhotovi sonda nad krajnym nosnikom na
overenie spriahnutie existujucich ocefovych nosnikov IPN320 a ZB dosky. V pripade, Ze spriahnutie bude
existovat a bude dostato¢né, €ast ZB dosky sa zachova.

Pred betondzou spriahajucej dosky sa do stredu UzZlabia osadi konStrukéna cast odvodfiovacej
tvarovky, ktora bude vyvedena min. 0,15 m pod hranu nosnej konstrukcie.

Technicka sprava
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7.8 Prislusenstvo mosta

7.8.1 Vozovka na moste

Konstrukcia vozovky na moste bude Zivicna dvojvrstvova, zrealizovana v nasledujucej skladbe:

- asfaltovy betén AC 11 O, CA 50/70; lI STN EN 13108-1 40 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A; 0,5 kg/m? STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 11 O; CA50/70; 1l STN EN 13108-1 45 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A; 0,5 kg/m? STN 73 6129
- izolacia z asfaltovych pasov NAIP 5 mm

- zapecatujuca vrstva
Celkom 90 mm
7.8.2 Vozovka na predmosti

Konstrukcia vozovky na predmosti v dizke prechodovej oblasti bude zhotovenad v nasledujlcej
skladbe:

- asfaltovy beton AC 11 O, CA 50/70; 1l STN EN 13108-5 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton AC 16 L; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 50 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton hruby AC 16 P; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 60 mm

- asfaltovy infiltracny postrek PI, A 0,8 kg/m? STN 73 6129

- kamenivo spevnené cementom CBGM C 5/6 STN 73 6124-1 150 mm

(mechanicky spevnené kamenivo UM MSK 0/31,5 Gs STN 73 6126 150 mm)

- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD 0/63 Gc STN 73 6126 min 200 mm
Celkom min. 500 mm

7.8.3 Vozovka v mieste frézovania

Konstrukcia vozovky v mieste frézovania bude zhotovena v nasledujucej skladbe:

- asfaltovy beton AC 11 O, CA 50/70; 1l STN EN 13108-5 40 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 16 L; CA50/70; 1l STN EN 13108-1 50 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

Celkom 90 mm

Napojenie novych konStrukénych vrstiev na stavajuce vrstvy bude realizované zazubenim
jednotlivych konstrukénych vrstiev podfa TP 079.

PozdiZzna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou modifikovanou
zalievkou s predtesnenim v sulade s VL4.

7.8.4 lzolacia

Pred pokladanim izolacie je nutné preverit povrch beténu, &i spifia technické podmienky platné pre
pokladanie izolacie. Ide hlavne o rovinnost, vlhkost a povrchovu pevnost’ podkladu.

Izolacia mostovky je navrhnuta celoplo$na z natavovacich pasov NAIP v jednej vrstve hribky 5 mm.
Pod rimsami s presahom 100 mm pred obrubu bude izolacia ochranena pomocou vystuzenych NAIP hr.
5mm. Pred polozenim izolacie bude obrokovany povrch betdénu opatreny zapecatujucou vrstvou.
Odvodnenie izolacie je zabezpe&ené pozdiznym spadom mosta a protispadom s Gzlabim 250 mm od
obrubnika. V osi Uzlabia bude vytvoreny drenazny pruzok sirky 100 mm z drenazného plastbeténu fr. 8/16.

Material a technolégia pokladky izolacie musi spifiat vietky ustanovenia TKP, kapitola &. 22 Izolacie
mostnych objektov.
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Popis ochrany jednotlivych ¢&asti konStrukcie proti stekajucej vode a zemnej vlhkosti - vid
odpovedajuce odstavce pre spodnu stavbu a nosnu konstrukciu.

7.8.5 Rimsy

Rimsy na moste su navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové s polymérovymi viaknami Sirky 800
mm so zvislou ¢astou vysky 500 mm. Povrch rims bude vyspadovany v sklone 4,0 % smerom do vozovky.

Rimsy budu do nosnej konstrukcie kotvené pomocou ocelovych svornikovych kotiev s protikoréznou
ochranou.

Pozdizna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou modifikovanou
zalievkou s predtesnenim v sulade s VLA4.

Pred mostom budu rimsy plynule napojené na existujici asfaltovy chodnik. Za mostom budu
prevedené prechodové bloky s asfaltovym povrchom.

7.8.6 Bezpecnostné zariadenia

Na rimsach budu osadené ocelové zabradlia vysky 1,10 m. Kotvenie zabradlovych patiek je
navrhnuté pomocou dodato€ne viepenych kotiev.

7.8.7 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpe&ené kombinaciou pozdiZzneho a prieéneho sklonu vozovky ku koncu
mosta.

Pre odvodnenie povrchu izolacie je v pozdiznom smere navrhnuty drenazny kanalik Sirky 100 mm
vyplnené polymérnym drenaznym plastbetéonom fr. 8/16 mm. Voda z drenazneho kandlika bude
odvadzana do tvarovky pre odvodnenie izolacie a na konci mosta do odvodnenia rubu opory. Voda z
odvodriovacej tvarovky bude vyvedena cez nosnu konstrukciu volne do vodného toku.

Za mostom vpravo bude vyhotoveny sklz zo zfaboviek s natokom na odvedenie vody z vozovky
a vyusteny do toku Hruskového potoka.

7.8.8 Mostné zavery

Na mostnom objekte sa nenachadzaju mostné zavery. Dilatacia bude zabezpeCena v mieste
rezanych $kar v obrusnej vrstve vozovky Sirky 20 mm na koncoch nosnej kons$trukcie mosta. Skary budu
vyplnené trvalo pruznym tmelom.

7.8.9 Upravy v okoli mosta
Upravy v okoli mosta budu pozostavat z dosypania a spatného zahumusovania svahov.

7.9 Upravy koryta
Koryto potoka bude vygistené pod mostom a v dizke 5,0 m pred a za mostom.

7.10 Zvlastne zariadenia
Na moste sa nenachadzaju ziadne zvlastne zariadenie.

7.11 Oznacenie mosta

7.11.1 Oznacenie roku vystavby mosta

Na licnej ploche opory bude vyznaceny rok skoncenia rekonstrukcie mosta (STN 73 6201, ¢l.
13.15.1).

7.11.2 ldentifikaéné €islo mosta
Most nebude oznadeny tabulkami s identifikaCnym a evidenénym ¢islom.
7.12 Povrchové upravy

7.12.1 Povrchova uprava beténovych pléch

Povrchova uprava beténovych pléch bude dana typom debnenia jednotlivych Casti. VSetky hrany
beténovych konstrukcii budu skosené 20/20 mm vliozenim liSty do debnenia, pokial nie je uvedené inak.

Technicka sprava
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7.12.2 Ochrana ocelovych pléch

Povrchova Uprava véetkych kovovych konstrukcii musi spifiat TP 068 - Protikorézna ochrana
ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDaV SR 12/2016, pre stupefi kordznej agresivity C4, vysoka,
podfa STN EN ISO 12944-5, s Zivotnostou vysokou — nad 15 rokov.

Ocelové casti, ktoré su zabetonované ale nemaju predpisané krytie betonom, je nutné na povrchu
chréanit pred kordziou. Tato ochrana musi byt vykonana aspof do hibky ako je poZadované krytie vystuze
beténom. Vyhovujicou ochranou je opatrenie povrchu ocelovych ¢&asti metalizaciou po o isteni
a odmasteni.

U ocelovych konstrukcii vystavenych pdsobenim poveternostnych vplyvov musi antikor6zna ochrana
zodpovedat poziadavkam TP 068/2016.

Farebny odtien zabradlia bude uréeny investorom pred samotnou realizaciou.

Protikor6zna ochrana zabradlia je navrhnuta v zmysle TP v zloZeni:

Stupen pripravy povrchu Sa 2 2/ Be (podla STN EN ISO 8501-1)

Otryskanie povrchu na stuper 03 podfa STN 038221 (kovovo Cisty povrch)

Ziarové zinkovanie

NN

Trojvrstvy ochranny néater v zloZeni:

Zakladny nater epoxidovy v min. hribke 80 um
Medzivrstvovy epoxidovy nater v min. hrubke 100 um
Vrchny polyuretanovy nater v min. hrubke 60 um

Protikor6zna ochrana kotiev rims je navrhnuta v zmysle TP v zlozeni:

Stupen pripravy povrchu Sa 2 %2 / Be (podfa STN EN ISO 8501-1)

Otryskanie povrchu na stuper 03 podla STN 038221 (kovovo Eisty povrch)

Ziarové zinkovanie

AIWIN|PF

Medzivrstvovy epoxidovy nater v min. hrubke 80 um

8. STATICKE POSUDENIE

Sucastou projektovej dokumentacie DSPRS je statické posudenie nosnej konStrukcie v
rozhodujucich prierezoch. V zmysle platnych noriem STN EN a predpisov konstrukcia vyhovuje pre
uvazované zatazenie, geometrické usporiadanie a materidlové charakteristiky. Statické posudenie je
suc€astou statického vypoctu.

9. KOTROLA A SLEDOVANIE MOSTA

9.1 Dlhodobé sledovanie mostného objektu
Podla ,STN 73 6201 — Projektovanie mostnych objektov” nie je potrebné dlhodobé sledovanie mosta.

9.2 Zat'azovacia skuska

Podla ,STN 73 6209 — ZataZzovacie skusky mosta“ nie je u daného objektu nutné po ukonéeni
vystavby uskutoCnit zatazovaciu skusku.

10. VYSTAVBA MOSTA

10.1 Postup vystavby
- vyty€enie staveniska a inzinierskych sieti
- priprava Uzemia
1. etapa
- osadenie dopravného znacenia pre 1. etapu, prevedenie dopravy na pravu stranu
- bdracie prace — odfrézovanie Casti vozovky, odstranenie zabradlia viavo odburanie lavej rimsy,
odburanie Casti spriahajucej dosky, odstranenie vSetkych kridel, oCistenie existujucej opory
- odstranenie 1 ks povodného ocelového nosnika IPN 320, jeho ocistenie a prevedenie PKO
- prehradenie toku pre fazu 1
- vykopové prace pre zalozenie novej Casti opory 1 a prilahlych kridel

Technicka sprava
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- zhotovenie novej Casti opory 1 a zhotovenie prifahlych kridel

- realizacia striekaného betdnu (torkrétu) na existujucej €asti opory 1
- prehradenie toku pre fazu 2

- vykopové prace pre zalozenie novej Casti opory 2 a prilahlych kridel
- zhotovenie novej Casti opory 2 a zhotovenie prifahlych kridel

- realizacia striekaného betdnu (torkrétu) na existujucej ¢asti opory 2
- Uprava povrchu uloznych prahov opdr pre osadenie nosnikov

- osadenie ocelovych nosnikov IPN 320 (1 ks pévodny + 4 ks novy)
- zhotovenie spriahajucej dosky v rozsahu 1. etapy

- zhotovenie izolacie

- zhotovenie prechodovych oblasti

- zhotovenie prislusenstva (rimsy, zabradlie)

- Uprava oblasti pred a za mostom

- pokladka vozovkovych vrstiev pre 1. etapu

2. etapa
- osadenie dopravného znacenia pre 2. etapu, prevedenie dopravy na pravu stranu

- buracie prace — odfrézovanie Casti vozovky, odstranenie zabradlia vpravo, odburanie pravej rimsy,
odbduranie existujucej spriahajucej dosky

- odstranenie 5 ks povodnych ocelovych nosnikov IPN 320, ich ocistenie a prevedenie PKO
- Uprava povrchu uloznych prahov opdr pre osadenie nosnikov

- osadenie ocelovych nosnikov IPN 320 (5 ks pévodny)

- zhotovenie spriahajucej dosky v rozsahu 2. etapy

- zhotovenie izolacie

- zhotovenie prechodovych oblasti

- zhotovenie prislusenstva (rimsy, zabradlie)

- Uprava oblasti pred a za mostom

- pokladka vozovkovych vrstiev pre 2. etapu

- terénne upravy a dokoncovacie prace

10.2 Buracie prace na existujicom moste

Buracie prace na moste pozostavaju z odfrézovania vozovky, odstranenie zabradlia, vyburanie rims,
odstranenie izolacie, vyburanie spriahajucej dosky a kridel v dvoch etapach.

10.3 Suvisiace objekty

Vystavba mosta priamo nesuvisi so ziadnymi dal$imi objektami.

11. ROZNE

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost niektorych €asti mosta, projekt predpoklada
pouzitie niektorych konkrétnych typov zariadeni a materialov.

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najma konstrukéné
Casti prisluSenstva objektu (napr. zalievkové a izolaéné hmoty, ocelové asti a iné).
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12. ZAVER

Pri realizacii stavebnych prac je nutné postupovat podfa schvalenej projektovej dokumentacie
a dodrzat navrhnutu kvalitu stavebnych materidlov. Kazdu zmenu voci projektovej dokumentacii je nutné
konzultovat s investorom a tiez projektantom.

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy
a ustanovenia STN. Pri vzniku okolnosti, ktoré by ohrozovali Zivot pracovnikov, alebo by smerovali
k ohrozeniu vlastného stavebného diela, je nutné situaciu ihned rieSit v spolupraci s investorom
a projektantom. Dalej je nutné vytvorit podmienky pre bezpe&nost cestnej preméavky, vratane staveniska
a zabranit’ vniknutiu nepovolanym osobam na stavenisko.

V KosSiciach, 11/2020 Ing. Martin Kostka
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