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1.0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. Identifikačné údaje stavby 

 Názov stavby : Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ 

Dúbravy 

 Miesto stavby : Nesluša, Kysucké Nové Mesto 

 Okres : Kysucké Nové Mesto 

 Kraj : Žilinský 

 

1.2. Identifikačné údaje investora 

 Názov : Obec Nesluša 

 Sídlo : Nesluša 978, 023 41 Nesluša 

 Iné : www.neslusa.sk 

 

1.3. Identifikačné údaje projektanta 

 Názov : BURSA, s.r.o. 

 Sídlo : Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica 

 IČO : 36055123 

 Hlavný inžinier projektu: Ing. Matúš Bursa 

 Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Haraga 

 

1.4. Zhodnotenie súčasného stavu 

V obci Nesluša je vybudovaný verejný vodovod, ktorého vlastníkom aj prevádzkovateľom je obec. 

Vodovod v súčasnosti zásobuje obyvateľstvo situované v dolnej (južnej) a v strednej časti obce. V hornej 

(severnej) časti obecný vodovod vybudovaný nie je – zásobovanie vodou je realizované individuálne. 

Verejný vodovod je rozdelený na dve tlakové pásma. Dolnú časť obce zásobuje vodovod I. tlakového 

pásma, strednú časť, ktorá leží vo vyššej nadmorskej výške, vodovod II. tlakového pásma. V rámci verejného 

vodovodu sú vybudované a prevádzkované tri vodojemy. 

VDJ Dúbravy – 100 m3 pokrýva potreby akumulácie v rámci I. tlakového pásma. Do vodojemu priteká 

voda z vodných zdrojov Štrbavé, Štrbavé Lúky a Vrt ihrisko. V prípade, ak kapacita vlastných zdrojov 

obecného vodovodu nie je postačujúca, je ako doplnkový vodný zdroj pre plnenie vodojemu využívaný 

Skupinový vodovod Nová Bystrica – Čadca – Žilina (ďalej len skupinový vodovod SEVAK), ktorý prevádzkuje 

Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina. 

VDJ Parišovka – 70 m3 akumuluje vodu pre vodovod II. tlakového pásma. Prítok do vodojemu 

zabezpečujú vodné zdroje Močariny – Nad Červeným, Močariny – Pri kríži, Odber z Parišovského potoka 

a Vrt Parišovka. 
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VDJ Chovancovce – 40 m3 slúži ako koncový vodojem pre II. tlakové pásmo. Vodojem nemá vlastný 

zdroj vody a neplní funkciu primárnej akumulácie. K jeho plneniu dochádza z vodovodnej siete a to v čase 

nízkych odberov. 

S postupným rozširovaním vodovodu, nárastom počtu pripojených obyvateľov ako aj so zmenami 

v hospodárení v krajine a zmenami klímy v posledných rokoch (najmä striedanie dlhých bezzrážkových 

období s krátkotrvajúcimi extrémnymi zrážkami), začal na verejnom vodovode do popredia vystupovať 

problém s nedostatočnými, prípadne značne rozkolísanými výdatnosťami vodných zdrojov. Tento problém je 

najzjavnejší na vodovode I. tlakového pásma, ktorý pokrýva potreby vody najviac osídlenej, centrálnej časti 

obce. 

 

1.5. Predmet projektu 

Projektová dokumentácia sa zaoberá návrhom úpravne vody v lokalite Dúbravy a nového vodného 

zdroja – odberného objektu na potoku Súľkov, ktorý sa miestne nazýva Mestský potok. Jedná sa o prvú etapu 

rozšírenia a dobudovania obecného vodovodu podľa dokumentu „Nesluša – koncepcia zásobovania pitnou 

vodou“ (štúdia uskutočniteľnosti). Účelom navrhovanej úpravne vody a odberného objektu bude: 

 Výroba pitnej vody zo surovej vody, odoberanej z potoka Súľkov. 

 Zabezpečenie dostatočného prítoku vody pre plnenie VDJ Dúbravy v súčasnom 

a výhľadovom období.  

Navrhované objekty podstatne prispejú k lepšiemu a bezproblémovejšiemu prevádzkovaniu 

vodovodu a zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou v obci, najmä v lokalite I. tlakového pásma. Vzhľadom na 

pozorované dlhodobé znižovanie výdatností podzemných vodných zdrojov v záujmovom území, je povrchový 

odber vody jedinou vhodnou alternatívou nového vodného zdroja. 

Odberný objekt na potoku Súľkov bude napojený na existujúce prívodné potrubie z vodných zdrojov 

Štrbavé a Štrbavé Lúky. Z kapacitných dôvodov odporúčame toto potrubie prebudovať na potrubie HDPE 

D 160. Prebudovanie potrubia nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie. 

 

1.6. Prehľad východiskových podkladov 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich podkladov: 

 Digitálne všeobecné mapy a ortofotomapy. 

 Digitálne katastrálne mapy. 

 Geodetické zameranie územia. 

 Územný plán obce Nesluša. 

 „Nesluša – koncepcia zásobovania pitnou vodou“ (štúdia uskutočniteľnosti : BURSA s.r.o., 

Banská Bystrica – 08/2018 

 Výsledky laboratórnej skúšky bodovej vzorky vody potoka Súľkov. (Protokol o skúške tvorí 
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Prílohu č.1 Textovej časti). 

 Terénna obhliadka riešenej lokality. 

 Súvisiace platné STN a legislatíva. 

 

1.7. Členenie stavby 

Navrhovaná stavba je vnútorne členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

 

STAVEBNÉ OBJEKTY 

 SO 01 Odberný objekt Mestský potok 

 SO 01.1 Úpravy terénu a Mestského potoka 

 SO 01.2 Oplotenie odberného objektu 

 SO 02 Úpravňa vody Dúbravy 

 SO 02.1 Prepojovacie potrubia 

 SO 02.2 Oplotenie a úpravy areálu ÚV 

 SO 03 NN prípojka 

 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

 PS 01 Technológia úpravne vody 

 

1.8. Hydrotechnické výpočty 

1.8.1. Potreba vody 

Hydrotechnické výpočty sú pre súčasný stav a výhľadové obdobie riešené samostatne. Prvým 

krokom vo výpočtoch bolo stanovenie potreby vody. Potreba vody bola počítaná podľa vyhlášky 

684/2006 Z. z. a na základe dostupných podkladov, predovšetkým územnoplánovacej dokumentácie. Počet 

obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu bol stanovený na základe počtov pripojených domov, ktoré 

boli prenásobené ich predpokladanou obložnosťou (t. j. 3,5 obyvateľa / dom). V rámci výpočtu potreby vody 

boli stanovené hodnoty priemernej dennej potreby vody Qp, maximálnej dennej potreby Qm a maximálnej 

hodinovej potreby Qh. Výpočet potreby vody pre výhľadové obdobie reflektuje predpokladaný nárast počtu 

pripojených obyvateľov a budúce potreby občianskej vybavenosti.  

 

Tab. Počet obyvateľov 

POČET OBYVATEĽOV  
I. tlak. 
pásmo 

Súčasný stav 1246 

Výhľadové obdobie 1815 

 



           BURSA Názov stavby : Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský 
potok do VDJ Dúbravy 

Stupeň : Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

 

5 
 

VÝPOČET PRIEMERNEJ DENNEJ POTREBY VODY PRE OBYVATEĽSTVO 

Qp  =  Počet obyvateľov  *  q   (l/s) 

Qp  ... priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo (l/s) 

q ... špecifická potreba vody (= 135 l/os/deň) 

 

VÝPOČET MAX. DENNEJ POTREBY VODY PRE OBYVATEĽSTVO 

Qm  =  Qp  *  kd   (l/s) 

Qm  ... maximálna denná potreba vody pre obyvateľstvo (l/s) 

Qp ... priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo (l/s) 

kd ... súčiniteľ dennej nerovnomernosti (= 1,6) 

 

VÝPOČET MAX. HODINOVEJ POTREBY VODY PRE OBYVATEĽSTVO 

Qh  =  Qm  *  kh   (l/s) 

Qh  ... maximálna hodinová potreba vody pre obyvateľstvo (l/s) 

Qm ... maximálna denná potreba vody pre obyvateľstvo (l/s) 

kh ... súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti (= 1,8)  

 

VÝPOČET POTREBY VODY PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ (všeobecne) 

Qv  =  MJ  *  qv   (l/s) 

Qv  ... potreba vody pre občiansku vybavenosť (l/s) 

MJ ... množstevná jednotka (osoba, lôžko, jedlo, zamestnanec, atď. ) 

qv ... špecifická potreba vody pre daný druh vybavenosti (l/s/MJ) 

 

Tab. Potreba vody 

POTREBA VODY – I. tlak. pásmo 

Priemer. denná potreba - Qp Max. denná potreba - Qm Max. hodinová potreba - Qh 

l/s l/s l/s 

Súčas. stav Výhľad. obd. Súčas. stav Výhľad. obd. l/s Výhľad. obd. 

A. BYTOVÝ FOND 1.95 2.84 3.12 4.54 5.61 8.17 

B. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ   

Základná vybavenosť 0.36 0.53 

platia hodnoty Qp platia hodnoty Qp 

Administratíva 0.01 0.01 

Kultúra, osveta 0.01 0.01 

Pohostinstvo, stravovanie,  
a cestovný ruch 

0.18 0.18 

Obchod a služby obyvateľstvu 0.07 0.07 

Školstvo 0.00 0.00 

Telovýchova a šport 0.03 0.03 

Pohostinstvo, stravovanie,  
a cestovný ruch 

0.06 0.08 

Spolu 0.71 0.90 

CELKOVÁ POTREBA VODY 2.66 3.73 3.83 5.43 6.32 9.06 

 

Hodnota pre posúdenie 

exist. vodných zdrojov 

Hodnota pre návrh 

nových vodných zdrojov 
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1.8.2. Posúdenie a stanovenie výdatností vodných zdrojov 

Požiadavky na výdatnosti vodných zdrojov sú pre súčasný stav i výhľadové obdobie definované 

požiadavkou min. prítoku vody do vodojemov, ktorých akumulačné objemy pokrývajú nerovnomerné odbery 

vody v zásobovanom území, t. j. prítokom s hodnotou max. dennej potreby vody –  Qm. 

V súčasnosti výdatnosti vodných zdrojov I. tlakového pásma na plnenie VDJ Dúbravy – 100 m3 

nepostačujú. Pre bezproblémové prevádzkovanie vodovodu a plnenie vodojemu navrhujeme vybudovať nový 

vodný zdroj – povrchový odber na potoku Súľkov s minimálnou výdatnosťou 2,23 – 5,43 l/s. 

Dolná hraničná hodnota návrhovej výdatnosti 2,23 l/s predpokladá udržanie súčasných výdatností 

existujúcich vodných zdrojov aj vo výhľadovom období. V prípade hodnoty 5,43 l/s sa jedná o stav úplnej 

straty výdatností existujúcich vodných zdrojov, kedy plnenie vodojemu Dúbravy bude celkom závislé na 

navrhovanom odbere vody z potoka Súľkov. 

 

Tab. Posúdenie a stanovenie potrebných výdatností vodných zdrojov 

VÝDATNOSTI 
VODNÝCH ZDROJOV 

Súčasný stav –  
k dispozícii 

Súčasný stav –  
potreba 

Súčasný stav 
Δ 

Výhľadové 
obdobie 

Výhľadové obdobie 
Δ 

I. Tlak. pásmo l/s 3.20 3.83 -0.63 5.43 -2.23 

 

Poznámka:  Súčas. stav Δ = (Súčasný stav - potreba) – (Súčas. stav k dispozícii ) 

  Výhľadové obdobie Δ = (Výhľadové obdobie) – (Súčas. stav k dispozícii ) 

  Doplnkový odber zo skupinového vodovodu SEVAK : 2,0 l/s 

  

1.9. Laboratórne skúšky vody 

Na potoku Súľkov bola odobratá bodová vzorka vody, na ktorej bola akreditovaným laboratóriom 

vykonaná skúška. Na základe protokolu o skúške a v zmysle Vyhlášky  MZ SR č. 247/2017 Z. z., odobratá 

vzorka nevyhovuje požiadavkám na pitnú vodu v nasledovných limitoch: 

 Abioseston. 

 Mikromycéty stanovené mikroskopicky. 

 Kultivované mikroorganizmy pri 22 °C. 

 Kultivované mikroorganizmy pri 36 °C. 

 Enterokoky. 

 Koliformné baktérie. 

 Escherichia coli. 

 Zákal. 

 Absorbancia. 

 Železo. 
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Pre uvedené ukazovatele bude v rámci navrhovanej úpravne vody Dúbravy inštalovaná technológia, 

ktorá zabezpečí splnenie stanovených limitov. V ostatných sledovaných ukazovateľoch odobratá vzorka 

vyhovuje limitom uvedenej vyhlášky. 

 

1.10. Dočasný a trvalý záber pre realizáciu stavby 

Trvalý záber pozemkov pre navrhovanú stavbu bude v rámci oplotených areálov nasledovných 

objektov: 

 SO 01 Odberný objekt Mestský potok 

 SO 02 Úpravňa vody Dúbravy (vrátane časti navrhovanej asfaltovej plochy pred oplotením 

areálu) 

 

Tab. Trvalý záber pozemkov 

TRVALÝ ZÁBER POZEMKOV PRE REALIZÁCIU STAVBY 

Stavebný objekt K. ú. Parcela KN-C Druh pozemku 

SO 01 Odberný objekt Mestský potok 
Kysucké Nové Mesto 4977 Vodná plocha 

Nesluša 4970/1 Lesný pozemok 

SO 02 Úpravňa vody Dúbravy Nesluša 

4964/10 Lesný pozemok 

4964/11 Lesný pozemok 

5149/1 Zastavaná plocha a nádvorie 

 

Dočasný záber pozemkov bude do 1 roka, resp. počas výstavby. V rámci dočasného záberu bude 

umiestnené zariadenie staveniska, budovanie prepojovacích potrubí, terénne úpravy areálov, potoka 

Súľkov, dočasné skládky zemín, budovanie NN prípojky. 

 

Tab. Dočasný záber pozemkov  

DOČASNÝ ZÁBER POZEMKOV PRE REALIZÁCIU STAVBY 

K. ú. Parcela KN-C Druh pozemku 

Kysucké Nové Mesto 4977 Vodná plocha 

Nesluša 

4970/1 Lesný pozemok 

4964/10 Lesný pozemok 

4964/11 Lesný pozemok 

5149/1 Zastavaná plocha a nádvorie 

4964/1 Lesný pozemok 

4964/2 Lesný pozemok 

1438 Zastavaná plocha a nádvorie 

3253/1 Trvalý trávnatý porast 

 

 

1.11. Predpokladané realizačné náklady stavby 

 Rozpočtové náklady (Hlava II a III) :   406 000 EUR 
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2.0 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

2.1. SO 01 Odberný objekt Mestský potok 

Odberný objekt bude cca 1 km nad obcou Nesluša na potoku Suľkov, miestne nazývaného  Mestský 

potok. Voda z odberu bude napojená do existujúceho prívodného potrubia, ktoré privádza vodu od vodných 

zdrojov Štrbavé a Štrbavé Lúky do vodojemu Breziny.  Na potoku bude vybudovaný železobetónový odberný 

objekt, z ktorého sa zachytená voda odvedie do sedimentačnej komory a odtiaľ do prívodného potrubia. 

Koryto potoka nad aj pod odberom bude upravené na celkovej dĺžke 31 m. 

Odberný objekt bude tvoriť železobetónový žľab s bočnými krídlami napojenými na brehy. Zo žľabu 

bude zriadený bočný odber zo zavzdutej hladiny cez nornú stenu a hrablice do odberného koša na odbernom 

potrubí. Potrubie bude vybavené uzáverom so zemnou súpravou.  Zavzdutie v žľabe je riešené pomocou 

doskového hradenia, čo umožní jednoduché čistenie od sedimentov. Priestor za hrablicami bude možné 

preplachovať cez rúrový prepad do vývaru pod odberom, hradeným doskovým stavidlom. Odberný objekt je 

navrhnutý tak, aby bezpečne previedol povodňové prietoky a zároveň účinne zachytil minimálne prietoky. Na 

to slúžia najmä bočné krídla na vtokovej strane objektu. Tieto budú z betónovej steny hrúbky 0,3 m, ktorá 

bude siahať 1,5 m pod dno potoka alebo po nepriepustné podložie - ak bude plytšie. Odberný  žľab a spodné 

výtokové čelo bude z betónu C30/37 s hrúbkami múrikov 0,2 m. 

Sedimentačná komora bude umiestnená na brehu hneď za odberným objektom. Zabezpečí 

zachytenie jemných sedimentov a tým zníži záťaž a prevádzkové náklady na navrhovanej Úpravni vody 

Dúbravy. Komoru bude tvoriť železobetónová obdĺžniková šachta z betónu C30/37 o pôdorysných rozmeroch 

5,4 x 2,6 m a výške 3,75 m, pričom minimálne 1,45 m bude pod úrovňou terénu. Hrúbku stien navrhujeme 

0,2 m a vonkajšie plochy sa opatria tepelnou izoláciou. Do šachty bude prístup cez uzamykateľné oceľové 

dvere. Na dne šachty bude usadzovací žľab tvorený troma prepojenými linkami. Každá linka bude vybavená 

preplachovacím stavidlom, ktoré umožní odviesť usadené sedimenty do odpadového potrubia DN 200 mm 

vyústeného cez výustný objekt do potoka. Na vyústení bude osadená koncová žabia klapka. Žľab bude 

vyspádovaný smerom od prítoku k odberu v sklone 1,5 %. Celková dĺžka usadzovacieho žľabu bude 13,2 m, 

šírka 0,6 m a priemerná hĺbka 0,5 m. Žľab bude prekrytý pochôdznym kompozitom. V strednej linke bude žľab 

vybavený bezpečnostným prelivom napojeným na odpadové potrubie. Prítokové aj odberné potrubie bude 

vybavené uzávermi so zemnou súpravou, rovnako aj obtokové potrubie, vedené poza sedimentačnú komoru, 

ktoré umožní odber vody na priamo počas čistenia. Komora bude vybavená pasívnym odvetraním cez 

vodárenské vetracie mriežky a hlavice. 

 

2.2. SO 01.1 Úpravy terénu a Mestského potoka 

Pred začiatkom výstavby bude potrebný výrub niekoľkých stromov a kríkov v dotknutom území. 

Následne sa pristúpi k výkopovým prácam a výstavbe hore popísaného Odberného objektu. Terén v okolí 

nového odberného objektu bude na konci stavebných prác vyrovnaný a vysvahovaný na požadované kóty. 
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Zároveň sa upraví koryto potoka na dĺžke 31 m. Koryto potoka bude upravené na jednoduchý lichobežníkový 

profil so šírkou v dne 1,0 m výškou brehov 1,35 m, pričom sklom svahov bude 1: 1 až 1:2. V celom profile sa 

koryto opevní kamennou rovnaninou hrúbky 0,25 m. Dno potoka pod odberným objektom bude stabilizované 

dvoma zapustenými drevenými prahmi z guľatiny priemeru min. 0,2 m. Nad odberným objektom budú 

vybudované tri drevené stupne výšky 0,5 m – 1,0 m, ktoré budú koryto stabilizovať a zároveň vytvoria 

akumulačný priestor na sedimenty. Vývar pod každým stupňom bude spevnený drevenými prahmi 

zabraňujúcimi erózii dna brehov.  

 

2.3. SO 01.2 Oplotenie odberného objektu 

Celý areál odberného objektu na pravom brehu potoka bude oplotený plotom z oceľového  

poplastovaného pletiva a stĺpikov. Tým sa zabezpečí ochrana I. pásma hygienickej ochrany. Vstup do areálu 

bude cez uzamykateľnú bráničku. Dĺžka oploteného areálu je 23 m a šírka 8,7 m.  Zo strany prístupu budú 

osadené informačné a výstražné tabuľky. 

 

2.4. SO 02 Úpravňa vody Dúbravy 

Na základe výsledkov laboratórnej skúšky vzorky vody z potoka Súľkov vyplýva nutnosť úpravy vody, 

odoberanej cez navrhovaný odberný objekt, pred tým ako bude privedená do vodojemu Dúbravy. Procesy 

úpravy vody, ktoré zabezpečia splnenie limitných hodnôt, požadovaných pre pitnú vodu podľa platnej 

legislatívy, bude zabezpečovať navrhovaná úpravňa vody Dúbravy. 

Úpravňa bude situovaná v blízkosti existujúceho vodojemu Dúbravy – 100 m3 na pozemkoch vo 

vlastníctve obce. Umiestnenie úpravne v rámci pozemkov je navrhnuté v súlade s plánovanou výstavbou 

vodojemu Dúbravy II – 200 m3, ktorý tvorí jednou z ďalších etáp rozširovania vodovodu v obci. Vodojem 

Dúbravy II nie je predmetom riešenia tejto PD. 

Úpravňu vody bude tvoriť obdĺžniková, dvojpodlažná, čiastočne podzemná budova s vonkajšími 

pôdorysnými rozmermi prvého podlažia 14,2 x 7,2 m. Hrúbka obvodových stien bude 440 a 500 mm. V rámci 

prvého podlažia sa bude nachádzať hala technológie, sklad chemikálii a sklad náhradných dielov a dielňa. 

Výškovo bude prvé podlažie nadväzovať na úroveň nespevnenej cesty pred budovou. Prístup na druhé 

podlažie bude umožňovať kompozitné, prípadne oceľové schodisko. V úrovni druhého podlažia s vonkajšími 

pôdorysnými rozmermi 8,7 x 7,2 m sa bude nachádzať denná miestnosť, WC a sprcha, elektrorozvodňa 

a komunikačný priestor, ktorý bude miestnosti druhého podlažia prepájať so schodiskom. Na oboch 

podlažiach bude zadná a obe bočné obvodové steny vybudované zo železobetónu. Čelné obvodové steny 

(smerom od nespevnenej cesty), vnútorné nosné steny a deliace priečky budú vymurované z pálených tehál. 

Prekrytie nad halou technológie bude zabezpečovať pultová strecha. Druhé podlažie bude zastrešené 

sedlovou strechou. Výška hrebeňa sedlovej strechy bude vo výške 8,99 m nad úrovňou prvého podlažia. 

Vstup do oboch podstrešných priestorov budú umožňovať otvory v štítových stenách, opatrené oceľovými 
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dvierkami. Na štítové steny oboch striech bude nadväzovať atika. V podstrešných priestoroch bude na 

železobetónové stropné dosky uložená tepelná izolácia a pochôdzna podlaha s OSB dosiek. Tepelná izolácia 

bude zhotovená aj v nadzemných častiach obvodových stien, ktoré sa následne opatria tenkovrstvovou 

omietkou, v niektorých častiach prípadne aj dreveným obkladom. Podzemné časti stien budú z vonkajšej 

strany opatrené hydroizoláciou. Vodorovná hydroizolácia bude zhotovená medzi spodnou stavbou a podlahou 

prvého podlažia. Na vstup do budovy budú slúžiť dvojkrídlové dvere, umiestnené v čelnej obvodovej budovy. 

Presvetlenie miestností budú zabezpečovať okná osadené v nadzemných častiach obvodových stien. 

V podzemných miestnostiach a v miestnostiach s nedostatkom prirodzeného svetla bude presvetlenie 

zabezpečené elektrickým osvetlením. Temperovanie a vykurovanie miestností je navrhnuté elektrickými 

vykurovacími telesami. Vnútorné podlahy v miestnostiach budú opatrené protišmykovou úpravou. Splaškové 

odpadové vody zo sprchy a WC budú odvádzané do žumpy s objemom 2 m3, ktorá sa vybuduje v asfaltovej 

ploche pred budovou úpravne. Na bočné obvodové steny budú pred objektom úpravne nadväzovať oporné 

múry zo železobetónu s dĺžkou 4,2 m. 

 

2.5. SO 02.1 Prepojovacie potrubia 

Prepojenie úpravne vody na existujúce objekty vodovodu budú umožňovať plastové prepojovacie 

potrubia. 

PRÍTOK SUROVEJ VODY 

Potrubie bude prepájať úpravňu vody so šachtou za existujúcim vodojemom, do ktorej ústi existujúce 

potrubie z vodných zdrojov. Tým bude zabezpečený prítok vody z vodných zdrojov do úpravne vody.  

ODTOK UPRAVENEJ VODY 

Potrubie bude odvádzať upravenú, pitnú vodu z úpravne do vodojemu Dúbravy – 100 m3. 

PRÍTOK PRACEJ VODY 

Potrubie bude zabezpečovať prítok vody z vodojemu Dúbravy pre proces prania filtrov v úpravni 

vody. 

ODTOK PRACEJ VODY 

Potrubie bude odvádzať praciu vodu, ktorá vznikne pri praní filtrov v úpravni vody. Potrubie je 

navrhnuté zaústiť do odpadového potrubia z vodojemu Dúbravy. 

Prepojovacie potrubia budú uložené v zemnej ryhe na zhutnenom pieskovom lôžku frakcie 0-8 mm. 

Obsyp potrubia do výšky 300 mm nad potrubiami sa zhotoví z piesku frakcie 0-8 mm. Nad obsypom potrubí 

sa uloží plastová identifikačná páska. Spätný zhutnený zásyp ryhy bude vykonaný vhodným materiálom 

frakcie max. 63 mm. Terén nad potrubiami sa uvedie do pôvodného stavu. Na miestach realizácie SO 01.1 

a SO 02.2 bude terén upravený v zmysle týchto stavebných objektov. Tam, kde je to možné, navrhujeme 

potrubia budovať súbežne v jednej výkopovej ryhe. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci projektovej dokumentácie je riešený návrh nového vodného 

zdroja, ktorý bude napojený na existujúce prívodné potrubie z vodných zdrojov Štrbavé a Štrbavé Lúky, 
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odporúčame toto potrubie z kapacitných dôvodov prebudovať na potrubie HDPE D 160. Prebudovanie 

potrubia nie je súčasťou tohto projektu. 

 

2.6. SO 02.2 Oplotenie a úpravy areálu ÚV 

Pred začiatkom výstavby bude potrebný výrub stromov a kríkov v mieste výstavby. Následne sa 

pristúpi k budovaniu úpravne vody. Terén v okolí úpravne bude na konci stavebných prác vyrovnaný a 

vysvahovaný na požadované kóty. Na nespevnených plochách sa vyseje trávnik, na vhodných miestach 

vysadené nízke kroviny. Pred budovou úpravne sa zhotoví asfaltová plocha, ktorá sa napojí na existujúcu 

nespevnenú cestu. 

Areál úpravne vody bude ohraničený parcelami trvalého záberu pre ÚV, areálom existujúceho 

vodojemu Dúbravy 100 m3 a severnou stenou ÚV. Na hranici areálu bude vybudované oplotenie, ktoré sa 

nadviaže na existujúce oplotenie areálu vodojemu a budovu ÚV. Vstup do areálu bude cez uzamkýnateľnú 

dvojkrídlovú bránu pre automobily a jednokrídlovú bráničku pre peších. Dĺžka nového oplotenia bude 75,0 m 

(vrátane vstupu).  Zo strany prístupu budú osadené informačné a výstražné tabuľky. Pre úplnosť viď výkres 

situácie úpravne vody. 

 

2.7. SO 03 NN prípojka 

Navrhovaná NN prípojka bude zabezpečovať pripojenie úpravne vody a jej technologických 

zariadení na elektrickú energiu. Ako prípojný bod na existujúcu sieť je navrhnuté využiť vnútorný NN rozvod 

vodojemu Dúbravy. Podrobné riešenie NN prípojky bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej 

dokumentácie. 

 

2.8. PS 01 Technológia úpravne vody 

Pre zabezpečenie podlimitných hodnôt sledovaných ukazovateľov pre pitnú vodu v zmysle platnej 

legislatívy, na základe výsledkov laboratórnej skúšky na bodovej vzorke vody potoka Súľkov navrhujeme 

v rámci úpravne vody inštaláciu technologických zariadení popísaných v nasledujúcich podkapitolách. 

Kapacita úpravne vody bude 5,43 l/s. 

 

2.8.1. Ultrafiltračné zariadenie Waleon WUF-PA 

 

POPIS ZARIADENIA 

Zariadenie Waleon WUF-PA slúži na filtráciu povrchovej vody a 

recykláciu procesnej vody. Zariadenie pracuje na princípe membránovej 

filtrácie. Membránová filtrácia je fyzikálny proces, pri ktorom sú častice 

vo vode separované na základe veľkosti a tvaru s využitím tlaku a 
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špeciálnych polopriepustných membrán s rozdielnou veľkosťou pórov. Existujú 4 základné typy membránovej 

filtrácie: mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, nanofiltrácia a reverzná osmóza. 

Ultrafiltrácia je metóda založená na schopnosti membrán separovať molekuly na základe rozdielnej 

relatívnej molekulovej hmotnosti. Voda je pretláčaná cez mikroporézne trubičky, ktoré z vody odstraňujú 

mechanické nečistoty, olejové častice, baktérie, vírusy, makromolekuly a proteíny. Póry trubice prepustia iba 

nízko-molekulové látky menšie ako 0,1 μm ako soli, cukry, aminokyseliny a molekuly vody. Znečistenia väčšie 

ako 0,1 μm, ktoré sa nachádzajú v surovej vode nie sú prepustené cez póry trubíc (legionela, Escherichia 

Coli, cryptosporidium a iné). Počas spätného preplachu (prania) sú vymyté a vyplavené do odpadu. 

 

VÝHODY ULTRAFILTRAČNÉHO ZARIADENIA 

 kompletná bariéra pre mikroorganizmy a častice nachádzajúce sa vo vode. 

 kvalita výstupnej vody je nezávislá od kvality vstupnej vody. 

 nízke náklady na chemikálie. 

 nízke prevádzkové náklady. 

 

MEMBRÁNOVÁ FILTRÁCIA – POROVNANIE VEĽKOSTI PÓROV 

 

 

 

KONŠTRUKCIA ZARIADENIA 

 Kompaktný rám z nerezu. 

 Vertikálne ultrafiltračné moduly s priemerom trubice 0,8 mm. 

mechanické nečistoty 

olejové častice 

baktérie, bunky 

koloidy 

vírusy 

markomolekuly 

proteíny 

 

 
častice s nízkou molekulovou hmotnosťou 

 

 

ióny 

 

 

 
mikrofiltrácia (10 – 0,1 μm) 

 

 

 
ultrafiltrácia (0,1 – 0,01 μm) 

 

 

nanofitltrácia (0,01 – 0,001 μm) 

 

 

reverzná osmóza (0,001 – 0,0001 μm) 
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 Pneumatické uzatváracie klapky s ovládacími solenoidnými ventilmi so spätnou 

signalizáciou polohy pre plnoautomatickú filtráciu, spätný preplach (pranie) a chemické 

čistenie. 

 Cirkulačné čerpalo CP s frekvenčným meničom. 

 

 

 Tlakomery pre vstupný a výstupný tlak na ultrafiltračných moduloch. Tlakový snímač na 

detekciu vysokého medzi membránového tlaku. 

 Elektrický rozvádzač s riadiacim systémom s 10“ TFT farebnou dotykovou obrazovkou pre 

automatické riadenia filtrácie, spätného preplachu a chemického čistenia. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Pomer permeát / koncentrát:*1 85% - 95% 

Prevádzková teplota 5 / 35 °C 

Prevádzkový tlak – filtrácia 1,0 bar 

Prevádzkový tlak – spätný preplach (pranie) 1,0 – 2,0 bar 

Napätie 3 x 400 V / 50Hz 
*1 v závislosti na kvalite surovej vody 

 

Typ zariadenia Nominálny prietok Prací prietok Napojenie Príkon*2 

WUF-PA-064002 6,4 -12,8 m3/h 27,5 m3/h DN 50 / DN 80 1,3 kW 

WUF-PA-064004 12,8 – 25,6 m3/h = 3,56 – 7,11 l/s 55,0 m3/h DN 65 / DN 100 1,3 kW 

WUF-PA-064006 19,2 – 38,4 m3/h 82,5 m3/h DN 80 / DN 125 1,3 kW 

WUF-PA-064008 25,6 – 51,2 m3/h 110,0 m3/h DN 100 / DN 150 1,3 kW 

WUF-PA-064010 32,0 – 64,0 m3/h 137,5 m3/h DN 100 / DN 150 1,3 kW 

WUF-PA-064012 38,4 – 76,8 m3/h 165,0 m3/h DN 125 / DN 200 1,3 kW 

WUF-PA-064014 44,8 – 89,6 m3/h 192,5 m3/h DN 125 / DN 200 2,5 kW 

WUF-PA-064016 51,2 – 102,4 m3/h 220,0 m3/h DN 125 / DN 200 2,5 kW 
*2 bez pracích čerpadiel 



           BURSA Názov stavby : Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský 
potok do VDJ Dúbravy 

Stupeň : Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

 

14 
 

Zariadenie je navrhnuté na teplotu surovej vody 15°C a voľný odtok permeátu. Kvalita permeátu 

závisí na zložení surovej vody. Potrebný stlačený vzduch (bez olejový) 4 – 6 bar. 

 

2.8.2. Automatická tlaková stanica 

Vzhľadom na nepriaznivé tlakové pomery v prítokovom potrubí z vodných zdrojov navrhujeme v  

úpravni vody vybudovať predradenú automatickú tlakovú stanicu, ktoré bude zabezpečovať požadované 

hodnoty tlakov potrebné pre činnosť ultrafiltračného zariadenia. 

 

2.8.3. Hygienické zabezpečenie vody 

Riešenie hygienického zabezpečenia vody v úpravni vody nie je potrebné. Pitná voda bude z úprave 

odtekať do vodojemu Dúbravy, v rámci ktorého prebieha dávkovanie chlórnanu sodného do vody. 
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3.0 ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE 

3.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Stavenisko je situované v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce Nesluša, s nepatrným 

zásahom do katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto. Povrch územia je prevažne tvorený lesnými 

pozemkami. Prístup k stavenisku zabezpečujú nespevnené lesné cesty s nadväznosťou na miestne 

komunikácie, ktoré sú napojené na štátnu cestu III/2052 prechádzajúcu cez obec. Stavenisko je z pohľadu 

realizácie možné charakterizovať ako vhodné pre výstavbu navrhovanej investície. 

 

3.2. Použité a vykonané prieskumy 

V čase spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo dostupné geodetické výškopisné 

a polohopisné zameranie lokality navrhovanej stavby. Na potoku Súľkov bol vykonaný odber bodovej vzorky 

vody s následnou skúškou v akreditovanom laboratóriu. 

Počas nasledujúceho obdobia, v rámci jednotlivých ročných období a v čase mimoriadnych 

hydrometeorologických udalostí, po búrkach, jarnom topení snehu, počas sucha, atď. odporúčame vykonať 

ďalšie odbery a skúšky vzoriek vody, na základe ktorých sa overí návrh technologických zariadení úpravne.  

V lokalite úpravne vody odporúčame pred vypracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie 

vykonať geologický prieskum. 

 

3.3. Geodetické podklady 

Použité mapové podklady: 

 Digitálne všeobecné mapy a ortofotomapy. 

 Digitálne katastrálne mapy. 

 Geodetické zameranie územia. 

 

3.4. Dotknuté existujúce ochranné pásma 

Výstavbou navrhovaných objektov dôjde k styku s ochrannými pásmami podzemných a nadzemných 

inžinierskych sietí. Polohové a výškové vedenie prepojovacích potrubí bude volené tak, aby vzájomné 

križovanie týchto sietí bolo možné bez nutnosti zásahu do jestvujúcich sietí. Návrh trasy potrubných prepojov 

v miestach križovaní a súbehov s IS podlieha STN 73 6005.  

. 

3.5. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

Navrhované objekty sú čiastočne podzemného a čiastočne nadzemného charakteru. Pri riešení 

nadzemných častí objektov sa prihliadalo na miestne podmienky, konfiguráciu terénu a charakter krajiny. 

Navrhované objekty preto nebudú výrazným rušivým prvkom v okolitom prostredí. Budova úpravne je 

navrhnutá ako dvojpodlažná, čiastočne podzemná, s obdĺžnikovým pôdorysom. Prekrytie budovy je navrhnuté 
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sedlovou a pultovou strechou. V rámci areálu úpravne budú na vhodných miestach vysadené nízke kroviny 

a všetky nespevnené plochy budú postupne pokryté trávnikom. 

 

3.6. Končená úprava územia 

Na konci výstavby budú plochy a priestranstvá upravené do pôvodného stavu. Na miestach 

realizácie SO 01.1 a SO 02.2 bude konečná úprava územia vykonaná v zmysle týchto stavebných objektov. 

 

3.7. Riešenie dopravy 

Počas realizácie stavby nedôjde k priamemu zásahu do miestnych komunikácii a štátnych ciest. 

Cestná sieť v obci bude ovplyvnená len zvýšeným pohybom pracovných strojov a dopravou stavebného 

materiálu. 

 

3.8. Starostlivosť o životné prostredie 

Výstavba navrhovaných objektov nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Výstavba 

prebiehajúca v zelených plochách výrazne nenaruší okolie a plochy budú po skončení upravené do 

pôvodného stavu.  

 

Kategorizácia odpadov, ktoré vznikajú počas realizácie stavby 

Odpady, ktoré vznikajú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného 

v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov s uplatnením postupu 

uvedeného v prílohe citovanej vyhlášky nasledovne: 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategórie odpadu 

17 01 01 Betón Ostatný 

17 02 01 Drevo Ostatný 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 Ostatný 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Ostatný 

 

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 01 01 – Úlomky betónu neznečistené škodlivinami, kategória ostatný, vznikne pri búraní 

betónových konštrukcií. Odpad bude zneškodnený skládkovaním na regionálnej 

skládke. 

Odpad č. 17 02 01 –  Drevo, kríky a konáre vzniknuté z čistenia miesta výstavby a koryta potoka Súľkov, 

Odpad bude uložený na miestnu skládku. V rámci výstavby je potrebný výrub stromov. 

So stromami, ktoré bude potrebné odstrániť, bude naložené podľa požiadaviek 

majiteľov lesov.  

Odpad č. 17 05 04 –  Prebytočná výkopová zemina z výkopu stavebných jám a rýh. Bude uložená na 

regionálnej skládke. Alternatívne bude využitá v rámci terénnych úprav v obci. 
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Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 vznikne pri výkope stavebných jám a 

rýh. Zemina bude použitá pre spätné zásypy. Zvyšková časť bude uložená na skládku, 

prípadne sa využije pri iných úpravách. 

 

3.9. Protipožiarne zabezpečenie 

Použité stavebné materiály sú v prevažnej miere nehorľavé. Odberný objekt a sedimentačná komora 

budú permanentne v styku s vodou. V prípade budovy úpravne vody Dúbravy bude protipožiarne 

zabezpečenie objektu riešené v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie v samostatnej prílohe 

a v súlade s platnými predpismi. 

 

3.10. Stanovenie ochranných pásiem 

Vybudovaním Odberného objektu Mestský potok, t. j. nového vodného zdroja, dôjde k vytvoreniu 

pásiem hygienickej ochrany vodného zdroja. PHO VZ I. stupňa bude tvoriť oplotený areál odberného objektu. 

PHO II. a III. Stupňa bude stanovené na základe vyjadrenia príslušného povoľovacieho orgánu. Ochranné 

pásmo úpravne vody Dúbravy bude tvoriť jej oplotený areál. Ochranné pásma objektov budú na ich hranici 

vyznačené výstražnými a informatívnymi tabuľkami. 

Vybudovaním prepojovacích potrubí dôjde v zmysle platných predpisov k vytvoreniu ich ochranných 

pásiem 1,5 m od vonkajších pôdorysných okrajov potrubia. 

 

3.11. Podzemná voda 

Výskyt podzemnej vody je predurčený najmä pri výstavbe Odberného objektu Mestský potok.  

Hladina podzemnej vody v lokalite navrhovanej úpravne vody bude známa po vykonaní 

inžinierskogeologického prieskumu. 
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4.0 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY VÝSTAVBY 

4.1. Charakteristika staveniska 

Budúce stavenisko úpravne vody a odberného objektu možno považovať za vhodné na uskutočnenie 

investičného zámeru. Povrch územia staveniska tvoria prevažne lesné plochy. Dočasný záber pre 

umiestnenie zariadenia staveniska je navrhnutý na rozšírenej nespevnenej ploche v rámci parciel KN-C 1438 

a 3253/1 (k. ú. Nesluša), prípadne na inom vhodnom mieste po dohode majiteľa pozemku so zhotoviteľom 

stavby. Prístup na stavenisko zabezpečujú nespevnené lesné cesty napojené na sieť miestnych komunikácii 

v obci. 

 

4.2. Bezpečnosť práce 

Pracovníci, zúčastňujúci sa na výstavbe musia byť preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými 

normami a predpismi a musia ich bezpodmienečne dodržiavať. Dôraz na bezpečnosť kladieme najmä pri 

pažení a výkope rýh a stavebných jám. Pracovný a montážny priestor musí byť čistý, bez zábran, ktoré by 

mohli zapríčiniť úraz pracovníka. Pracovná zóna musí byť zabezpečená proti vstupu nepovolaných osôb. 

Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia byť preukázateľne poučení a zaškolení o bezpečnosti 

práce a musia používať ochranné pracovné a bezpečnostné pomôcky. Postup stavebných prác musí riadiť 

osoba s odborným kurzom o bezpečnosti práce.  

Všetci pracovníci musia byť riadne zaškolení a zoznámení so zariadením v prevádzke, kompletnou 

technológiou a povinnosťami v prípade havárie, vrátane poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám. Za 

prevádzky musí obsluha dodržiavať všetky nariadenia a príkazy vedúcich pracovníkov, príslušné vyhlášky 

a STN. 

 

4.3. Požiadavky na uvedenie do prevádzky 

Po ukončení stavebných prác na stavebných objektoch a dosiahnutí technologickej pripravenosti 

bude úpravňa vody a odberný objekt podrobené požadovaným skúškam. Po úplnom dokončení 

a skolaudovaní stavby budú objekty uvedené do skúšobnej prevádzky. Skúšobná prevádzka bude riadená 

dočasným prevádzkovým poriadkom a po uvedení do riadnej prevádzky – trvalým prevádzkovým poriadkom, 

v ktorom budú zohľadnené všetky špecifické prevádzkové podmienky zistené počas skúšobnej prevádzky 

 

4.4. Zásady riešenia staveniska 

Stavebný dvor pre výstavbu investície predpokladáme umiestniť v rozšírenej nespevnenej ploche 

vedľa cesty pod vodojemom Dúbravy – 100 m3. Funkcia stavebného dvora je umiestnenie hlavných 

materiálov pre stavebné objekty. Na území stavebného dvora je možné umiestniť nevyhnutné 

administratívno-sociálne zázemie. Stavebný dvor bude oplotený. Možnosť pripojenia na elektrickú energiu 

bude potrebné overiť priamo na mieste podľa dostupných kapacít, prípadne napojenie z rozvodnej elektrickej 
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siete. Pre dostupnosť kdekoľvek na stavbe môžu byť použité prenosné agregáty na výrobu elektrickej 

energie. 

 

4.5. Prístup na stavenisko 

Prístup na stavenisko zabezpečujú nespevnené lesné cesty napojené na sieť miestnych komunikácii 

v obci nadväzujúce na štátnu cestu III/2052. 

 

4.6. Časový postup výstavby 

Pred začiatkom výstavby sa povrch územia v mieste výstavby pripraví vyčistením a nevyhnutným 

výrubom drevín. Následne sa vytýči poloha jednotlivých objektov a prepojovacích potrubí. S výkopovými 

prácami sa môže začať až po vytýčení všetkých inžinierskych sietí, ktoré je nutné počas výstavby zabezpečiť 

proti poškodeniu, prípadne je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov.  

Pre dodávateľa stavby navrhujeme nasledovný harmonogram postupu výstavby: 

1. Budovanie odberného objektu a úpravne vody, vrátane prepojovacích potrubí. 

2. Úpravy terénu a areálov, rekultivačné práce. 

 

4.7. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie po dobu 

realizácie stavby 

Počas realizácie stavby sa očakávajú nepriaznivé vplyvy spôsobené hlukom a prašnosťou 

mechanizmov, ktoré je nutné zo strany zhotoviteľa stavby minimalizovať. Po ukončení výstavby je možné 

očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie. V suchom období je predpísané kropenie nespevnených 

zemných povrchov rozpracovaného staveniska v obci. Dopravné stroje sa musia pred výjazdom na plochy 

mimo obvodu staveniska riadne očistiť od hliny, aby neznečisťovali  okolie. Pri výstavbe v intraviláne je nutné 

zamedziť vstupu osôb nezúčastneným na výstavbe. 

 

4.8. Predpokladaná lehota výstavby 

 Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie : 09/2018 

 Vypracovanie projektu stavby :    podľa pokynov investora 

 Dĺžka výstavby :      12 mesiacov 

 

 

 

Banská Bystrica, september 2018    Vypracoval : Ing. Gabriel Faško 

               Ing. Tomáš Motyka 
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PRÍOHA Č.1 
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