TABULKA ZMIEN

¢ TEXT ZMENY - 0DOVODNENIE DATUM PODPIS
a
b
C
NAZQV STAVBY D'ALN'CA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC
VEREINY OBJEDNAVATEL: ) ) .. L. PECIATKA
NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST, ass.

NARODNA Dlbravska cesta 14

DIALNICNA 84104 Bratislava

spoLoéNost

HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS

STAVEBNY DOZOR: PECIATKA

INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM

RuZova dolina 6, 82108 Bratislava

BUNG

Slovensko s.r.o.

&

STAVEBNO TECHNICKY DoZoR | ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY: . PECIATKA
ZDRUZENIE
nnHH D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
HOC HTlEF RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS

KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT : PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
' ‘ AMBERG
€. ZAKAZKY AP/2015/158/01
RIADITEL PROJEKTU ING. |. BRIGANT PODPIS

HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY DATUM, PODPIS

D 126-00 DRS

PROJEKTANT 0BJEKTU Z0DPOVEDNY PROJEKTANT: | ING. D. VONGREJ %f’] vypRACOVAL | ING. M. JAKLOVSKA W
AMBERG . @— - .
' ‘ KOORDINATOR DOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA KONTROLOVAL: | ING. D. VONGREJ %Wf’/
SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY : D126000DRS 003 2018-63 X0
krAJ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEME: Canca DATUM TLACE: 03/2018
NAZOV OBJEKTU: FORMAT: Al
‘ MIERKA: -
126-00 UPRAVA POLNEJ CESTY V KM 39,950 D3 oL DRS
¢is. ZAKAZKY: AP/2015/158/01
NAZOV PRILOHY: ¢is. PRILOHY: tis. SUPRAVY:
TECHNICKA SPRAVA 003




Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec " AMBERG

Dokumentacia na realizaciu stavby

126-00 Technicka sprava

Obsah:
1. 1dentifikaCne Udaje .......cocceommiiiiimrine e e 3
LIPS RS ) - 1/ o - 3
LI Z ) 7= V=1 o 1P 3
1.3 ZNhotoVitel STAVIY ... 3
1.4 Generalny Projekiant ... 3
1.5 Projektant SO ... e 3
1.6 UvaZovany spravca stavebného objektu...........ocuviviiiiiiiiiiii e 4
2. Prehrad vychodiskovych podKIadoV.........cccceemmiiiiimmiinismnninnsmns s ssssssms s ssssssesnnes 4
2.1 Predchadzajuce dokumentacie Stavby ... 4
2.2  Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknNUtYCh OFganiZACIi .........ceeiiiiiiiiiiie e 4
2.3 OStatnNé POAKIAAY .......ceeeiiiiiiiiiiiei et e e e e e e 4
2.4 SUVISIACE ODJEKLY ...ciiiiiiiiie ittt 4
3. Zmeny oproti dokumentacii na stavebné povolenie..........ccccvvvmmmmmrniinnn . 4
4. PInenie PozZiadaVviek .......cccccoceiiiiiimmiiiinr i e 5
5. Popis funkéného a technick€ého rieSenia........ccccuccemriricismriinisnr e 5
5.1 Ul @ CIEIE STAVDY......covveeeeeeeceeeeeeee e nn s 5
5.2 ZAKIAANE UAQJE ... .. 5
5.3 SMEIOVE VEAGNIE. .....eeiiiiiiiiiitee ettt e e e e e e e e e e eeeeeaaeeas 5
5.4  VySkove vedenie @ KIOPENIE .........c.ueiiiiiiiiiee e 5
5.5 SIrkOVE USPOMATANIE . .........eeeeeeeeeceeeeeeeeieeee e eeeeeeeeee et es e st esenenenanaseneneneneans 6
5.6  KONSITUKCIA VOZOVKY ...cooiiiiiiiiiieiieee ettt e e e e 6
5.7 ZEIMNE PrACE .....eeeeee ettt ettt ettt e et e e e aab e e e e e e e e e e e e 14
5.7.1 Odhumusovanie a ZahUMUSOVANIE.........cccuueiieiiiiiiee ettt 14
I A & -\ 1= 0 1= PP PPRRPRRRRRRN 14
5.7.3  ZEMNA PIAR oo e e e e e e 14
5.7.4  VYKOPY @ NASYPY -eeeeeiiutiiieiiitieeeeiite e e e aaise e e s sttt e e s e s asbe e e s s ane e e e e s aanne e e aaanaeee s 15
5.7.5  Vyty€enie ODJEKIU ........eeiiiiiiiie e 17
5.8  Odvodnenie KOMUNIKACIE ..........ueiiiiiiiiiiiiiie et 18
5.9  Doporu€eny poStUP VYSTAVDY ......coiuiiiiiiiiiii e 18
6. Popis napojenia na existujucu cestnu siet’, pristup na pozemky rozdelené stavbou a
vazby na existujuce inZinierske siete.......cccoomiiiiisiinnccr e ———————— 19
6.1  Napojenie na existujuce KOMUNIKACIE .........ccooiuiiiiiiiiiiiec e 19
6.2  Pristup na pozemky rozdelené Stavbou ...........ccceeiiiiiiiiiiiiiiie e 19
6.3  Vazby na existujuce inZinierske siete............ooviiiiiiiiiiii e 19




' ‘ AMBERG Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec
ENGINEERING Dokumentacia na realizaciu stavby
126-00 Technicka sprava

7. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd aich ochrana podra

hydroteChniCKENO VYPOCTU ......eemiiiiiiic s s 19
8. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu ........cccceeeeiiciicecennnniinnnnns 19
9. Charakteristika a popis technického rieSenia cesty ........cccuuvvrrmmmmriinnnnnnsseeeennre. 20
9.1  Z hladiska starostlivosti 0 Zivotné prostredie............ccceeviiiiiiiiiiiie e 20
9.1.1 Vplyv na okolie stavby pocas realizacie stavebnych prac..........cccccevvvvvveeennnnnnn. 20
9.1.2  Vplyv stavby na okolie po jej dOKONCENI .......cccueeeiiiiiiiiiiiieee e 20

9.2  Z hladiska bezpe€nosti cestne] PreMAVKY ..........coooiiiiiiiiiiiiiie e 21
9.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
POCAS VYSTAVOY ...t e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e as 21
9.4  Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu .......c.coooveeceeveeeeeeeeiinicciiiieeeeeennn 22
10. Vybavenie KOmMUNIKACIe........cccceiiiiimmiiiiiierr s s 23
10.1  BezpelnostnNé zariadenia ..........ccuuuiiiiiiiiiiiee e 23
10.1.1  Zachytné bezpe€nostné zariadenia ...........c.eeviiiuieeeiiiiieee e 23
10.1.2 Vodiace bezpe€nostné zariadenia............ccueeiiiiiiieei i 23
10.2  DOPravné ZNACENIE. .......ueeiiii ittt ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnneeeas 23
10.2.1 DoCasné dopravng ZNACENIE ........ccuuuuiiiieee et e e 23
10.2.2  Trvalé dopravng ZNACENIE .........eeveiiiieiee ettt 25
10.2.3 Legislativne pOAmiIENKY .........ccoooiiiiiiiiiiieiaeeeee e 25

11.  Bilancia zeminy a pouzitych materialov ... 25
12. Bilancia odpadov a nakladanie s NiMi......ccccccerriiniiiiinmeenn e ———————— 26
12.1 SpOsob nakladania s odpadmi pocas PrevadzKy ............ceeevrueeeeiiiiieee e 26
12.2 Spbdsob nakladania s odpadmi po€as VYStavhy..........coouiiiiiiiiiiiiieeee 26
S T o 1o o 27
13,1 PrIPOMIENKY ...ceeiiiiiii e e e 27
13.2  Odpovede Na PriPOMIENKY .......ooeeiiiiieee e e e e enne e 29
13.3  Vyjadrenie budUCENO SPrAVCU .........eeeiiiiiiiiiiiiiieiee et 31




Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec " AMBERG
Dokumentacia na realizaciu stavby J ENGINEERING
126-00 Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
Nazov objektu: 126-00 Uprava polnej cesty v km 39,950 D3
Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: Uprava

Stuper dokumentécie: dokumentacia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. Ivan Brigant
Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. DuSan Vongrej
Vypracoval: Ing. Monika Jaklovska
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

» Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréginovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

= Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M 5
» Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré€inovec
2.3 Ostatné podklady

» Sutazné podklady k predmetnej stavbe
» Poziadavky objednavatela

2.4 Suvisiace objekty

S vystavbou pristupovej cesty suvisia tieto objekty:
= SO 101-00 Dialnica D3 v km 37,037-42,710

= SO 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3

= S0281-11-01  Zarubny mur viavo v km 39,995 — 40,160 D3

= S0281-11-02  Oporny mur vpravo v km 39,995 — 40,160 D3

= SO 283-13 Oporny mur vpravo na miestnej komunikacii SO 126-00
v km 0,085 — 0,145

= SO 548-00 Prelozka vodovodu D 90 v km 39,944 — 40,022 D3

= SO 549-00 Prelozka vodovodu D 40 v km 39,947 — 40,039 D3

= S0 581-00 Uprava rieky Cierfianka v km 39,915 D3

= SO 606-14 Prelozka VN 22 kV pripojky Polnonakup

= SO611-14 Pripojka NN pre ISD v km 40,180 D3

= SO 664-00 Prelozka mts v km 39,998 D3

= SO 702-00 Prelozka STL plynovodu v km 39,962 D3

Pripravovana nové kanalizacia a vodovod Mestom Cadca (SO 01, SO 02)

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Navrh cestného objektu nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DSP.
Vzhladom na vysledky IGP a na zaklade posudenia konStrukcie vozovky, ktord bola v DSP
navrhovana iba podfa katalégovych listov bez posudenia je navrhovana vymena podlozia pod
cestnou planou, navrhujeme v zareze odstrdnenie 500 mm vrstvy a jej nahradenie vrstvou
200+300 mm zo Strkodrviny fr.0-125 mm. V nasype navrhujeme vymenu podloZia nasypu hr. 250
a 300 mm a hornu €ast ndsypu 300 mm budovat zo Strkodrviny fr. 0-125 mm. Vrstva Strkodrviny
bude od podlozia oddelena separac¢nou geotextiliou s min. ploSnou hmotnostou 200 g/m2.




Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec ' ‘ AMBERG
Dokumentacia na realizaciu stavby ENGINEERING
126-00 Technicka sprava

Odvodnenie plane je zabezpecené prie¢nym sklonom 3 % na svahy telesa komunikacie pripadne
do pozdiznych trativodov s vylstenim mimo teleso komunikéacie. Trativod je DN 80 z PVC ulozeny
v pieskovom 16zku. Sirka trativodu pri plani je 0,5 m. Z dévodu potreby odvodnenia vozovky su
doplnené odvodnovacie zfaby §. 0,5 m. Vkm 0,184 60 je navrhovana rekonstrukcia celého
existujuceho priepustu DN 800, ktord pozostava z vymeny prelomenych rar a vybudovania
vtokového a vytokového €ela. Na nasypové svahy SO 126-00 pod mostnym objektom SO 205-
00 su z dévodu ochrany pre er6ziou osadené polovegetacné tvarnice vyplnené Strkom.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

» Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

= Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované

» PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objedndvatela zapracované
» Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Uéel a ciele stavby

Upravu polnej cesty si vyziadalo situovanie krajnych opdér mosta SO 205-00. Polna cesta
kategorie P 6,0/40 sluzi pre pristup k priemyselnym arealom a skladom v miestnej Casti
Podzéavoze.

5.2 Zakladne udaje

Cesta je navrhnuta kategorie P 6,0/40. Zaciatok Upravy je situovany do subehu s tokom rieky
Cierfianky, dalej je trasa vedena rovnobezne s prelozenym korytom Cierfianky a v km 0,200 558
sa napaja na pdvodnu cestu. Dizka Upravy polnej cesty je 200,6 m. Pozdiz Gpravy Cierfianky je
navrhovany oporny gabiénovy mur SO 283-13. Pre navrh smerového a vySkového vedenia bola
pouzita v zmysle ON 73 6118 znizena navrhova rychlost o 50% na 20 km/hod. z dévodu
stiesnenych pomerov.

Kategodria: P 6,0/40
Dizka komunikacie: 200,6 m
Navrhova rychlost: Vn =20 km/h

5.3 Smerové vedenie

Respektuje polohu krajnych op6r mosta 205-00 a susednych pilierov. Tvorené je kruznicovymi
obltkmi s prechodnicami a priamkami spinajice poziadavky pre znizenl navrhovi rychlost 20
km/hod. Minimalny polomer obluka je 40 m amaximalny je 200 m. Dizka navrhovanych
prechodnic je 20 m.

5.4 Vyskove vedenie a klopenie

Na zaciatku a konci zohfadriuje niveletu existujucej komunikacie. Je tvorené vypuklymi vyskovym
oblukom. Polomer jediného vySkového obluka je 600 m. Minimalny pozdiZzny sklon nivelety je 0,60
% a maximalny je 4,83 %.

Zakladny jednostranny prie€ny sklon vozovky je 2,5 %. Navrh komunikacie zohladruje
poziadavky na vysledné sklony vozovky.
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5.5 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie: P 6,0/40

Jazdny pruh 2x2,50m
Nespevnena krajnica 2x0,50m
Spolu 6,00 m

5.6 Konstrukcia vozovky

Asfaltovy betdn strednozrny AC 11 O; CA50/70; Il 40 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5kg/m?2 STN 736129
Asfaltovy betén AC 22 P; CA 50/70; Il 100 mm STN EN 13108-1
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc 260 mm STN 73 6126
Konstrukcia vozovky spolu 400 mm

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky

Eqef2 = min. 50 MPa;
Eger2/ Edet,1 = max. 2,5

Priecny sklon vozovky je jednostranny 2,5%; sklon nespevnenej krajnice je 8% a plan je

navrhnuta v sklone 3%.

Celkova plocha vozovky: 1155 m?

Posudenie konstrukcie vozovky

Vstupné udaje:
navrhové obdobie asfaltovej vozovky = 5,5 roka
rok uvedenia komunikacie do prevadzky = rok 2020

(2 + 14) = 14.....(osobné + nakladné) = spolu.....
(3+14) =17.....(osobné + nakladné) = spolu.....
(4 + 14) = 18.....(osobné + nakladné) = spolu.....

NV2020 = 14 voz/24 hod.
NV2025 = 14 voz/24 hod.

Priemerny poc€et ndkladnych vozidiel za 24 hodin v oboch
obdobia (r.2020 — 2025):

NV yig + NV ys
2

_l4+14

NVp =
b 2

voz/24 hod. v profile, rok 2010
voz/24 hod. v profile, rok 2020
voz/24 hod. v profile, rok 2025

smeroch pocas navrhového

= 14 vozidiel/24 hod. v profile

Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere a jednom pruhu:

C1 =0,5 koeficient prevodu dopravného zatazenia na jeden smer a jeden pas

C2=1,0 koeficient pravdepodobnosti prejazdu vozidiel v prie€nom profile v urcitej

stope
C3 = 0,35 koeficient vytazenia nakladnych vozidiel

C4 = 1,00 koeficient namahania na extrémne namahanych miestach
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NVies = C1 x C2 x C3 x C4 x NV, =0,5x 1,0 x 0,35 x 1,00 x 14 = 2,45 voz./24 hod
v jednom smere

Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie 5,5 roka:
NVc = NVieg X 365 x ng = 2,45 x 365 x 5,5 = 4 918,5 vozidiel

Celkovy pocet navrhovych naprav (s parametrom 2P = 100 kN) bude:
C5 =2 pre netuhé vozovky
Nc =NVcx C5=4918,5 x2 = 9 837 vozidiel (pre netuhé vozovky)

Trieda dopravného zat'azenia
Celkovy poc€et TNV v roku 2010 = 14 TNV/24 hod. v oboch smeroch......TDZ VI

Klimatické podmienky
navrhovy index mrazu Im» pre periodicitu n = 0,25 (podfa STN 73 6114, TDZ VI):
Im0.25 = 400°C, deri

priblizna hibka premfzania vozovky a podloZia:

h, =0,05x\/1,, =0,05x+/400 =1,0m

m,n

Druh vodného rezimu: pendularny

Namfzavost’ zemin v podlozi: miernene namfzava

Potrebny tepelny odpor vozovky
hzdov= 0,75
Ao =1,75
A; = 1,68 (pre ilovitu zeminu) str. 15 TP 033
Rvp = 0,167 podfa tab. str. 15 TP 033
_0178xI,°  h_,, 0,178x400° 0,75
T A 175 168

=0,167m*.KW™"

Ochrana proti u¢inkom premrzania
Skutocény tepelny odpor navrhnutej vozovky Rv [m2.K.W-'] pozostavajlicej z vrstiev hriibok
hi [m] so sucinitefom tepelnej vodivosti A [W.m™'.K"]: Bez zaratania vymeny podlozia.
R = Zﬁ _ 0,06 N 0,08 N 0,26
A

- =0,23m>. KW
L4 14 20

i

hi — hrdbka jednotlivych vrstiev vozovky
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Ai — vypoctova hodnota sucinitela tepelnej vodivosti materialu jednotlivych vrstiev vozovky
(tab. v TP v prilohdch)dakujem

Navrh vozovky z hfadiska ochrany pred nepriaznivymi u€inkami mrazu:
Rv > Rv,p => 0,230 > 0,167 — VYHOVUJE
A. V zareze

Na zaklade TP 033 ¢l. 5.2.1 bola do vypoctu a posudenia vozovky zahrnuta aj vymena
podloZia 500 mm zo Strkodrviny fr. 0-125 mm ako dalSia vrstva vozovky. Tato vrstva musi byt pri
vystavbe komunikécie zhotovena pre spravne fungovanie vozovky tak ako je navrhované
v projekte.

Podlozie

PodloZie vozovky trasy komunikacie bude upravené vrstvou Strkodrviny hr. 500 mm. Do
vypoctu a posudenia vozovky je uvazované podlozie pod touto vrstvou zhutnené na min. Edef,»
=min. 11 MPa.

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

Cislo vrstvy Materidl Hrabka (cm)
1 ACo 11 1l 4.0
2 AC.-22 Il 10.0
3 SD 26.0
4 SD 50.0

Dokonaly kontakt na v8etkych stykoch vrstiev
Udaje o konfigurécii zataZenia vozovky:

Navrhova naprava s hmotnostou 11,5ton (2P=115 kN)

Zataz. ¢. ZX Y ZRO QN
1 0.0000 17.2000 11.8700 -0.6500
2 0.0000 -17.2000 11.8700 -0.6500

ZX,ZY - sUradnice x,y stredu zatazovacieho kruhu
ZRO -  polomer zatazovacieho kruhu
QN - intenzita zvislého zatazenia

Siet’ vypoctovych bodov:

Bod €. v rovine xy vo smere z (€. vrstvy)
1 ( 0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 ( 0.00, 5.33) 4.00 (1)
3 ( 0.00, 17.20) 14.00 (2)
4 ( 0.00, 29.03) 40.00 (3)
5 90.00 (4)
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Udaje o dopravnom zat'aZeni vozovky:

Priemerny pocet NV za 24 hod. v oboch smeroch : 14
Dizka navrhového obdobia (v rokoch) : 5.5
Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie NVc: 49185
Celkovy pocet navrhovych naprav za navrhové obdobie Nc: 9870
Trieda dopravného zatazenia : W

Udaje o podlozi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podlozia : pendularny
Namrfzavost zeminy podlozia : mierne namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25 : 400.0

Navrhova hodnota modulu : 11.0

Poissonovo Cislo 0.4

Vysledky hodnotenia vozovky

Vrstva €. sU€. vyuzitia (stability) poznamka
1 ACo 111l 0.0000

2 AC-22 1l 0.3989 PODLA VZTAHU
3 SD 0.2404 PODLA VZTAHU
4 SD 0.9803 PODLA VZTAHU

UNOSNOST PODLOZIA (informativne, neposudzuije sa)

Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. €islo  priehyb, cm

LETNE 11.0 0.40 0.10451
Podmienky dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa su¢&in. vyuZitia
LETNE 0.011 0.00389 0.3532

Posudenie tepelného odporu vozovky

Tepelny odpor potrebny = 0.1670 m2K/W

Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.230 m2K/W

PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA = 0.60834 E+07

Suhrnné posudenie vozovky

Posudzovana dolna  vypocétova hornda  vysledok

veli¢ina medza hodnota medza hodnotenia

su¢. vyuzitia
stmelen. vrstiev 0.3989 0.9500 VYHOVUJE
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stabilita
nestmel. vrstiev 0.9803 1,0000 VYHOVUJE
stabilita
podlozia 0.0039 0.011 VYHOVUJE
tepelny
odpor vozovky 0.1670 0.2300 VYHOVUJE

Pevnost’ a unava stmelenych materialov

z _onij
U= SN, i. Rl]
Kde qj je relativna doba j s podmlenkaml namahania konstrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre

zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi ro€nymi podmienkami,

6.,; — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou 11,5
ton (2P = 115 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)

SN,i — sucinitel tnavy materialu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypoctova hodnota pevnosti materidlu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych
obdobiach |,

SV — sucinitel vyuZitia pevnosti materidlu, ktory je ako najvacSia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ VI = 0,95

0,2 onLz + 0.5 onLJ +0,3 or, L. < 0,95
"™SN,i.Ri,z " SN,i.Ri,j " 'SN,i.Ri,j,l = "

- Posudenie asfaltom stmelenych materilov
AC221L;11:0,3989 < 0,95

Navrh kon8trukcie netuhej vozovky na Urovni asfaltového betdnu pre hornu podkladovu vrstvu
podra tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie mechanicky stmelenych materialov
SD: 0,9803<1.00

Navrh kons&trukcie polotuhej vozovky na drovni vrstvy Strkodrvimy podfa tohto kritéria vyhovuje.

10



Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' AMBERG
Dokumentacia na realizaciu stavby

ENGINEERING
126-00 Technicka sprava

Tab. Prehlad spinenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky

Pevnost a Unava
Tepelny odpor stmelenych
Navrh Celkova [m2. KW fal
vOzOovky hrabka astaltom
pozadova | skutocny g,
R | R |2V Som| SV
9%cm | 0,167 0,230 | 0,3989 | 0,95

Navrhovand konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.

B. V nasype

Na zéklade TP 033 ¢l. 5.2.1 bola do vypoctu a posudenia vozovky zahrnuta aj vrchna ¢ast
nasypu 300 mm zo Strkodrviny fr. 0-125 mm ako dalSia vrstva vozovky. Tato vrstva musi byt pri

vystavbe komunikacie zhotovena pre spravne fungovanie vozovky tak ako je navrhované
v projekte.

Podlozie

PodloZie vozovky trasy komunikacie bude upravené v hornej €asti nasypu vrstvou

Strkodrviny hr. 300 mm. Do vypoctu a posudenia vozovky je uvazované podloZie pod touto
vrstvou zhutnené na min. Edef,> = min. 45 MPa.

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

Cislo vrstvy Material Hrabka (cm)
1 ACo 11 I 4.0
2 AC.-22 I 10.0
3 SD 26.0
4 SD 30.0

Dokonaly kontakt na vS§etkych stykoch vrstiev

Udaje o konfigurécii zat'aZenia vozovky:

Navrhova naprava s hmotnostou 11,5ton (2P=115 kN)

Zataz. ¢. ZX Y ZRO QN
1 0.0000 17.2000 11.8700 -0.6500
2 0.0000 -17.2000 11.8700 -0.6500

ZX,ZY - sUradnice x,y stredu zatazovacieho kruhu
ZRO -  polomer zatazovacieho kruhu

QN - intenzita zvislého zatazenia

11
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Siet’ vypoctovych bodov:

Bod ¢. Vv rovine xy vo smere z (€. vrstvy)

1 ( 0.00, 0.00) 0.00 (1)

2 ( 0.00, 5.33) 4.00 (1)

3 ( 0.00, 17.20)  14.00 (2)

4 ( 0.00, 29,03) 40.00 (3)

5 70.00 (4)

Udaje o dopravnom zat'aZeni vozovky:
Priemerny pocet NV za 24 hod. v oboch smeroch : 14
Dizka navrhového obdobia (v rokoch) : 5.5
Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie NVc: 49185
Celkovy pocet navrhovych naprav za navrhové obdobie Nc: 9 837
Trieda dopravného zatazenia : W

Udaje o podlozi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podlozia : pendularny
Namfzavost zeminy podlozia : mierne namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25 : 400.0

Navrhova hodnota modulu : 45.0

Poissonovo &islo 0.4

Vysledky hodnotenia vozovky

Vrstva €. sucC. vyuzitia (stability) poznamka
1 ACo 111l 0.0000

2 AC-22 1l 0.4208 PODLA VZTAHU

3 SD 0.3301 PODLA VZTAHU

4 SD 0.9473 PODLA VZTAHU

UNOSNOST PODLOZIA (informativne, neposudzuje sa)

Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. €islo priehyb, cm

LETNE 45.0 0.40 0.05732
Podmienky dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa sucin. vyuzitia
LETNE 0.045 0.01476 0.3279

Posudenie tepelného odporu vozovky

Tepelny odpor potrebny = 0.1670 m2K/W

Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.230 m2K/W

PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA = 0.10588E+07
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Suhrnné posudenie vozovky

Posudzovana dolna  vypocétova hornda  vysledok

veliGina medza hodnota medza hodnotenia
sug. vyuzitia

stmelen. vrstiev 0.4208 0.9500 VYHOVUJE
stabilita

nestmel. vrstiev 0.9473 1,0000 VYHOVUJE
stabilita

podlozia 0.0148 0.045 VYHOVUJE
tepelny

odpor vozovky 0.1670 0.2300 VYHOVUJE

Pevnost’ a unava stmelenych materialov

z _onij
U= SN, i. Rl]
Kde qj je relativna doba j s podmlenkaml namahania konstrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre

zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi ro€nymi podmienkami,

6.,;; — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou 11,5
ton (2P = 115 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)

SN,i — sucinitel tnavy materialu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypoctova hodnota pevnosti materidlu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych
obdobiach |,

SV — sucinitel vyuZitia pevnosti materidlu, ktory je ako najvacSia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ VI = 0,95

0,2 onLz + 0.5 onLJ +0,3 or, L. < 0,95
"SN,i.Ri,z " SN,i.Ri,j " 'SN,i.Ri,j,l = "

- Posudenie asfaltom stmelenych materiélov
AC221L;11:0,4208 < 0,95

Navrh kon$trukcie netuhej vozovky na Urovni asfaltového betdnu pre hornu podkladovu vrstvu
podra tohto kritéria vyhovuje.
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- Posudenie mechanicky stmelenych materialov
SD: 0,9473<1.,00

Navrh kons&trukcie polotuhej vozovky na drovni vrstvy Strkodrvimy podfa tohto kritéria vyhovuje.
Tab. Prehlad spinenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky

Pevnost a Unava
Tepelny odpor stmelenych
Navrh Celkova [m2. KW fal
vozovky hrabka astaltom
pozadova | skutoény g,
0y R | R |7 S| SY
70 cm 0,167 0,230 0,4208 | 0,95

Navrhovand konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.

5.7 Zemne prace
5.7.1 Odhumusovanie a zahumusovanie

Odhumusovanie sa urobi v hrubkach podlfa pedologického prieskumu (100 mm). Odstraneny
humus sa do€asne uloZi na depdniu humusu na ploche pri stavebnom dvore vkm 40,9 D3
a potom sa spatne pouzije na zahumusovanie svahov telesa. Prebytok humusu sa pouzije na
dalSich objektoch a pri terénnych Upravach obce. Svahy telesa sa zahumusuja hr. 200 mm
a zatravnia. Na svahy pod mostnym objektom SO 205-00 budu z dévodu ochrany pre eréziou
osadené polovegetacné tvarnice vyplnené Strkom.

5.7.2 Zatravnenie

Zatravnenie bude zrealizované na celej ploche rie§eného Uzemia, na svahoch a nasypoch a pléch
dotknutych navrhovanou &innostou. Realizacia zatravnenia musi nadvazovat na zemné prace,
kde je rieSena manipulacia s pédou od odhumusovania, skladovania, oSetrovania az po jej
rozprestieranie.

5.7.3 Zemna plan

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy
zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu byt na
nej sklddky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Na
povrchu upravenej plane je nutné dosiahnut Eger2 = min. 50 MPa, a pomer Eget,2/Eqer,1 = max. 2,5.
Triedu tazitelnosti zeminy podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii)
predpokladame v skupine 2-3.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky
pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve ndsypu a
0,3m vrstve zarezu mdzu byt pouZité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximalnou
objemovou hmotnostou va¢sou ako 1650 kg/m2.
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5.7.4 Vykopy a nasypy

Svahy nasypov a zarezov su navrhnuté v sklone 1:2. Geotechnické posudenie nie je potrebné,
nakolko su nasypové a vykopoveé svahy navrhované v zmysle platnych STN 73 6010, STN 73
6133 a podla Vzorovych listov VL2. Na nasypové svahy SO 126-00 pod mostnym objektom SO
205-00 su z dévodu ochrany pre eréziou osadené polovegetacné tvarnice vyplnené Strkom
zaistené v pate svahu beténovym zakladom.

V&etka vykopova zemina, ktora je nevhodnd a sa uskladni na medzidepdniu zeminy na ploche
pri stavebnom dvore v km 40,9 D3 a v ramci trvalého a do¢asného zaberu stavby.

V predmetnej lokalite objektu SO 126-00 v km 0,000 — 0,090 bola zistena nelegalna skladka
odpadov. Tato skladka sa nachadza v mieste budiuceho zemného telesa cesty. Projekt
zahfna odt'azenie nelegalnej skladky a kontaminovanej zeminy a uloZenie odpadu na
legalnu skladku odpadov. Presny rozsah aobsah skladky bude upresneny pocas
vykopovych prac.

Podobne je problematické aj ndjst blizke zdroje vhodného materialu do nasypov. Zo znamych
dostupnych lokalit je to loZisko Ochodnica, nachadzajuce sa SV od obce Ochodnica, lavicovité
pieskovce s polohami ilovcov spifiaju kritéria 1ll. akostnej triedy ako kameri pre stavebné Gcely.
Lozisko Klubina 2, v ktorom flySové suvrstvie s prevahou pieskovcov vyhovuje ako lomovy kamen
|. akostnej triedy. Lozisko Lopusné pazite obsahuje jurské a kriedové vapence, ktoré je mozné
vyuzivat ako drvené kamenivo pre cestné ucely.

Zemné teleso bude zhotovené podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii). Kvalitativne poziadavky pre zhotovenie nasypu stanovuje STN 73 6133. Zakladnou
normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 (Zemné prace. VSeobecné
ustanovenia).

Vzhlfadom na vysledky IGP navrhujeme vymenu podlozZia pod cestnou planou, navrhujeme v
zareze odstranenie 500 mm vrstvy a jej nahradenie vrstvou 200+300 mm zo Strkodrviny fr. 0-125
mm. V nasype navrhujeme vymenu podloZia nasypu hr. 250 mm, v mieste riecnej terasy 300 mm
a hornu €ast nasypu 300 mm budovat zo Strkodrviny 0-125 mm. Vrstva Strkodrviny bude od
podlozia oddelena separa¢nou geotextiliou s min. ploSnou hmotnostou 200 g/m2. Pre overenie
spravnosti navrhu poZadujeme vykonat pred samotnou stavbou zhutriovaci pokus, na ktorom sa
overia navrhované parametre.

Zemné prace je nutné vykonavat’ vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je
mozné z r6znych dévodov splnit’, je mozné pouzit’ aj iné technologické postupy pri stavbe
zemného telesa, avSak tieto nie su predmetom tohto projektu, lebo vyber vhodného
postupu zavisi od aktualnych pomerov na stavbe, ¢o nie je mozné dopredu uréit.

V blizkosti stavebného objektu boli realizované geologické vrty V-24A, CJ-62, JV-1 283-13, JV-
205-00.

V-24 A (424,71 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,2m  Hlina hneda humusovita, mékkej konzistencie.

02-24m |l piescity, fluvialny, do 1,0 m svetlohnedej farby, do 2,3 m sivy, makkej
konzistencie, s obsahom organickych latok, slabo zapachajaci. Do hibky 1,0 m
su Casté hrdzavé preplastky, bazu vrstvy tvori balvanity Strk.

2,4-37m Strk ilovity, fluvialny, do 3,0 m svetlohnedej farby, dalej sivy, obsahuje
organicku primes. Strk je tvoreny poloostrohrannymi a zaoblenymi pieskovcami
velkosti 2-3 cm, max. a 10-12 cm (20 %), obsah Strku je do 70 %. Vypli je il
piescity, s organickou primesou, mékkej konzistencie.
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Paleogén
3,7-58m

58-11,0m

ilovce zvetrané, svetlohnedej farby, Glomkovité do 3-5 ¢cm, mocnosti 1-3 cm,
prevazne do 1 cm, charakteru hlinito-kamenitej sute. Obsah ulomkov je do 50-
55 %, lokalne viac, vypln je ilovita. Poloha 5,6-5,8 m je ilovita, pevna, s vyskytom
pevnych laminovanych ilovcov s drobnymi zaoblenymi zrnami ilovcov, charakter
vrstvy naznacuje tektonické porusenie ilovcov.

ilovce s vlozkami pieskovcov, zvetrané, tektonicky porusené, sivej farby.
Pieskovce sl pevné, zdravé, Glomkovité do 6-7 cm, od hibky 6,2 m tvoria 15-20 %
polohy. ilovce st tlomkovité do 5-8 cm, prevazne tenkodoskovitej vrstevnatosti
(mocnost do 2-4 cm), cca 30 % polohy tvori pevny il. Drobnoulomkovita je poloha
5,8-6,2 m, tvorena je Ulomkami prevazne ilovcov velkosti do 2-3 cm. Cela poloha
ma skor sutovy charakter bez zachovania pévodnej vrstevnatosti.

HPV narazena : 2,4 m

ustalena : 1,8 m

CJ-62 (424,782 m n.m.)

Kvartér
0,0-2,0m
20-22m
22-38m

Paleogén
3,8-9,8m

9,8-15,0m

navazka tvorena hlinou, tlomkami, TKO (F1/MGY)
il s nizkou plasticitou (F6/CL), hnedy, tuhy - deluvialny

sut’ ilovito-kamenita (F2/CG), hneda, od 3,4 m siva az hnedosiva, tvorena
ulomkami pieskovcov velkosti 6-20 cm, dlomky su po hranach polozaoblené az
poloostrohranné, zvetrané. Il je tuhy, so strednou plasticitou, striedajici sa s ilom
piescitym - deluvialna

ilovce, hnedé az hnedosivé, celkom az silne zvetrané W5-W4, extrémne nizkej az
velmi nizkej pevnosti R6-R5 s polohami ilovcov R4, ilovce su laminované
ojedinele tenkodoskovité

ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4 s polohami
tenkodoskovitych ilovcov, s polohami  tenkodoskovitych az  doskovitych
pieskovcov strednej pevnosti R3

Hladina podzemnej vody narazena - 11,3 m a 8,9 m p.t slzenie

ustalend - 7,8 mp.t.

JV-1283-13 (418,86 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,5m
0,5-40m

piesok s primesou jemnozrnnej zeminy (S3/S-F), fluvialny, hnedej farby,
strednozrnny, s ojedinelymi drobnymi obliakmi, kypry;

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, do 1,2 m hnedej farby, do
2,0 m tmavosivy, v urovni 1,6 az 1,9 m s organickou primesou, do 3,0 m sivy a do
4,0 m svetlo hnedej farby. Hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre opracované,
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velkosti prevazne 1-4 cm, menej az do 10 cm, ojedinele az do 15 cm, vypln je
tvorena pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy;

Paleogén

4,0-5,0m ilovce silno zvetrané, cokoladovo hnedej farby, vftanim poruSené, triedy R,
rozpad na Criepkovité ulomky velkosti do 1-2 cm, az charakteru Strku ilovitého
(G5/GC);

5,0 -10,0 m ilovce Cokolddovo hnedé, laminovaneé, Criepkovito rozpadavé, do hibky cca7,0m
rozpad na ulomky velkosti cca 1-3 cm, menej az do 5 cm, smerom do hlbky rozpad
na ulomky do 5-7 cm, ojedinele do 10 cm, triedy R5(R4);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 1,0 m p.t.
ustélena: 1,16 m p.t.

JV 205-00 (424,85 m n. m.)
Kvartér
0,0—-4,7m navazka — odpad, stavebny material (stara skladka odpadu);

4,7-5,3m bahnity sediment - il s vysokou plasticitou (F8/CH), fluvialny, sivej farby s Ciernymi
a hrdzavymi Smuhami, so slabym organickym zapachom, tuhej konzistencie;

5,3-6,4m S&trk ilovity (G5/GC), fluvidlny, hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,
dobre az stredne opracované, velkosti prevazne 2-7 cm, menej az do 10 cm, vypln
je tvorena pieskom ilovitym az ilom piescitym, tuhej konzistencie;

Paleogén

6,4—7,5m ilovce apolohy jemnozrnnych pieskovcov, silno az stredne zvetrané, vitanim
poruSené, charakteru Strku ilovitého (G5/GC), sivej az hnedosivej farby, pieskovce
su pritomné hlavne vo vrchnej €asti, tvorené su ulomkami velkosti do 10-15 cm,
triedy R4, v spodnej €asti prevaha ilovcov az siltovcov rozpadnutych na Glomky
velkosti do 5-7 cm, triedy R5(R6);

7,5-15,0m ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokélne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej az hnedosivej farby, rozpadajluce sa na tlomky cca
3-7 cm, triedy R4(R5), v miestach tektonického porusenia (8,0-8,3 m; 8,5-8,7 m;
9,0-9,4 m; 10,1-10,5 m), triedy R5(R6), polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej
farby, triedy R3-R4 (12,4-13,0 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 7,0 m p.t.
ustélena: 7,45 m p.t.

5.7.5 Vytycenie objektu

Prilohou projektu je vyty€ovaci vykres — priloha €. 009, kde su uvedené suradnice hlavnych bodov
smerového vedenia trasy. Suradnice vSetkych podrobnych bodov prie¢nych rezov su uvedené
v prilohe €. 008. Na vyty€enie priestorovej polohy predmetnej €asti stavby sa pouzije vytyCovacia
siet.
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Presnost vytyCenia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422 (Presnost vytycovania
liniovych a plo$nych stavebnych objektov). Suradnicovy systém JTSK a vySkovy systém Bpv.

5.8 Odvodnenie komunikacie

Odvodnenie vozovky komunikécie je zabezpedené odvedenim vody prieénym a pozdiZnym
sklonom cez nespevnenu krajnicu na svahy telesa s odvedenim do terénu alebo do priekop
komunikéacie a dalej do recipientu.

Priekopa spevnend viavo:  km 0,074 —km 0,183 50 di. 110,6 m
Beténovy Zlab vpravo: km 0,150 —km 0,193 di. 44,5 m
Betonovy Zlab vlavo: km 0,043 —km 0,069 di. 27,0 m

Pre prevedenie vody z priekop popod komunikaciu je navrhovany novy rurovy priepust v km
0,070 priemeru DN 800, dizky 17,63 m s vyGstenim do toku Cierfanky. V km 0,184 60 sa
nachadza nefunkény existujuci priepust DN 800, ktory je potrebné cely zrekonstruovat. Je
navrhnuté jeho vybudranie a osadenie novych rar, vystavba chybajiuceho vtokového a vytokového
ela a vydlazdenie priekopy s vyustenim do toku Cierfianky. V3etky beténové &asti v styku so
zeminou buduy opatrené 1x penetranym a 2x asfaltovym naterom. Pre zabraneniu padu do
kalovej jamy bude osadené zabradlie vysky 1,1 m.

Odvodnenie plane je zabezpecené prieCnym sklonom 3 % na svahy telesa komunikacie pripadne
do pozdiznych trativodov s vylustenim mimo teleso komunikéacie. Trativod je DN 80 z PVC ulozeny
v pieskovom 16Zku. Sirka trativodu pri pléani je 0,5 m.

Trativod vpravo: km 0,149 —km 0,193 50 di. 45,0 m
Trativod vlavo: km 0,074 —km 0,179 50 di. 110,5 m
Na trativodoch su navrhované trativodné Sachty z PVC DN600.

Tab. trativodnych Sachiet
SO | P.¢. | Stani¢enie Y X Kéta poklopu | Vytok trativodu
TS 0,074 00 |438299.564 | 1146295.682 424,07 423,07
8, TS2 | 0,179 50 |438288.345|1146195.318 423,61 422 26
g TS3 | 0,149 00 |438285.820|1146225.890 423,80 422 45
TS4 | 0,193 50 [438273.014|1146189.779 423,30 421,92

5.9 Doporuceny postup vystavby

Pred vystavbou SO 126-00 je potrebné:
= vytyCenie v8etkych podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom uzemi ich majitelmi,
resp. spravcami
= vyrub krikov a stromov
» prelozky a Upravy inzZinierskych sieti, ktoré je mozné realizovat pred vystavbou SO 126-
00

Vystavba objektu 126-00:
» odhumusovanie podla pedologického prieskumu
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vykop zarezovych svahov

Uprava a zhutnenie podloZia
zhotovenie telesa cesty po plan
prelozky a Upravy inzinierskych sieti
zhotovenie novej konstrukcie vozovky
dosypavka krajnic

dokonc&ovacie prace

6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

6.1 Napojenie na existujuce komunikacie

Komunikacia je na zaciatku a na konci napojena na existujice spevnené cesty.

6.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Pri tomto objekte nedochadza k rozdeleniu pozemkov.
Pristup na stavbu

Pristup na stavbu bude z miestnej komunikacie avramci staveniska D3 Cadca, Bukov —
Svréinovec.

6.3 Véazby na existujuce inzinierske siete

V dotkunutom Uzemi sa nachadzaju existujuce inzZinierske siete. Tieto budu prelozené do novych
trés a su rieSené samostatnymi stavebnymi objektmi.

7. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODI’A HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Bezprostredne navrhovana trasa neprechadza Uzemim s geologickymi poruchami, avSak
vzhladom na velmi zloZité geologické pomery (zosuvy) v jej tesnom dotyku bola problematika
odvodnenia Uzemia zvlast skumana a rieSena. Odvodnenie povrchovych véd je rieSené
vzhladom na privrateny svah kapacitnymi priekopami so zaustenim do priekop Ustiacich do
recipientu (rieka Cierfianka).

Opatovne boli preverované na SHMU aj intenzity 15 minGtového dazda s periodicitou 0,5, 0,2,
0,02 a 0,01. Udaje boli poskytnuté podla meteorologickej stanice Cadca za obdobie 1951-2009.

8. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Vzhladom na predpokladany postup vystavby v tejto lokalite je potrebné najprv prelozZit
Ciernanku, potom vybudovat zemné teleso cesty, nasledne sa preloZzia suvisiace IS a vyhotovi
sa konstrukcia vozovky. AZ po tychto pracach je mozné zac€at s budovanim telesa dialnice, mosta
SO 205-00 a suvisiacich objektov. Vzhfadom na previazanost so susednymi objektami, najma s
hlavnym objektom SO 205-00, je potrebné vSetky slvisiace objekty navzajom koordinovat.
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9. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

9.1 Z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnutd komunikéacia je v predmetnom Uzemi z hfadiska svojho charakteru Upravou existujucej
cesty. Stavba sa bude riadit platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny
(Zakon €. 543/2002 Z. z. oochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich Uprav, Vyhlaska
€.24/20083 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢€.543/2002 Z. z.), ochrany péd (Zakon €. 220/2004 Z.
z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pd6dy...), ochrany véd (Zakon &. 364/2004 Z. z.
0 vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacich vyhlasok).

PocCas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat mierne zhorSenie kvality zivotného
prostredia. Je predpoklad, Zze dbjde k doCasnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu
ovzdusSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom Gzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na
stavenisko a pristupové komunikacie. Vzhladom na skutoCnost, Ze ide o vplyvy docasné
a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a
organiza¢ného charakteru.

9.1.1 Vplyv na okolie stavby pocas realizacie stavebnych prac

NajnepriaznivejSi vplyv na vSetky zlozky Zivotného prostredia hrozi pocas samotnej vystavby.
Pohyb vozidiel dodavatelov jednotlivych stavebnych prac ovplyviuje dopravu na prifahlych
komunikaciach, zvysuje riziko vzniku dopravnych nehéd, prasnost a hluénost v bezprostrednom
okoli pouzivanych komunikacii. Po€as vystavby sa zvySuju naroky na udrzbu komunikacii, opravu
zariadeni poSkodenych prave vozidlami stavby a pod.. Minimalizcia tychto negativnych vplyvov
sa da dosiahnut dodrZiavanim prisnej prevadzkovej discipliny zo strany dodavatefa stavby,
technicky spravnym a v€asnym oznacenim vSetkych verejnych komunikacii, Ze v predmetnych
Usekoch ciest prebiehaju stavebné prace, ohlfaduplnostou vSetkych ucastnikov cestnej premavky
a zaroven ekonomickym, pruznym a odévodnenym postupom jednotlivych stavebnych €innosti.
» Pocas vystavby sa predpoklada zhor$enie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v dosledku
zvySenia prasnosti, emisii pripadne zanasania vodnych tokov splaveninami.
= Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.
= V8etky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytavanym
odvodnenim.
» DodrZiavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.
= Maximélne vyuzit' jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat’ na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.
= Zhotovitel stavby je povinny zabezpeclit bezpradnost pristupovych komunikacii ich
udrziavanim.
= Verejné komunikécie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat v Cistom a
bezpraSnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

9.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokonceni

Problém exhalacii

Lokalne znecistenie ovzdusia po¢as vystavby spdsobi znecistenie tuhymi znecistujucimi latkami
z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku. Tento vplyv bude doc€asny, kratkodoby,
lokalny a s réznou intenzitou. Velkost a intenzitu tohoto vplyvu mozno eliminovat organizaciou
prace, Cistenim povrchu cesty, jej kropenim a pod.. Vzhladom na rozsah a charakter stavby sa
neocakavaju mimoriadné klimatické zmeny poc¢as vystavby v dotknutom Gzemi.
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Uéinky hluku a vibrécii

Vzhladom na to, Ze predmetna cesta je situovana mimo obytnej zastavby, protihlukové opatrenia
technického charakteru sa nenavrhuju.

Vplyv na pédu

Docasne zabrata péda sa po ukonceni predmetnej stavby uvedie do pdvodného stavu.

Vplyv na rezim povrchovych a podzemnych véd

Vzhladom na charakter stavby, nepride k zmene charakteru rezimu podzemnych a povrchovych
vOod. Priame vplyvy na podzemn( ani povrchovi vodu sa vzhlfadom na terénne prace
neocCakavaju. Ich ochrana je zabezpecena zvolenym systémom odvodnenia, ked sa zrazkové
vody z vozovky odvadzaju do priekop a nasledne dalej do recipientov alebo okolia.

Zamedzenie nadmernej prasnosti

Pri beZznej prevadzke cesty, vzhfadom na jej vysoké technické parametre, tato otazka temer
neprichadza do Uvahy. Pripad znecistenia cesty m6ze nastat’ jedine v havarijnom pripade, resp.
po ukon&eni zimného obdobia znedistenim posypovymi latkami. Tato situacia je Standardne
rieSend udrzbou a Cistenim vozovky jej spravcom.

Problematika nadmernej prasnosti vychadza viac do popredia v §tadiu budovania cesty. V tomto
obdobi budd komunikacie znecistované staveniskovymi vozidlami. Aj tato situécia sa Standardne
rieSi pravidelnym &istenim komunikacii zhotovitefom stavby. Kazdy zhotovitel stavby je s touto
podmienkou oboznameny, je nutné vtomto smere dodrziavat disciplinu. Ur€ite bude tato
problematika sledovand aj zo strany obci, ktoré maju v tomto smere oporu v platnej legislative.

Odstranovanie odpadov z vystavby a prevadzky

Dodavatel stavby je povinny po ukon€eni stavby odstranit' véetky odpady vyvolané stavebnou
¢innostou v predmetnom Uzemi podrla legislativy platnej po€as vystavby a v dobe dokoncenia.

Za Uucelom definovania mnozstva adruhu odpadov, ktoré mézu vzniknut pri vystavbe
predmetného Useku bola vypracovana bilancia odpadov v zmysle z&k.¢.409/2006 Z.z. a pril.¢.1
k vyhl. €.365/2015 Z. z. (katal6g odpadov) v zneni neskorsich predpisov.

Vplyv stavby na okolitu prirodu

Vzhladom na charakter stavby, nepride k vyraznému ovplyvneniu okolitej prirody. Navrhovanymi
technickymi opatreniami sa predpoklada zmiernenie uvedenych vplyvov.

9.2 Z hl'adiska bezpecnosti cestnej premavky

V8etky motorové vozidla su povinné dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych
komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla stavby vo vyhovujucom
technickom stave.

Na zabezpeCenie odvedenia zrazkovych vO6d z vozovky je navrhnuty systém subor
stavebno-technickych opatreni, ¢im sa zlepsi jestvujuci stav odvodnenia.

Dopravné znacenie rieSi dokumentacia stavby v Casti C.4.

9.3 Z hladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizcie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri préaci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.
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Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Vhodnym spdsobom musi byt zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené. ZvySenu bezpecnost je potrebné venovat pri praci v
blizkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedend verejna doprava, pracovisko musi byt oznacené a
zabezpec€ené zdbranami v zmysle predpisov.

Taktiez z hladiska bezpecnosti chodcov je potrebné vykopy zabezpecit ochrannym zbradlim,
do¢asnym premostenim a dopravnymi znackami s vystraznym upozornenim, Zze na stavbe sa
pracuje.

Z bezpec¢nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti 0 odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia:

» Zakon €. 538/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

= Z3akon €.154/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zdkon
€. 124/2006 Z. z.)

=  Zakon €. 311/2001 Z. z. za&konnik prace v zneni neskorsich predpisov

= Zakon &.125/2006 Z. z. o inSpekcii prace (dopifa sa zakonom ¢&. 462/2007 Z. z.
0 organiz&cii pracovného ¢asu v doprave)

= Z&kon ¢&. 132/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia

= Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov

= Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

» Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

* Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

= Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

» Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

= Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

9.4 Popis riesenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

22



Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec ' ‘ AMBERG
Dokumentacia na realizaciu stavby ENGINEERING
126-00 Technicka sprava

10. VYBAVENIE KOMUNIKACIE
10.1 Bezpecnostné zariadenia

10.1.1 Zachytné bezpecnostné zariadenia

Na ceste je navrhnuté v nespevnenej krajnici na hranici volnej sirky ocefove zvodidlo JSNH4/N2
a JSNH4/H1, podfa TPV 167/SK/2011. Zvodidlo je ukon&ené dlhymi vySkovymi ndbehmi dizky
8,8 m.

Vpravo: km 0,000 — km 0,085 40 di. 85,0 m - JSNH4/N2
km 0,085 40 — km 0,140 di. 60,0 m - JSSNH4/H1
km 0,140 — km 0,200 56 di. 55,6 m - JSNH4/N2

Dizky zvodidiel st uvedené vratane nabehov.

10.1.2 Vodiace bezpecnostné zariadenia

UvaZuje sa s osadenim smerovych stipikov v nespevnenej krajnici a na nadstavcoch na zvodidla.

10.2 Dopravné znacenie

Projekt uvazuje s pouzitim do¢asného dopravného znacenia po€as vykonavania stavebnych prac
na danom objekte.

Navrh dopravného znacenia komunikacie bol spracovany v sulade s platnymi predpismi
a normami. Navrh dopravného znacenia rieSi dokumentacia stavby v ¢asti C.4.

10.2.1 Doc¢asné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie bude pouzité pri zmene organizacie dopravy pocas stavebnych
prac. Projekt uvazuje pri usmerneni dopravy s pouzitim zvislych dopravnych znaciek.

10.2.1.1 Zvislé dopravné znacenie

V projekte su navrhnuté nové typy zvislych dopravnych znaciek. Pouzité budu dopravné znacky
vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v reflexnej Uprave v zmysle STN 01 8020.

10.2.1.2 PoZiadavky na docasné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie, ktoré osadi pocas vystavby dodavatel stavby, musi zabezpecit' tak
dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj bezpe€né vykonavanie stavebnych prac. Do¢asné dopravné
znacenie si vzhladom na operativnost’ a pruznost’ vystavby, osadi po€as vystavby dodavatel
stavby podfa druhu vykonavanych prac.

Navrhované dopravné znacenie je navrhnuté v stlade s TP 069 (PouZitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest), ktoré vychadza zo Zakona C¢.
135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov, Zakona
¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a vyhlasky
Ministerstva vnatra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Z&kladné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislych dopravnych znaciek su
navrhnuté podla STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach).
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Dopravné znacenie bude pouzité len v takom rozsahu a takym sp6sobom, ako to nevyhnutne
vyzaduje bezpec¢nost a plynulost cestnej premavky a bude umiestnené iba na nevyhnutna dobu
a bude riadne udrziavané.

Presny termin pouZitia dopravnych znaciek urci realizator stavby, urci taktieZ zodpovednu osobu
za dodrziavanie podmienok uréenia do¢asného dopravného znacenia.

Pri samotnom realizovani prenosnych dopravnych znaciek je potrebné dodrzat nasledovné
zasady:

» dopravné znacky a dopravné zariadenia mézu byt osadené v sulade s projektom len
bezprostredne pred zacatim prac a presmerovanim dopravy.

= oznacovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne spésobila osoba (organizécia),

» vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych U€astnikov premavky
na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné;

* na zabezpedenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpecné a
potrebné,

» osadenie (montaz) dopravnych znaciek a zariadeni musi postupovat v smere jazdy
vozidiel, pri ich odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy

= ZDZ, VDZ, ktoré su potrebné na zabezpec€enie pracovného miesta, sa instaluju az tesne
pred zaciatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné signaly
nainstaluju skoér, musi byt ich platnost vhodnym sp6sobom (napr. zakrytim) zruSena do
Casu zacatia prace

» g pracami na pracovisku v rieSenom Useku je mozné zacat az po kompletnom osadeni
dopravnych znaciek a zariadeni

= dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpecenie uvedenych prac musia
byt v bezchybnom stave, nesmu byt poskodené, musia byt udrziavané v Cistote a na
uréenych miestach

»= prenosnou zvislou dopravnou znackou pre tuto miestnu Upravu sa rozumie znacka
umiestnend na &erveno-bielom pruhovanom stipiku. Tieto znacky musia byt v reflexnej
Uprave z&kladnej velkosti. Umiestnené maju byt tak, aby znacky ani ich nosné konstrukcie
nezasahovali do dopravného priestoru komunikacie. Bo¢na vodorovna vzdialenost
blizSieho okraja znacky od spevnenej krajnice nesmie byt mensia ako 0,50m, v obci min.
1,50m nad Uroviiou spevnenej krajnice.

» v pripade, ze prekazka v cestnej premavke zostane aj po€as no¢nej doby alebo za znizenej
viditelnosti, je potrebné, aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem

» DDZ sa musi odstranit ihned, ak sa prace ukoncili a DDZ stratilo svoje opodstatnenie.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskach musia byt vybavené prislusnym bezpecnostnym
oznacenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelné Sipky a pod. Osoby, ktoré sa
trvalo alebo prilezitostne pohybuju v priestore pracoviska na ceste, su povinné nosit’ vystrazné
oble¢enie zodpovedajuce prislusnym predpisom.

Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné zachovat v pripade moznosti min.
odstup 0,6 m. Pracovny materidl a vykopana zemina nesmie byt ulozend mimo vyznaceného
pracovného priestoru.

Na funk&nost zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustale dohliadat' a to aj v obdobi,
ked sa na pracovisku nepracuje. Pri zisteni nesuladu dopravného znacenia medzi schvalenym
dopravnym znacenim a skuto¢nostou je potrebné neodkladne odstranit zistené nedostatky.

Dopravné znaCky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpeclenie staveniska musia byt v
bezchybnom stave, nesmu byt poSkodené, musia byt udrziavané v Cistote, spravne osadené,
musi byt zabezpe€end ich neustala funkénost, musia byt upevnené tak, aby vplyvom
poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformacii,
mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto€eniu alebo padnutiu.
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Presné vyhotovenie graficky pripravi dodavatel, ktoré pred vyhotovenim najskér odsuhlasi s
dopravnym inSpektoratom a prisluSnym spravnym cestnym orgdnom.

Zastavovanie vozidiel bude zabezpecené opravnenymi osobami v zmysle zakona €. 8/2009 Z. z.
o cestnej premavke

10.2.2 Trvalé dopravné znacenie

Zvislé a vodorovné dopravné znacenie s ohladom na charakter komunikacie nie je navrhované.

10.2.3 Legislativhe podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade so:

Zakonom €. 315/1996 Z. z., o premavke na pozemnych komunikaciach

VyhlaSkou €. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢.
315/1996 Z. z.

so zdkonom €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
s vyhlaskou €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov s ucinnostou od 1.2.2009,

s novelou &. 130/2010 Z. z. s u&innostou od 15.4.2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlagka
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zkonov,

s novelou ¢&. 413/2010 Z. z. s Gcinnostou od 1.11. 2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni vyhlasky €. 130/2010 Z. z..,

s novelou ¢&. 361/2011 Z. z. s G&innostou od. 1.11.2011, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zkonov,

s novelou &. 467/2013Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhladka Ministerstva vnitra Slovenskej
republiky €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s G¢innostou od 17.12.2013,
Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach), jdl
2000

Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach, Zmena
1), december 2003

Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach, Zmena
2), maj 2005

Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, Cast: Trvalé znacky,
december 2003

Technickou normou STN EN 1436 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych
komunik&cii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

TP 012 (Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych
komunikéciach)

TP 015 (VSeobecné zasady na pouzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na
pozemnych komunikaciach)

TP 023 (PouZzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni)

11. BILANCIA ZEMINY A POUZITYCH MATERIALOV
Odhumus. | Vykop | Nasyp Dosypanie Uprava | Svahovanie | Ohumusovanie
m?3 m?3 m?3 krajnic m? plane m? m? m?3
229,5 1374,41 | 6005 86,4 1596 1496 237,6
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Nedostatok | Nedostatok Plocha SD - vymena Vykop skladka
humusu m® | nasypum® | vozovky m? podloZia m® m?3
8,1 6175 1155 1118 5373

Spbsob nakladania s prebytocnou zeminou a humusom je popisany v €asti 5.7 ,Zemné prace".

12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

12.1 Spésob nakladania s odpadmi pocas prevadzky

Samotna prevadzka stavby nie je zdrojom odpadov.

12.2 Spésob nakladania s odpadmi pocas vystavby

Realizaciou stavby vznika odpad, ktorym s vybarané hmoty z konstrukcie vozovky, chodnikov.
Stavebna sut bude odvazana na regulovanu skladku s nekontaminovanym odpadom. V zmysle
vyhlasky ¢&. 365/2015 Z.z. budu mat vznikajuce odpady nasledujuci charakter:,

C. skupiny, podskupiny, | Nazov druhu odpadu: Kategoria: | Mnozstvo:
druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 01 Betén O 44,94 t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O 307,44 t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedenav 170505 | O 1729,6 t
20 Komunalne odpady vratane ich zloziek z triedeného zberu

20 03 99 Komunalne odpady inak neSpecifikované: @) 10746,0 t

Zneskodrovanie vSetkych odpadov vznikajucich realizaciou stavby bude zabezpeclovat
dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych zmllv s organizdciami zabezpedcujucimi spracovanie
a zneskodnovanie odpadov.

Pocas vystavby bude vedena evidencia vSetkych druhov odpadov v zmysle vyhlasky €.
310/2013 Z. z. (,Evidenény list odpadu*), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim*
bude predlozené prislusnému obvodnému Uradu ku kolaudécii stavby.

V Kosiciach, 03.2018

Vypracoval: Ing. Dusan Vongrej
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13. PRILOHY
13.1 Pripomienky

BUNG @ Bicst D reproete

Dialnice D3 Codea, Bukow - Swréinover

Slovensko s.r.o.
InZinierske zdruienie BUNG- Infram Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
BUNG Slovensko s.r.o. - ved\ici ¢len Zastdpené spol.: STRABAG, s.r.0.
Adresa; Aredl spol. ,JOKO" Cadca Aredl spol. ,JOKO* Cadca
Podzavoz 302 Podzdvoz 302
02201 Cadca 022 01 Cadca
Telefén: +421918 675 360
E - mall: lubica, cit i21

Spolocnost zopisand do OR Okresného siduy Brotislova I, Oddiel: Sro, viaZka éislo: 33867/8

Vaslist e, : Nas list £, : Vystavil: Dra:
Zhot/93/D3/MKE/2018 BUNG/CBS/5D/2018/177 Ing. Cigerova Lubica 15.2.2018

VEC: Oznémenie STD k Dokumenticii Zhotovitela
Koncept DRSSO 126-00, 128-00, 302-00 &ast’ Trvalé oplotenie, 611-05, 611-14, 611-15
~Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predioZil v prilohe fistu &.jZhot/074/D3/VMX/2018 (prijaty STD pod &). BUNG/96/18 diia 25.1.2018)
koncept projektovej dokumentdcie v texte uvedenych stavebnych objektov za tdelom preskimania a postidenia. vV
sdlade so ZoD a VOZP, Podd, 5.2 ~Dokumentdcia Zhotovitefa” Vim zasielame pripomienky, ktoré poiadujeme
2apracovat do Cistopisu DRS vyitie uvedenych SO:

DRS SO 126-00 Uprava polnej cesty v km 39,950 D3

Pril.£.003:

- kap.5.2: uviest &slo STN, vvzmysle ktorej bola znitens ndvrhova rychlost o 50 % na 20 km/h

~ kap. 5.3 Uviest dizky prechodnic

Pril.£.004:

~ preverit rozéirenie v oblikoch

= doplnif zoznam suvisiacich objektov

~ doplnif vykreslenie drendii

Pril.£.005:

= preverif spésob klopenia v iseku km 0,08173-0,10173. STD m4 pochybnosti, & v tak malych polomeroch je
moéné pousif opatny priecny skion, ako Je togivost obliku

~  preverit wsledny sklon pri kiopeni v tseku pozdfineho sklonu 0,6%

— STD mé 2a to, Ze napriek deklarovanému zatriedeniu predmetnej komunikéde ako wpolna cesta”, bude tito
v stivislostiach funkcionality dotknutého tzemia zrejme vyznamnou pristupovou cestou. Preto 3] jej parametre
by sa mali ,priblifovat® zisadam pre projektovanie ciest (STN 73 6101, prip. STN 73 6110)

Pril.£.005:

= uviest na pravi mieru kétovanie Sirkového usporladania

Pril.£.007:

= dopinif legendu pre geotextilie

Pril.£.012:

~ dopinif v pddoryse oznaienie betonového ifabu pre priepust v km 0,184600 (modrd kresba)

Pril.£.014;

= vypisat wiky K1, K2, K3 pre vietky Sachty, siradnice vytycenia pre Sachty a wpustné objekty do tabulky do
vykresu

Pril.£.901:

~ doplnif samotnd prilohu

msomoo&mad\odnkagkw-sukov

Pril.£.003;
= kap:5.3: uviest, ie trasa nie je klopend a md jednostranny sklon
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Slovensko s.r.o. ORI 00 Coren, Suiw - Suningves

= kap. 5.4: namiesto jazdného pruhu uviesf pas pre chodcoy
= kap. 11.1: doplnif do tabulky mnoZstva odpadov

Pril.£.004:

= popisat do situdcie, kde sa nachadza torkrétovany svah

~ popisat do situdcie objekt nad Bukovskym potokom (ldvka)

= sprehladnif popis smeravych pomerov, popis vetiev

Pril.£.007:

= vyznadit farebne rozhrania objektov (ako to Zhotovitel zaviedol v DRS inyich objektov)
Pril.£.008:;

- doplnif schému umiestnenia vytyéovanych bodov

Pril.£.009:

— uviest farbu zibradlia

Pril..013;

- doplnit wikovy systém

Pril.£.901:;

- dopinif samotnd prilohy

DRS SO 302-00 Néhradné oplotenie sukromnych pozemkov, Zasf Trvalé oplotenie
VSeobecn4 pripomienka:

—~ STD odporiéa zvazif prehodnotenle oznagenia Jednotlivych lokalit (oznagenie pismenami aj éislami, ale vady
pod znakom Lokalita). Moiné by bolo naprikiad uvidza# ~Oblast” A (s podmozinoy lokalit s tslovanim) a
~Oblast” B (s podmozinou lokalit s tislovanim)

Pril.&.008:

- vschéme vstupnej brany uviest rozmery vyplne rédmu (vzdialenost tydi)

Pril.&.901:

= doplnit samotnd prilohy

(Vypracoval: Ing. Balint)

DRS SO 611-05 Prelod NN vzduiného vedenia v Lasti Podzdvoz

Pril.£.005 Podperny bod &.9:

— sl vypisané komponenty na =V¥2broj podperného body®”, Chyba konkrétne vyznagenie komponentov na wkrese
podperného bodu, nevieme kde Jedn. komponenty patria

Pril.¢.008 Situdcia zdbery pozemkov;

= neprehfadnost na wkrese, zle zvolend velkost a mierka (ndvrh. mensia mierka, va&i vykres), po vytladeni sa
neda pretital text (jedn, body, ¢isla pozemkov) na vykrese

DRS S0 611-14 Pripojka NN pre ISD v km 40,180 D3

- bez pripomienck

DRS SO 611-15 Pripojka NN pre VO v km 40,750 D3

Pril.£.006 Schéma zapojenia:
- nedostatoéna schéma pripojky, chrani¢ka prechod stlp/zem, zdkladné rozmery, znacenle komponentov, wika
osadenia SPP1 od zeme

(Vypracoval: Ing.Ozsvald)

Po 2apracovani pripomienok STD a pripomienok Objedndvatela projektovi dokumentéiciu Jiadame opdtowne pred-
loZit STD na kontrolu a schvalenie.

Kaidé schvilenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskdmanie, prehliadka, pokyn, oznamenie, ndvrh, poliadanie,

28



Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec ' ) AMBERG

Dokumentacia na realizaciu stavby

ENGINEERING

126-00 Technicka sprava

BUNG i

Slovensko s.r.o.

_s'm?.ka., alebo podobny Gkon Stavebnotechnické
Ziadnej zodpovednosti, ktorg ma podfa Zmluvy,

Akékolvek takéto schvélenie, sihlas aleb
zodpovednosti podfa Zm uvy a zéroven t

) .vL‘:V'-mS.'lS 70 pre p.fo_-e&r‘ :
Diofnico D3 Cadea, Bukov - Suréinovec

ho dozoru (vratane absencie nesihlasu

. ), nezbavuje Zh i
vratane zodpove ¢ s

dnosti za chyby, opomenutia, rozdiely 3 nestlady.

0 akékolvek preskimanie nezbavu

ol je Zhotovitela Ziadneho zdviizk >
outo poziadavkou nedochidza k zm .y

ene ceny uvedene| v Zmiuve,

S pozdravom

4

. Kaganicky Miroslay

Stavebnotechnicky dozor

13.2

Pril. &.

Pril. &.

Odpovede na pripomienky

003 Technicka sprava:

kap. 5.2 Uviest Cislo STN, podla ktorej bola znizend névrhova rychlost o 50% na 20
km/hod ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

kap. 5.3 Uviest dizky prechodnic ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

. 004 Situécia:

preverit rozSirenie v oblukoch ,,Akceptujeme, bolo preverené
doplnit zoznam suvisiacich objektov ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit vykreslenie drendzi ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

005 Pozdizny profil:

preverit sposob klopenia v useku km 0,08173-0,10173. STD mé pochybnosti, ¢i v tak
malych polomeroch je mozné pouzit opacny prie€ny sklon, ako je tocivost obluku
,,Akceptujeme, bolo zapracované*“

preverit vysledny sklon pri klopeni v Useku pozdiZneho sklonu 0,6% ,,Akceptujeme, bolo
preverené*

STD ma za to, Ze napriek deklarovanému zatriedeniu predmetnej komunikacie ako ,polna
cesta“, bude tato v suvislosti funkcionality dotknutého Uzemie zrejme vyznamnou
pristupovou cestou. Preto aj jej parametre by sa mali ,priblizovat® zasadam pre
projektovanie ciest (STN 73 6101, prip. STN 73 6110) ,,Po vystavbe cesty objekt SO
125-00 a jej vetvy C bude predmetna lokalita napojena kvalitnejSou komunikaciou
a vzhl'adom na Sirkové usporiadanie (4 — 6 m vozovka) a smeroveé vedenie (cca R
28 m) nadvazujucej komunikacie na SO 126-00 v husto zastavanom uzemi mesta
(obytna zona s maximalnou povolenou rychlostou 20 km/h.) je predpokilad do
buducnosti aj obmedzenia dopravy (vjazdu nakladnych vozidiel) na predmetnej
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ceste. Preto mame za to, Ze bude postacovat’ navrh komunikacie SO 126-00 ako
pol'na cesta s vol'nou sirkou 6 m.”

Pril. €. 006 Vzorovy prie¢ny rez

uviest na pravd mieru kotovania Sirkového usporiadania ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

Pril. €. 007 Prie€ne rezy

doplnit legendu pre geotextilie ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 012 Priepust v km 0,184 60 DN 800:

doplnit v pbddoryse oznacenie betdénového zfabu pre priepust vkm 0,184 60 (modra
kresba) ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 014 Detaily

Vypisat vySky K1, K2, K3 pre vSetky Sachty, suradnice vytyCenia pre Sachty a vypustné
objekty do tabulky do vykresu ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 901 Vykaz vymer

doplnit samotnu prilohu ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
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13.3 Vyjadrenie buduceho spravcu

MESTO CADCA

MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie vystavby, izemného plinovania, stavebného poriadku a dopravy

Vis list &islo/zo diia Nage &islo Vybavuje/linka V Cadci diia
VD/861/2018/Gns Ing. Murtova/4302214 01.02.2018
&.zizn. VD/3070/2018/Gns Ing. Gonitak/4302225

Amberg Engineering Slovakia. 5.r.0.
Somolického 1/8, 811 06 Bratislava

ooso: 12 -02- 2018 VYJADRENIE
Cisle: n'_ﬁ,_ 'Pﬂﬂe‘t"ﬁ ‘%

Mesto Cédca, ako stavebny Urad prisludny podl'a § 117 zékona & 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len "stavebny
zikon"), k Ziadosti, ktorti diia 19.01.2018 podal

Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava
vydéva vyjadrenie k dokumentécii na realizdciu stavby

Dial'nica D3 Cadea, Bukov — Svréinovec
SO 126-00 Uprava pol'ne;j cesty v km 39,950 D3

Mesto Cadca, na zakiade prerokovania predloZenej dokumentacie

nemd nimietky k stavebnému objeku
SO 126-00 Uprava pol'nej cesty v km 39,950 D3

Pred realizéciou stavebnych prac poziadat’ cestny spravny organ o uréenie doéasného dopravného
znadenia.

e

o 2

N

\pern (o7, Ing. Milan GURA

HENIU LADL primitor mesta

Doruéi sa:
1. Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického sup. &. 1,811 06 Bratislava




