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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 Stavba 
Názov stavby: Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec  
Názov objektu: 126-00 Úprava poľnej cesty v km 39,950 D3 
Kraj: Žilinský 
Okres: Čadca 
Katastrálne územie: Čadca  
Druh stavby: úprava 
Stupeň dokumentácie: dokumentácia na realizáciu stavby 

1.2 Stavebník 

Názov a adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Zakladateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
 Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ stavby 

Názov a adresa: Združenie D3 Čadca, Bukov 
 STRABAG – PORR – HOCHTIEF 
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Riaditeľ stavby: Ján Ozoróczy 

1.4 Generálny projektant 

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
 Somolického 1/B 
 811 06 Bratislava 
 IČO: 35860073 
 IČ DPH: SK 2020289953 
 Tel. +421 2 5930 8261 
 Fax. +421 2 5930 8260 

Riaditeľ projektu: Ing. Ivan Brigant 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Martin Svetlánsky 
 

1.5 Projektant SO 

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
 Somolického 1/B 
 811 06 Bratislava 
 IČO: 35860073 
 IČ DPH: SK 2020289953 
 Tel. +421 2 5930 8261 
 Fax. +421 2 5930 8260 

Zodpovedný projektant: Ing. Dušan Vongrej 

Vypracoval: Ing. Monika Jaklovská 
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1.6 Uvažovaný správca stavebného objektu 

Správcom objektu bude: Mesto Čadca 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

2.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby  

� Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, DSP, Inžinierske združenie AMBERG & PROMA 
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011, 

2.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej 
správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií 

� Stavebné povolenia č.04779/2014/SCDPK/09031, č.16456/2015/SCDPK/64388, 
č.12172/2016/D220-SLP/34379-M 

� Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 

2.3 Ostatné podklady 

� Súťažné podklady k predmetnej stavbe 
� Požiadavky objednávateľa 

2.4 Súvisiace objekty 

S výstavbou prístupovej cesty súvisia tieto objekty: 
� SO 101-00  Diaľnica D3 v km 37,037-42,710 
� SO 205-00  Estakáda Podzávoz v km 39,600 D3 
� SO 281-11-01 Zárubný múr vľavo v km 39,995 – 40,160 D3 
� SO 281-11-02 Oporný múr vpravo v km 39,995 – 40,160 D3 
� SO 283-13 Oporný múr vpravo na miestnej komunikácii SO 126-00  

   v km 0,085 – 0,145 
� SO 548-00 Preložka vodovodu D 90 v km 39,944 – 40,022 D3 
� SO 549-00 Preložka vodovodu D 40 v km 39,947 – 40,039 D3 
� SO 581-00 Úprava rieky Čierňanka v km 39,915 D3 
� SO 606-14 Preložka VN 22 kV prípojky Poľnonákup 
� SO 611-14 Prípojka NN pre ISD v km 40,180 D3  
� SO 664-00 Preložka mts v km 39,998 D3 
� SO 702-00 Preložka STL plynovodu v km 39,962 D3 
� Pripravovaná nová kanalizácia a vodovod Mestom Čadca (SO 01, SO 02) 

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII NA STAVEBNÉ POVOLENIE 

Návrh cestného objektu nadväzuje na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie DSP. 
Vzhľadom na výsledky IGP a na základe posúdenia konštrukcie vozovky, ktorá bola v DSP 
navrhovaná iba podľa katalógových listov bez posúdenia je navrhovaná výmena podložia pod 
cestnou pláňou, navrhujeme v záreze odstránenie 500 mm vrstvy a jej nahradenie vrstvou  
200+300 mm zo štrkodrviny fr.0-125 mm. V násype navrhujeme výmenu podložia násypu hr. 250 
a 300 mm a hornú časť násypu 300 mm budovať zo štrkodrviny fr. 0-125 mm. Vrstva štrkodrviny 
bude od podložia oddelená separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotnosťou 200 g/m2. 
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Odvodnenie pláne je zabezpečené priečnym sklonom 3 % na svahy telesa komunikácie prípadne 
do pozdĺžnych trativodov s vyústením mimo teleso komunikácie. Trativod je DN 80 z PVC uložený 
v pieskovom lôžku. Šírka trativodu pri pláni je 0,5 m. Z dôvodu potreby odvodnenia vozovky sú 
doplnené odvodňovacie žľaby š. 0,5 m. V km 0,184 60 je navrhovaná rekonštrukcia celého 
existujúceho priepustu DN 800, ktorá pozostáva z výmeny prelomených rúr a vybudovania 
vtokového a výtokového čela. Na násypové svahy SO 126-00 pod mostným objektom SO 205-
00 sú z dôvodu ochrany pre eróziou osadené polovegetačné tvárnice vyplnené štrkom. 

4. PLNENIE POŽIADAVIEK 

� Požiadavky zo stavebného povolenia zapracované 

� Požiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické požiadavky zapracované 
� Požiadavky v zmysle Zv3 C1 Požiadavky objednávateľa zapracované 
� Požiadavky v zmysle vyjadrenia dotknutých orgánov zapracované 

5. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

5.1 Účel a ciele stavby 

Úpravu poľnej cesty si vyžiadalo situovanie krajných opôr mosta SO 205-00. Poľná cesta 
kategórie P 6,0/40 slúži pre prístup k priemyselným areálom a skladom v miestnej časti 
Podzávoze. 

5.2 Základné údaje 

Cesta je navrhnutá kategórie P 6,0/40. Začiatok úpravy je situovaný do súbehu s tokom rieky 
Čierňanky, ďalej je trasa vedená rovnobežne s preloženým korytom Čierňanky a v km 0,200 558 
sa napája na pôvodnú cestu. Dĺžka úpravy poľnej cesty je 200,6 m. Pozdĺž úpravy Čierňanky je 
navrhovaný oporný gabiónový múr SO 283-13. Pre návrh smerového a výškového vedenia bola 
použitá v zmysle ON 73 6118  znížená návrhová rýchlosť o 50% na 20 km/hod. z dôvodu 
stiesnených pomerov. 
 Kategória:   P 6,0/40 
 Dĺžka komunikácie:  200,6 m 
 Návrhová rýchlosť:  vn = 20 km/h 

5.3 Smerové vedenie 

Rešpektuje polohu krajných opôr mosta 205-00 a susedných pilierov. Tvorené je  kružnicovými 
oblúkmi s prechodnicami a priamkami spĺňajúce požiadavky pre zníženú návrhovú rýchlosť 20 
km/hod. Minimálny polomer oblúka je 40 m a maximálny je 200 m. Dĺžka navrhovaných 
prechodníc je 20 m. 

5.4 Výškové vedenie a klopenie 

Na začiatku a konci zohľadňuje niveletu existujúcej komunikácie. Je tvorené vypuklými výškovým 
oblúkom. Polomer jediného výškového oblúka je 600 m. Minimálny pozdĺžny sklon nivelety je 0,60 
% a maximálny je 4,83 %. 

Základný jednostranný priečny sklon vozovky je 2,5 %. Návrh komunikácie zohľadňuje 
požiadavky na výsledné sklony vozovky. 
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5.5 Šírkové usporiadanie 

 Šírkové usporiadanie:  P 6,0/40 
 Jazdný pruh                   2 x 2,50 m   
 Nespevnená krajnica  2 x 0,50 m 

 Spolu          6,00 m 

5.6 Konštrukcia vozovky 

Asfaltový betón strednozrný  AC 11 O; CA 50/70; II   40 mm STN EN 13108-1  
Asfaltový spojovací postrek  PS; A     0,5 kg/m2 STN 73 6129 
Asfaltový betón   AC 22 P; CA 50/70; II  100 mm       STN EN 13108-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 0/63; Gc          260 mm     STN 73 6126 
Konštrukcia vozovky spolu      400 mm 
 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 = min. 50 MPa;  
          Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5 
 
Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,5%; sklon nespevnenej krajnice je 8% a pláň je 
navrhnutá v sklone 3%.  
 Celková plocha vozovky:  1155 m2 

 

Posúdenie konštrukcie vozovky 

Vstupné údaje: 
� návrhové obdobie asfaltovej vozovky  = 5,5 roka 
� rok uvedenia komunikácie do prevádzky = rok 2020 

(2 + 14) = 14.....(osobné + nákladné) = spolu.....voz/24 hod. v profile, rok 2010 

(3 + 14) = 17.....(osobné + nákladné) = spolu.....voz/24 hod. v profile, rok 2020 

(4 + 14) = 18.....(osobné + nákladné) = spolu.....voz/24 hod. v profile, rok 2025 

 

NV2020 = 14 voz/24 hod. 

NV2025 = 14 voz/24 hod. 

 

Priemerný počet nákladných vozidiel za 24 hodín v oboch smeroch počas návrhového 
obdobia (r.2020 – 2025): 

14
2

1414

2

20252020 =+=
+

=
NVNV

NVp  vozidiel/24 hod. v profile 

Redukovaný počet nákladných vozidiel v jednom smere a jednom pruhu: 

    C1 = 0,5   koeficient prevodu dopravného zaťaženia na jeden smer a jeden pás 

    C2 = 1,0   koeficient pravdepodobnosti prejazdu vozidiel v priečnom profile v určitej 
stope 

    C3 = 0,35 koeficient vyťaženia nákladných vozidiel  

    C4 = 1,00 koeficient namáhania na extrémne namáhaných miestach  



Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 
Dokumentácia na realizáciu stavby 
126-00 Technická správa 

 

 7 

   NVred = C1 x C2 x C3 x C4 x NVp = 0,5 x 1,0  x 0,35 x 1,00 x 14  = 2,45 voz./24 hod 
v jednom smere 

Celkový počet nákladných vozidiel za návrhové obdobie 5,5 roka: 

   NVC = NVred x 365 x n0 = 2,45 x 365 x 5,5 = 4 918,5 vozidiel 

 

Celkový počet návrhových náprav (s parametrom 2P = 100 kN) bude: 

C5 = 2  pre netuhé vozovky 

NC = NVC x C5 = 4 918,5  x 2 =  9 837 vozidiel (pre netuhé vozovky) 

 

Trieda dopravného zaťaženia  

Celkový počet TNV v roku 2010 = 14 TNV/24 hod. v oboch smeroch......TDZ VI 

 

Klimatické podmienky  

návrhový index mrazu Im,n pre periodicitu n = 0,25 (podľa STN 73 6114, TDZ VI): 

    Im;0,25 = 400°C, deň 

 

približná hĺbka premŕzania vozovky a podložia: 

   mxIxh nmpr 0,140005,005,0 , ===   

Druh vodného režimu: pendulárny 

Namŕzavosť zemín v podloží:  miernene namŕzavá 

 

Potrebný tepelný odpor vozovky  

hz,dov = 0,75 

λ0 = 1,75 

λz = 1,68 (pre ílovitú zeminu) str. 15 TP 033 

Rvp = 0,167 podľa tab. str. 15 TP 033 

12
3,0

,

0

3,0

,

, ..167,0
68,1

75,0

75,1

400178,0178,0 −=−=−= WKm
xhxI

R
z

dovznm

pv λλ
 

 

Ochrana proti účinkom premŕzania 

Skutočný tepelný odpor navrhnutej vozovky Rv [m2.K.W-1] pozostávajúcej z vrstiev hrúbok 

hi [m] so súčiniteľom tepelnej vodivosti  iλ [W.m-1.K-1]: Bez zarátania výmeny podložia. 

12 ..23,0
0,2

26,0

4,1

08,0

4,1

06,0 −=++==∑ WKm
h

R
i

i

v λ
 

hi – hrúbka jednotlivých vrstiev vozovky 
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λi – výpočtová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálu jednotlivých  vrstiev vozovky 
(tab. v TP v prílohách)ďakujem 

Návrh vozovky z hľadiska ochrany pred nepriaznivými účinkami mrazu: 

 Rv > Rv,p => 0,230 > 0,167 → VYHOVUJE 

A. V záreze  

Na základe TP 033 čl. 5.2.1 bola do výpočtu a posúdenia vozovky zahrnutá aj výmena 
podložia 500 mm zo štrkodrviny fr. 0-125 mm ako ďalšia vrstva vozovky. Táto vrstva musí byť pri 
výstavbe komunikácie zhotovená pre správne fungovanie vozovky tak ako je navrhované 
v projekte.    

Podložie  

Podložie vozovky trasy komunikácie bude upravené vrstvou štrkodrviny  hr. 500 mm. Do 
výpočtu a posúdenia vozovky je uvažované  podložie pod touto vrstvou zhutnené na min. Edef,2 
= min. 11 MPa. 
 

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY  PROGRAMOM  LAYMED 

Číslo vrstvy            Materiál        Hrúbka (cm) 

 

          1          ACo 11 II                4.0 

         2          ACL-22 II                10.0 

         3          ŠD  26.0 

         4          ŠD  50.0 

     

     Dokonalý kontakt na všetkých stykoch vrstiev 

     Údaje o konfigurácii zaťaženia vozovky: 

     Návrhová náprava  s hmotnosťou  11,5 ton  (2P=115 kN) 

     Zaťaž. č.         ZX          ZY        ZRO         QN      

         1        0.0000    17.2000   11.8700   -0.6500 

         2        0.0000   -17.2000   11.8700   -0.6500 

 

     ZX,ZY -  súradnice  x, y  stredu zaťažovacieho kruhu 

     ZRO   -  polomer zaťažovacieho kruhu 

     QN    -  intenzita zvislého zaťaženia 

   Sieť výpočtových bodov: 

     Bod č.         v rovine xy          vo smere z (č. vrstvy) 

        1       (   0.00 ,    0.00)          0.00     ( 1) 

        2       (   0.00 ,    5.33)          4.00     ( 1) 

        3       (   0.00 ,   17.20)       14.00  ( 2) 

        4       (   0.00 ,   29.03)       40.00  ( 3) 

        5                                             90.00     ( 4) 
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     Údaje o dopravnom zaťažení vozovky: 

     Priemerný počet NV za 24 hod. v oboch smeroch :     14 

     Dĺžka návrhového obdobia (v rokoch) :       5.5 

     Celkový počet nákladných vozidiel  za návrhové obdobie NVC :    4 918.5 

     Celkový počet návrhových náprav  za návrhové obdobie NC :   9 870 

     Trieda dopravného zaťaženia :    VI 

 

     Údaje o podloží a vplyve prostredia:      

     Vodný režim podložia   :       pendulárny 

     Namŕzavosť zeminy podložia   :      mierne namŕzavá          

     Návrhová hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25  :    400.0 

     Návrhová hodnota modulu   :        11.0 

     Poissonovo číslo   :         0.4 

 

     Výsledky hodnotenia vozovky 

      Vrstva č. súč. využitia (stability)         poznámka       
______________________________________________________ 

        1   ACo 11 II           0.0000                                                                 

        2   ACL-22 II           0.3989    PODLA VZTAHU  

        3   SD                    0.2404    PODLA VZTAHU 

        4   SD                    0.9803    PODLA VZTAHU 

                   ÚNOSNOSŤ PODLOŽIA (informatívne, neposudzuje sa) 

      Podmienky     modul pruž.,MPa   Poiss. číslo     priehyb, cm 

      LETNE               11.0           0.40         0.10451 

      Podmienky     dov. namáh.,MPa   skut. namáh.,MPa   súčin. využitia 

      LETNE             0.011        0.00389         0.3532 

 

      Posúdenie tepelného odporu vozovky 

      Tepelný odpor potrebný  = 0.1670 m2K/W 

      Tepelný odpor vozovky vykazovaný  RV = 0.230 m2K/W 

      PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA =  0.60834 E+07 

     Súhrnné posúdenie vozovky 

    ______________________________________________________________ 

     Posudzovaná       dolná      výpočtová     horná      výsledok   

     veličina                medza     hodnota        medza     hodnotenia 

    _________________________________________________________________ 

     súč. využitia    

     stmelen. vrstiev                     0.3989     0.9500      VYHOVUJE 

     _________________________________________________________________ 
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     stabilita        

     nestmel. vrstiev                     0.9803  1,0000     VYHOVUJE 

     _________________________________________________________________ 

     stabilita         

     podložia                   0.0039   0.011   VYHOVUJE     
_________________________________________________________________ 

     tepelný          

     odpor vozovky       0.1670     0.2300     VYHOVUJE 

     _________________________________________________________________ 

Pevnosť a únava stmelených materiálov 

 

���
�

= �	�, 
, �
��, 
. �
� ≤ �� 

Kde  qj je relatívna doba j s podmienkami namáhania konštrukcie, ktorá sa uvažuje 0,2 pre 
zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jeseň so strednými ročnými podmienkami, 

 Ϭr,i,j – napätie v ťahu pri ohybe v kritickej vrstve od zaťaženia nápravou s hmotnosťou 11,5 
ton (2P = 115 kN) pri podmienkach v jednotlivých obdobiach j, (MPa) 

 SN,i – súčiniteľ únavy materiálu pre N opakovaní zaťaženia vrstvy i, 

 Ri,j – výpočtová hodnota pevnosti materiálu posudzovanej vrstvy i v jednotlivých 
obdobiach j, 

 SV – súčiniteľ využitia pevnosti materiálu, ktorý je ako najväčšia prípustná relatívna 
hodnota rozdielny pre vozovky s rôznou triedou dopravného zaťaženia, pre TDZ VI = 0,95 

 

0,2. ��, 
, �
��, 
. �
, � + 0.5

��, 
, �
��, 
. �
, � + 0,3.

��, 
, �
��, 
. �
, �, � ≤ 0,95 

 

- Posúdenie asfaltom stmelených materiálov 
AC 22 L; II : 0,3989 ≤ 0,95 

 

Návrh konštrukcie netuhej vozovky na úrovni asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu 
podľa tohto kritéria vyhovuje.  

 
- Posúdenie mechanicky stmelených materiálov  
SD:  0,9803 ≤ 1,00 

 

Návrh konštrukcie polotuhej vozovky na úrovni vrstvy štrkodrvimy podľa tohto kritéria vyhovuje. 
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Tab. Prehľad splnenia posudzovaných  kritérií návrhu vozovky  

Návrh 
vozovky 

Celková  
hrúbka  

Tepelný odpor 
[m2.K.W-1] 

Pevnosť a únava 
stmelených 
materiálov 
asfaltom 

požadova
ný Rv,p 

skutočný 
Rv,sk jiiN

jir

j RS ,,

,,

jq
⋅

⋅∑
σ

SV 

 90 cm 0,167 0,230 0,3989 0,95 

 

Navrhovaná konštrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky. 

 

B. V násype  

Na základe TP 033 čl. 5.2.1 bola do výpočtu a posúdenia vozovky zahrnutá aj vrchná časť 
násypu 300 mm zo štrkodrviny fr. 0-125 mm ako ďalšia vrstva vozovky. Táto vrstva musí byť pri 
výstavbe komunikácie zhotovená pre správne fungovanie vozovky tak ako je navrhované 
v projekte.    

 

Podložie  

Podložie vozovky trasy komunikácie bude upravené v hornej časti násypu  vrstvou 
štrkodrviny  hr. 300 mm. Do výpočtu a posúdenia vozovky je uvažované  podložie pod touto 
vrstvou zhutnené na min. Edef,2 = min. 45 MPa. 

 

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY  PROGRAMOM  LAYMED 

Číslo vrstvy            Materiál        Hrúbka (cm) 

          1          ACo 11 II                4.0 

         2          ACL-22 II                10.0 

         3          ŠD  26.0 

         4          ŠD  30.0 

     Dokonalý kontakt na všetkých stykoch vrstiev 

   

   Údaje o konfigurácii zaťaženia vozovky: 

     Návrhová náprava  s hmotnosťou  11,5 ton  (2P=115 kN) 

     Zaťaž. č.         ZX          ZY        ZRO         QN      

         1        0.0000    17.2000   11.8700   -0.6500 

         2        0.0000   -17.2000   11.8700   -0.6500 

 

     ZX,ZY -  súradnice  x, y  stredu zaťažovacieho kruhu 

     ZRO   -  polomer zaťažovacieho kruhu 

     QN    -  intenzita zvislého zaťaženia 
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   Sieť výpočtových bodov: 

     Bod č.         v rovine xy          vo smere z (č. vrstvy) 

     ------------------------------------------------------ 

        1       (   0.00 ,    0.00)          0.00     ( 1) 

        2       (   0.00 ,    5.33)          4.00     ( 1) 

        3       (   0.00 ,   17.20)       14.00  ( 2) 

        4       (   0.00 ,   29,03)       40.00  ( 3) 

        5                                             70.00     ( 4) 

      Údaje o dopravnom zaťažení vozovky: 

     Priemerný počet NV za 24 hod. v oboch smeroch :     14 

     Dĺžka návrhového obdobia (v rokoch) :       5.5 

     Celkový počet nákladných vozidiel  za návrhové obdobie NVC :    4 918,5 

     Celkový počet návrhových náprav  za návrhové obdobie NC :   9 837 

     Trieda dopravného zaťaženia :    VI 

 

     Údaje o podloží a vplyve prostredia:      

     Vodný režim podložia   :       pendulárny 

     Namŕzavosť zeminy podložia   :      mierne namŕzavá          

     Návrhová hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25  :    400.0 

     Návrhová hodnota modulu   :        45.0 

     Poissonovo číslo   :         0.4 

 

     Výsledky hodnotenia vozovky 

      Vrstva č.       súč. využitia (stability)        poznámka                

_______________________________________________________ 

        1   ACo 11 II           0.0000                                                                 

        2   ACL-22 II           0.4208    PODLA VZTAHU  

        3   SD                    0.3301    PODLA VZTAHU 

        4   SD                    0.9473    PODLA VZTAHU 

         

           ÚNOSNOSŤ PODLOŽIA (informatívne, neposudzuje sa) 

      Podmienky     modul pruž.,MPa   Poiss. číslo     priehyb, cm 

      LETNE               45.0           0.40         0.05732 

      Podmienky     dov. namáh.,MPa   skut. namáh.,MPa   súčin. využitia 

      LETNE             0.045       0.01476          0.3279 

      Posúdenie tepelného odporu vozovky 

      Tepelný odpor potrebný  = 0.1670 m2K/W 

      Tepelný odpor vozovky vykazovaný  RV = 0.230 m2K/W 

      PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA =  0.10588E+07 
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     Súhrnné posúdenie vozovky  

    ________________________________________________________________ 

     Posudzovaná       dolná      výpočtová     horná      výsledok   

     veličina                medza     hodnota        medza     hodnotenia 

    _________________________________________________________________ 

     súč. využitia    

     stmelen. vrstiev                     0.4208    0.9500      VYHOVUJE 

     _________________________________________________________________ 

     stabilita        

     nestmel. vrstiev                     0.9473   1,0000     VYHOVUJE 

     _________________________________________________________________ 

     stabilita         

     podložia                  0.0148    0.045  VYHOVUJE     
_________________________________________________________________ 

     tepelný          

     odpor vozovky       0.1670     0.2300     VYHOVUJE 

     _________________________________________________________________ 

Pevnosť a únava stmelených materiálov 

 

���
�

= �	�, 
, �
��, 
. �
� ≤ �� 

Kde  qj je relatívna doba j s podmienkami namáhania konštrukcie, ktorá sa uvažuje 0,2 pre 
zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jeseň so strednými ročnými podmienkami, 

 Ϭr,i,j – napätie v ťahu pri ohybe v kritickej vrstve od zaťaženia nápravou s hmotnosťou 11,5 
ton (2P = 115 kN) pri podmienkach v jednotlivých obdobiach j, (MPa) 

 SN,i – súčiniteľ únavy materiálu pre N opakovaní zaťaženia vrstvy i, 

 Ri,j – výpočtová hodnota pevnosti materiálu posudzovanej vrstvy i v jednotlivých 
obdobiach j, 

 SV – súčiniteľ využitia pevnosti materiálu, ktorý je ako najväčšia prípustná relatívna 
hodnota rozdielny pre vozovky s rôznou triedou dopravného zaťaženia, pre TDZ VI = 0,95 

 

0,2. ��, 
, �
��, 
. �
, � + 0.5

��, 
, �
��, 
. �
, � + 0,3.

��, 
, �
��, 
. �
, �, � ≤ 0,95 

 

- Posúdenie asfaltom stmelených materiálov 
AC 22 L; II : 0,4208 ≤ 0,95 

 

Návrh konštrukcie netuhej vozovky na úrovni asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu 
podľa tohto kritéria vyhovuje.  
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- Posúdenie mechanicky stmelených materiálov  
SD:  0,9473 ≤ 1,00 

 

Návrh konštrukcie polotuhej vozovky na úrovni vrstvy štrkodrvimy podľa tohto kritéria vyhovuje.  

Tab. Prehľad splnenia posudzovaných  kritérií návrhu vozovky  

Návrh 
vozovky 

Celková  
hrúbka  

Tepelný odpor 
[m2.K.W-1] 

Pevnosť a únava 
stmelených 
materiálov 
asfaltom 

požadova
ný Rv,p 

skutočný 
Rv,sk jiiN

jir

j RS ,,

,,

jq
⋅

⋅∑
σ

SV 

 70 cm 0,167 0,230 0,4208 0,95 

Navrhovaná konštrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky. 

 

5.7 Zemné práce 

5.7.1 Odhumusovanie a zahumusovanie 

Odhumusovanie sa urobí v hrúbkach podľa pedologického prieskumu (100 mm). Odstránený 
humus sa dočasne uloží na depóniu humusu na ploche pri stavebnom dvore v km 40,9 D3 
a potom sa spätne použije na zahumusovanie svahov telesa. Prebytok humusu sa použije na 
ďalších objektoch a pri terénnych úpravách obce. Svahy telesa sa zahumusujú hr. 200 mm 
a zatrávnia. Na svahy pod mostným objektom SO 205-00 budú z dôvodu ochrany pre eróziou 
osadené polovegetačné tvárnice vyplnené štrkom.  

5.7.2 Zatrávnenie 

Zatrávnenie bude zrealizované na celej ploche riešeného územia, na svahoch a násypoch a plôch 
dotknutých navrhovanou činnosťou.  Realizácia zatrávnenia musí nadväzovať na zemné práce, 
kde je riešená manipulácia s pôdou od odhumusovania, skladovania, ošetrovania až po jej 
rozprestieranie.  

5.7.3 Zemná pláň 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy 
zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na 
nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na 
povrchu upravenej pláne je nutné dosiahnuť Edef,2 = min. 50 MPa, a pomer Edef,2/Edef,1 = max. 2,5. 
Triedu ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií) 
predpokladáme v skupine 2-3. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 
0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximálnou 
objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. 
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5.7.4 Výkopy a násypy 

Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté v sklone 1:2. Geotechnické posúdenie nie je potrebné, 
nakoľko sú násypové a výkopové svahy navrhované v zmysle platných STN 73 6010 , STN 73 
6133 a podľa Vzorových listov VL2. Na násypové svahy SO 126-00 pod mostným objektom SO 
205-00 sú z dôvodu ochrany pre eróziou osadené polovegetačné tvárnice vyplnené štrkom 
zaistené v päte svahu betónovým základom. 

Všetka výkopová zemina, ktorá je  nevhodná a sa uskladní na medzidepóniu zeminy na ploche 
pri stavebnom dvore v km 40,9 D3 a v rámci trvalého a dočasného záberu stavby. 

V predmetnej lokalite objektu SO 126-00 v km 0,000 – 0,090 bola zistená nelegálna skládka 
odpadov. Táto skládka sa nachádza v mieste budúceho zemného telesa cesty. Projekt 
zahŕňa odťaženie nelegálnej skládky a kontaminovanej zeminy a uloženie odpadu na 
legálnu skládku odpadov. Presný rozsah a obsah skládky bude upresnený počas 
výkopových prác.  

Podobne je problematické aj nájsť blízke zdroje vhodného materiálu do násypov. Zo známych 
dostupných lokalít je to ložisko Ochodnica, nachádzajúce sa SV od obce Ochodnica, lavicovité 
pieskovce s polohami ílovcov spĺňajú kritériá III. akostnej triedy ako kameň pre stavebné účely. 
Ložisko Klubina 2, v ktorom flyšové súvrstvie s prevahou pieskovcov vyhovuje ako lomový kameň 
I. akostnej triedy. Ložisko Lopušné pažite obsahuje jurské a kriedové vápence, ktoré je možné 
využívať ako drvené kamenivo pre cestné účely. 

Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemných 
komunikácií). Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. Základnou 
normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 (Zemné práce. Všeobecné 
ustanovenia). 

Vzhľadom na výsledky IGP navrhujeme výmenu podložia pod cestnou pláňou, navrhujeme v 
záreze odstránenie 500 mm vrstvy a jej nahradenie vrstvou  200+300 mm zo štrkodrviny fr. 0-125 
mm. V násype navrhujeme výmenu podložia násypu hr. 250 mm, v mieste riečnej terasy 300 mm 
a hornú časť násypu 300 mm budovať zo štrkodrviny 0-125 mm. Vrstva štrkodrviny bude od 
podložia oddelená separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Pre overenie 
správnosti návrhu požadujeme vykonať pred samotnou stavbou zhutňovací pokus, na ktorom sa 
overia navrhované parametre. 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je 
možné z rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj iné technologické postupy pri stavbe 
zemného telesa, avšak tieto nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber vhodného 
postupu závisí od aktuálnych pomerov na stavbe, čo nie je možné dopredu určiť. 

V blízkosti stavebného objektu boli realizované geologické vrty V-24A, CJ-62, JV-1 283-13, JV-
205-00. 

 

V - 24 A (424,71 m n .m.) 

Kvartér 

0,0 - 0,2 m Hlina hnedá humusovitá, mäkkej konzistencie. 

0,2 - 2,4 m Íl piesčitý, fluviálny, do 1,0 m svetlohnedej farby, do 2,3 m sivý, mäkkej 
konzistencie, s obsahom organických látok, slabo zapáchajúci. Do hĺbky 1,0 m 
sú časté hrdzavé preplástky, bázu vrstvy tvorí balvanitý štrk. 

2,4 - 3,7 m Štrk ílovitý, fluviálny, do 3,0 m svetlohnedej farby, ďalej sivý, obsahuje 
organickú prímes. Štrk je tvorený poloostrohrannými a zaoblenými pieskovcami 
veľkosti 2-3 cm, max. a 10-12 cm (20 %), obsah štrku je do 70 %. Výplň je íl 
piesčitý, s organickou prímesou, mäkkej konzistencie. 
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Paleogén 

3,7 - 5,8 m Ílovce zvetrané, svetlohnedej farby, úlomkovité do 3-5 cm, mocnosti  1-3 cm, 
prevažne do 1 cm,  charakteru   hlinito-kamenitej  sute. Obsah úlomkov je do 50-
55 %, lokálne viac, výplň je ílovitá. Poloha 5,6-5,8 m je ílovitá, pevná, s výskytom 
pevných laminovaných ílovcov s drobnými zaoblenými zrnami ílovcov, charakter 
vrstvy naznačuje tektonické porušenie ílovcov. 

5,8 - 11,0 m Ílovce s vložkami pieskovcov, zvetrané, tektonicky porušené, sivej farby. 
Pieskovce sú pevné, zdravé, úlomkovité do 6-7 cm, od hĺbky 6,2 m tvoria 15-20 % 
polohy. Ílovce sú úlomkovité do 5-8 cm, prevažne tenkodoskovitej vrstevnatosti 
(mocnosť do 2-4 cm), cca 30 % polohy tvorí pevný íl. Drobnoúlomkovitá je poloha 
5,8-6,2 m, tvorená je úlomkami prevažne ílovcov veľkosti do 2-3 cm. Celá poloha 
má skôr suťový charakter bez zachovania pôvodnej vrstevnatosti. 

HPV narazená : 2,4 m 

         ustálená : 1,8 m 

 

CJ-62    (424,782 m n .m.) 

Kvartér 

0,0 - 2,0 m navážka tvorená hlinou, úlomkami, TKO (F1/MGY) 

2,0 -  2,2 m íl s nízkou plasticitou (F6/CL), hnedý, tuhý  - deluviálny   

2,2 - 3,8 m suť ílovito-kamenitá (F2/CG), hnedá, od 3,4 m sivá až hnedosivá, tvorená 
úlomkami pieskovcov veľkosti 6-20 cm, úlomky sú po hranách polozaoblené až 
poloostrohranné, zvetrané. Íl je tuhý, so strednou plasticitou, striedajúci sa s ílom 
piesčitým - deluviálna   

Paleogén 

3,8 - 9,8 m ílovce, hnedé až hnedosivé, celkom až silne zvetrané W5-W4, extrémne nízkej až 
veľmi nízkej pevnosti R6-R5 s polohami ílovcov R4, ílovce sú laminované 
ojedinele tenkodoskovité 

9,8 - 15,0 m ílovce, sivé, navetrané W2, laminované, nízkej pevnosti R4 s polohami 
tenkodoskovitých ílovcov, s polohami tenkodoskovitých až doskovitých 
pieskovcov strednej pevnosti R3 

Hladina podzemnej vody  narazená - 11,3 m a 8,9 m p.t slzenie 

                                      ustálená - 7,8 m p.t. 

 

JV-1 283-13 (418,86 m n. m.)           

Kvartér 

 

0,0 – 0,5 m piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy (S3/S-F), fluviálny, hnedej farby, 
strednozrnný, s ojedinelými drobnými obliakmi, kyprý; 

 

0,5 – 4,0 m štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviálny, do 1,2 m hnedej farby, do 
2,0 m tmavosivý, v úrovni 1,6 až 1,9 m s organickou prímesou, do 3,0 m sivý a do 
4,0 m svetlo hnedej farby. Hrubé zrná sú tvorené pieskovcom, dobre opracované, 



Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 
Dokumentácia na realizáciu stavby 
126-00 Technická správa 

 

 17 

veľkosti prevažne 1-4 cm, menej až do 10 cm, ojedinele až do 15 cm, výplň je 
tvorená pieskom s prímesou jemnozrnnej zeminy; 

Paleogén 

4,0 – 5,0 m ílovce silno zvetrané, čokoládovo hnedej farby, vŕtaním porušené, triedy R6, 
rozpad na čriepkovité úlomky veľkosti do 1-2 cm, až charakteru štrku ílovitého 
(G5/GC); 

5,0 – 10,0 m ílovce čokoládovo hnedé, laminované, čriepkovito rozpadavé, do hĺbky cca 7,0 m 
rozpad na úlomky veľkosti cca 1-3 cm, menej až do 5 cm, smerom do hĺbky rozpad 
na úlomky do 5-7 cm, ojedinele do 10 cm, triedy R5(R4); 

 

Hladina podzemnej vody: narazená: 1,0 m p.t.  

ustálená: 1,16 m p.t. 

 

JV 205-00 (424,85 m n. m.)                              

Kvartér 

0,0 – 4,7 m navážka – odpad, stavebný materiál (stará skládka odpadu); 

4,7 – 5,3 m bahnitý sediment - íl s vysokou plasticitou (F8/CH), fluviálny, sivej farby s čiernymi 
a hrdzavými šmuhami, so slabým organickým zápachom, tuhej konzistencie; 

5,3 – 6,4 m štrk ílovitý (G5/GC), fluviálny, hnedej farby, hrubé zrná sú tvorené pieskovcom, 
dobre až stredne opracované, veľkosti prevažne 2-7 cm, menej až do 10 cm, výplň 
je tvorená pieskom ílovitým až ílom piesčitým, tuhej konzistencie; 

Paleogén 

6,4 – 7,5 m ílovce a polohy jemnozrnných pieskovcov, silno až stredne zvetrané, vŕtaním 
porušené, charakteru štrku ílovitého (G5/GC), sivej až hnedosivej farby, pieskovce 
sú prítomné hlavne vo vrchnej časti, tvorené sú úlomkami veľkosti do 10-15 cm, 
triedy R4, v spodnej časti prevaha ílovcov až siltovcov rozpadnutých na úlomky 
veľkosti do 5-7 cm, triedy R5(R6); 

7,5 – 15,0 m ílovce až siltovce, s polohami jemnozrnných pieskovcov, lokálne tektonicky 
porušené, slabo zvetrané, sivej až hnedosivej farby, rozpadajúce sa na úlomky cca 
3-7 cm, triedy R4(R5), v miestach tektonického porušenia (8,0-8,3 m; 8,5-8,7 m; 
9,0-9,4 m; 10,1-10,5 m), triedy R5(R6), polohy pieskovcov sú slabo zvetrané, sivej 
farby, triedy R3-R4 (12,4-13,0 m); 

 

Hladina podzemnej vody: narazená: 7,0 m p.t.  

ustálená: 7,45 m p.t. 

 

5.7.5 Vytýčenie objektu 

Prílohou projektu je vytyčovací výkres – príloha č. 009, kde sú uvedené súradnice hlavných bodov 
smerového vedenia trasy. Súradnice všetkých podrobných bodov priečnych rezov sú uvedené 
v prílohe č. 008. Na vytýčenie priestorovej polohy predmetnej časti stavby sa použije vytyčovacia 
sieť. 
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Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422 (Presnosť vytyčovania 
líniových a plošných stavebných objektov). Súradnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. 

5.8 Odvodnenie komunikácie 

Odvodnenie vozovky komunikácie je zabezpečené odvedením vody priečnym a pozdĺžnym 
sklonom cez nespevnenú krajnicu na svahy telesa s odvedením do terénu alebo do priekop 
komunikácie a ďalej do recipientu. 

Priekopa spevnená vľavo: km 0,074 – km 0,183 50 dĺ. 110,6 m  

Betónový  žľab vpravo: km 0,150 – km 0,193 dĺ. 44,5 m  

Betónový  žľab vľavo:  km 0,043 – km 0,069 dĺ. 27,0 m  

 

Pre prevedenie vody z priekop popod komunikáciu je navrhovaný nový rúrový priepust v km 
0,070 priemeru DN 800, dĺžky 17,63 m s vyústením do toku Čierňanky. V km 0,184 60 sa 
nachádza nefunkčný existujúci priepust DN 800, ktorý je potrebné celý zrekonštruovať. Je 
navrhnuté jeho vybúranie a osadenie nových rúr, výstavba chýbajúceho vtokového a výtokového 
čela a vydláždenie priekopy s vyústením do toku Čierňanky. Všetky betónové časti v styku so 
zeminou budú opatrené 1x penetračným a 2x asfaltovým náterom. Pre zabráneniu pádu do 
kalovej jamy bude osadené zábradlie výšky 1,1 m.     

Odvodnenie pláne je zabezpečené priečnym sklonom 3 % na svahy telesa komunikácie prípadne 
do pozdĺžnych trativodov s vyústením mimo teleso komunikácie. Trativod je DN 80 z PVC uložený 
v pieskovom lôžku. Šírka trativodu pri pláni je 0,5 m. 

 

Trativod vpravo: km 0,149 – km 0,193 50 dĺ. 45,0 m 

Trativod vľavo: km 0,074 – km 0,179 50 dĺ. 110,5  m 

Na trativodoch sú navrhované trativodné šachty z PVC DN600. 

 

Tab. trativodných šachiet 

SO P.č. Staničenie Y X Kóta poklopu Výtok trativodu 

12
6-

00
 TŠ1 0,074 00 438299.564 1146295.682 424,07 423,07 

TŠ2 0,179 50 438288.345 1146195.318 423,61 422,26 

TŠ3 0,149 00 438285.820 1146225.890 423,80 422,45 

TŠ4 0,193 50 438273.014 1146189.779 423,30 421,92 

 

5.9 Doporučený postup výstavby 

Pred výstavbou SO 126-00 je potrebné: 
� vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území ich majiteľmi, 

resp. správcami 
� výrub kríkov a stromov  
� preložky a úpravy inžinierskych sietí, ktoré je možné realizovať pred výstavbou SO 126-

00  

Výstavba objektu 126-00: 
� odhumusovanie podľa pedologického prieskumu 
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� výkop zárezových svahov 
� úprava a zhutnenie podložia 
� zhotovenie telesa cesty po pláň 
� preložky a úpravy inžinierskych sietí  
� zhotovenie novej konštrukcie vozovky 
� dosypávka krajníc 
� dokončovacie práce 

6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 
INŽINIERSKE SIETE 

6.1 Napojenie na existujúce komunikácie 

Komunikácia je na začiatku a na konci napojená na existujúce spevnené cesty. 

6.2 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

Pri tomto objekte nedochádza k rozdeleniu pozemkov. 

Prístup na stavbu 

Prístup na stavbu bude z miestnej komunikácie a v rámci staveniska D3 Čadca, Bukov – 
Svrčinovec. 

6.3 Väzby na existujúce inžinierske siete 

V dotkunutom území sa nachádzajú existujúce inžinierske siete. Tieto budú preložené do nových 
trás a sú riešené samostatnými stavebnými objektmi. 

7. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH 
OCHRANA PODĽA HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU 

Bezprostredne navrhovaná trasa neprechádza územím s geologickými poruchami, avšak 
vzhľadom na veľmi zložité geologické pomery (zosuvy) v jej tesnom dotyku bola problematika 
odvodnenia územia zvlášť skúmaná a riešená. Odvodnenie povrchových vôd je riešené 
vzhľadom na privrátený svah kapacitnými priekopami so zaústením do priekop ústiacich do 
recipientu (rieka Čierňanka). 

Opätovne boli preverované na SHMÚ aj  intenzity 15 minútového dažďa s periodicitou 0,5, 0,2, 
0,02 a 0,01. Údaje boli poskytnuté podľa meteorologickej stanice Čadca za obdobie 1951-2009. 

8. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Vzhľadom na predpokladaný postup výstavby v tejto lokalite je potrebné najprv preložiť 
Čierňanku, potom vybudovať zemné teleso cesty, následne sa preložia súvisiace IS a vyhotoví 
sa konštrukcia vozovky. Až po týchto prácach je možné začať s budovaním telesa diaľnice, mosta 
SO 205-00 a súvisiacich objektov. Vzhľadom na previazanosť so susednými objektami, najmä s 
hlavným objektom SO 205-00, je potrebné všetky súvisiace objekty navzájom koordinovať. 
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9. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

9.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnutá komunikácia je v predmetnom území z hľadiska svojho charakteru úpravou existujúcej 
cesty. Stavba sa bude riadiť platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny 
(Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších úprav, Vyhláška 
č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z.), ochrany pôd (Zákon č. 220/2004 Z. 
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej  pôdy...), ochrany vôd (Zákon č. 364/2004 Z. z. 
o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného 
prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu 
ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú lokalizované na 
stavenisko a prístupové komunikácie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné 
a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov  je možné zabezpečiť opatreniami technického a 
organizačného charakteru. 

9.1.1 Vplyv na okolie stavby počas realizácie stavebných prác 

Najnepriaznivejší vplyv na všetky zložky životného prostredia hrozí počas samotnej výstavby. 
Pohyb vozidiel dodávateľov jednotlivých stavebných prác ovplyvňuje dopravu na priľahlých 
komunikáciách, zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd, prašnosť a hlučnosť v bezprostrednom 
okolí používaných komunikácií. Počas výstavby sa zvyšujú nároky na údržbu komunikácií, opravu 
zariadení poškodených práve vozidlami stavby a pod.. Minimalizácia týchto negatívnych vplyvov 
sa dá dosiahnuť dodržiavaním prísnej prevádzkovej disciplíny zo strany dodávateľa stavby, 
technicky správnym a včasným označením všetkých verejných komunikácií, že v predmetných 
úsekoch ciest prebiehajú stavebné práce, ohľaduplnosťou všetkých účastníkov cestnej premávky 
a zároveň ekonomickým, pružným a odôvodneným postupom jednotlivých stavebných činností. 

� Počas výstavby sa predpokladá zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšenia prašnosti, emisií prípadne zanášania vodných tokov splaveninami. 

� Zhotoviteľ vypracuje plán havarijných opatrení v zmysle platnej legislatívy. 
� Všetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byť spevnené so zachytávaným 

odvodnením. 
� Dodržiavať výborný technický stav vozidiel a stavebných mechanizmov. 
� Maximálne využiť jestvujúce komunikácie. Zhotoviteľ bude dbať na disciplínu pri pohybe 

vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustí manipuláciu mimo jeho obvodu. 
� Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezprašnosť prístupových komunikácii ich 

udržiavaním. 
� Verejné komunikácie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustále udržiavať v čistom a 

bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 

9.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokončení 

Problém exhalácií 

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami 
z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku. Tento vplyv bude dočasný, krátkodobý, 
lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohoto vplyvu možno eliminovať organizáciou 
práce, čistením povrchu cesty, jej kropením a pod.. Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa 
neočakávajú mimoriadné klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom území. 
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Účinky hluku a vibrácií 

Vzhľadom na to, že predmetná cesta je situovaná mimo obytnej zástavby, protihlukové opatrenia 
technického charakteru sa nenavrhujú. 

Vplyv na pôdu 

Dočasne zabratá pôda sa po ukončení predmetnej stavby uvedie do pôvodného stavu. 

Vplyv na režim povrchových a podzemných vôd 

Vzhľadom na charakter stavby, nepríde k zmene charakteru režimu podzemných a povrchových 
vôd. Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na terénne práce 
neočakávajú. Ich ochrana je zabezpečená zvoleným systémom odvodnenia, keď sa zrážkové 
vody z vozovky odvádzajú do priekop a následne ďalej do recipientov alebo okolia. 

Zamedzenie nadmernej prašnosti 

Pri bežnej prevádzke cesty, vzhľadom na jej vysoké technické parametre, táto otázka temer 
neprichádza do úvahy. Prípad znečistenia cesty môže nastať jedine v havarijnom prípade, resp. 
po ukončení zimného obdobia znečistením posypovými látkami. Táto situácia je štandardne 
riešená údržbou a čistením vozovky jej správcom. 

Problematika nadmernej prašnosti vychádza viac do popredia v štádiu budovania cesty. V tomto 
období budú komunikácie znečisťované staveniskovými vozidlami. Aj táto situácia sa štandardne 
rieši pravidelným čistením komunikácií zhotoviteľom stavby. Každý zhotoviteľ stavby je s touto 
podmienkou oboznámený, je nutné v tomto smere dodržiavať disciplínu. Určite bude táto 
problematika sledovaná aj zo strany obcí, ktoré majú v tomto smere oporu v platnej legislatíve. 

Odstraňovanie odpadov z výstavby a prevádzky 

Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané stavebnou 
činnosťou v predmetnom území podľa legislatívy platnej počas výstavby a v dobe dokončenia. 

Za účelom definovania množstva a druhu odpadov, ktoré môžu vzniknúť pri výstavbe 
predmetného úseku bola vypracovaná bilancia odpadov v zmysle  zák.č.409/2006 Z.z. a príl.č.1 
k vyhl.  č.365/2015 Z. z. (katalóg odpadov) v znení neskorších predpisov.  

Vplyv stavby na okolitú prírodu 

Vzhľadom na charakter stavby, nepríde k výraznému ovplyvneniu okolitej prírody. Navrhovanými 
technickými opatreniami sa predpokladá zmiernenie uvedených vplyvov. 

9.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných 
komunikáciách. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom 
technickom stave. 

Na zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z vozovky je navrhnutý systém súbor             
stavebno-technických opatrení, čím sa zlepší jestvujúci stav odvodnenia.  

Dopravné značenie rieši dokumentácia stavby v časti C.4. 

9.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 
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Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.  

Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice 
staveniska musia byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je potrebné venovať pri práci v 
blízkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedená verejná doprava, pracovisko musí byť označené a 
zabezpečené zábranami v zmysle predpisov. 

Taktiež z hľadiska bezpečnosti chodcov je potrebné výkopy zabezpečiť ochranným zábradlím, 
dočasným premostením a dopravnými značkami s výstražným upozornením, že na stavbe sa 
pracuje. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia: 

� Zákon č. 538/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti 
� Zákon č.154/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 
 č. 124/2006 Z. z.) 
� Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 
� Zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom č. 462/2007 Z. z. 
 o organizácií pracovného času v doprave) 
� Zákon č. 132/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
 a rozvoji verejného zdravia 
� Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
� Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
 požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 
� Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
 požiadavkách na pracovisko. 
� Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
 požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
� Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
 používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
� Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
 zdravotného označenia pri práci. 
� Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 

9.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím. 
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10. VYBAVENIE KOMUNIKÁCIE 

10.1 Bezpečnostné zariadenia 

10.1.1 Záchytné bezpečnostné zariadenia 

Na ceste je navrhnuté v nespevnenej krajnici na hranici voľnej šírky oceľové zvodidlo JSNH4/N2 
a JSNH4/H1, podľa TPV 167/SK/2011. Zvodidlo je ukončené dlhými výškovými nábehmi dĺžky 
8,8 m. 

Vpravo: km 0,000 – km 0,085 40 dĺ. 85,0 m - JSNH4/N2  

  km 0,085 40 – km 0,140 dĺ. 60,0 m - JSNH4/H1 

km 0,140 – km 0,200 56 dĺ. 55,6 m - JSNH4/N2  

Dĺžky zvodidiel sú uvedené vrátane nábehov. 

10.1.2 Vodiace bezpečnostné zariadenia 

Uvažuje sa s osadením smerových stĺpikov v nespevnenej krajnici a na nadstavcoch  na zvodidlá. 

10.2 Dopravné značenie 

Projekt uvažuje s použitím dočasného dopravného značenia počas vykonávania stavebných prác 
na danom objekte. 

Návrh dopravného značenia komunikácie bol spracovaný v súlade s platnými predpismi 
a normami. Návrh dopravného značenia rieši dokumentácia stavby v časti C.4. 

10.2.1 Dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie bude použité pri zmene organizácie dopravy počas stavebných 
prác. Projekt uvažuje pri usmernení dopravy s použitím zvislých dopravných značiek. 

10.2.1.1 Zvislé dopravné značenie 

V projekte sú navrhnuté nové typy zvislých dopravných značiek. Použité budú dopravné značky 
vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020. 

10.2.1.2 Požiadavky na dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí zabezpečiť tak 
dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné 
značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby, osadí počas výstavby dodávateľ 
stavby podľa druhu vykonávaných prác. 

Navrhované dopravné značenie je navrhnuté v súlade s TP 069 (Použitie dopravných značiek 
a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest), ktoré vychádza zo Zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Základné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislých dopravných značiek sú 
navrhnuté podľa STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách).  



   Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 
   Dokumentácia na realizáciu stavby 

   126-00 Technická správa  

 

 

 
24 

Dopravné značenie bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne 
vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a bude umiestnené iba na nevyhnutnú dobu 
a bude riadne udržiavané. 

Presný termín použitia dopravných značiek určí realizátor stavby, určí taktiež zodpovednú osobu 
za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia. 

Pri samotnom realizovaní prenosných dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné 
zásady: 

� dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené v súlade s projektom len 
bezprostredne pred začatím prác a presmerovaním dopravy.  

� označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne spôsobilá osoba (organizácia), 
� vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky 

na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné; 
� na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné a 

potrebné, 
� osadenie (montáž) dopravných značiek a zariadení musí postupovať v smere jazdy 

vozidiel, pri ich odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy 
� ZDZ, VDZ, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne 

pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály 
nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do 
času začatia práce 

� s prácami na pracovisku v riešenom úseku je možné začať až po kompletnom osadení 
dopravných značiek a zariadení 

� dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie uvedených prác musia 
byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote a na 
určených miestach 

� prenosnou zvislou dopravnou značkou pre túto miestnu úpravu sa rozumie značka 
umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku. Tieto značky musia byť v reflexnej 
úprave základnej veľkosti. Umiestnené majú byť tak, aby značky ani ich nosné konštrukcie 
nezasahovali do dopravného priestoru komunikácie. Bočná vodorovná vzdialenosť 
bližšieho okraja značky od spevnenej krajnice nesmie byť menšia ako 0,50m, v obci min. 
0,30m od hrany obrubníka. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky bude 
1,50m nad úrovňou spevnenej krajnice.  

� v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem 

� DDZ sa musí odstrániť ihneď, ak sa práce ukončili a DDZ stratilo svoje opodstatnenie. 

Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným 
označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. Osoby, ktoré sa 
trvalo alebo príležitostne pohybujú v priestore pracoviska na ceste, sú povinné nosiť výstražné 
oblečenie zodpovedajúce príslušným predpisom. 

Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné zachovať v prípade možností min. 
odstup 0,6 m. Pracovný materiál a vykopaná zemina nesmie byť uložená mimo vyznačeného 
pracovného priestoru. 

Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, 
keď sa na pracovisku nepracuje. Pri zistení nesúladu dopravného značenia medzi schváleným 
dopravným značením a skutočnosťou je potrebné neodkladne odstrániť zistené nedostatky. 

Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie staveniska musia byť v 
bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote, správne osadené, 
musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, musia byť upevnené tak, aby vplyvom 
poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, 
mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu alebo padnutiu. 
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Presné vyhotovenie graficky pripraví dodávateľ, ktoré pred vyhotovením najskôr odsúhlasí s 
dopravným inšpektorátom a príslušným správnym cestným orgánom. 

Zastavovanie vozidiel bude zabezpečené oprávnenými osobami v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke 

10.2.2 Trvalé dopravné značenie 

Zvislé a vodorovné dopravné značenie s ohľadom na charakter komunikácie nie  je navrhované. 

10.2.3 Legislatívne podmienky 

Symboly, vyobrazenie a rozmery  dopravných značiek  sú navrhnuté v súlade so: 
� Zákonom č. 315/1996 Z. z., o premávke na pozemných komunikáciách 
� Vyhláškou č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

315/1996 Z. z. 
� so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
� s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.2.2009, 
� s novelou č. 130/2010 Z. z. s účinnosťou od 15.4.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

� s novelou č. 413/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.11. 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.., 

� s novelou č. 361/2011 Z. z. s účinnosťou od. 1.11.2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

� s novelou č. 467/2013Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 17.12.2013, 

� Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách), júl 
2000 

� Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Zmena 
1), december 2003 

� Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Zmena 
2), máj 2005 

� Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť: Trvalé značky, 
december 2003 

� Technickou normou STN EN 1436  Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. 

� TP 012 (Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách) 

� TP 015 (Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na 
pozemných komunikáciách) 

� TP 023 (Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení) 

11. BILANCIA ZEMINY A POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

Odhumus. 
m3 

Výkop 
m3 

Násyp 
m3 

Dosypanie 
krajníc m3 

Úprava 
pláne m2 

Svahovanie 
m2 

Ohumusovanie 
m3 

229,5 1374,41 6005 86,4 1596 1496 237,6 
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Nedostatok 
humusu m3 

Nedostatok 
násypu m3 

Plocha 
vozovky m2 

ŠD - výmena 
podložia m3 

Výkop skládka 
m3 

8,1 6175 1155 1118 5373 

 

Spôsob nakladania s prebytočnou zeminou a humusom je popísaný v časti 5.7 „Zemné práce“. 

12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI  

12.1 Spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky 

Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. 

12.2 Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby 

Realizáciou stavby vzniká odpad, ktorým sú vybúrané hmoty z konštrukcie vozovky, chodníkov. 
Stavebná suť bude odvážaná na regulovanú skládku s nekontaminovaným odpadom. V zmysle 
vyhlášky  č. 365/2015 Z.z. budú mať vznikajúce odpady nasledujúci charakter:, 

 

Č. skupiny, podskupiny, 

druhu odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória: Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 

17 01 01 Betón O 44,94 t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 307,44 t 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 1729,6 t 

20  Komunálne odpady vrátane ich zložiek z triedeného zberu 

20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované:  O 10746,0 t 

 

Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať 
dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie 
a zneškodňovanie odpadov. 

 Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle vyhlášky č. 
310/2013 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ 
bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 

  

 

 

V Košiciach, 03.2018      Vypracoval: Ing. Dušan Vongrej 
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13. PRÍLOHY 

13.1 Pripomienky 
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13.2 Odpovede na pripomienky 

Príl. č. 003 Technická správa: 

− kap. 5.2 Uviesť číslo STN, podľa ktorej bola znížená návrhová rýchlosť o 50% na 20 
km/hod  „Akceptujeme, bolo zapracované“ 

− kap. 5.3 Uviesť dĺžky prechodníc  „Akceptujeme, bolo zapracované“ 
�  

Príl. č. 004 Situácia: 

− preveriť rozšírenie v oblúkoch  „Akceptujeme, bolo preverené“ 
− doplniť zoznam súvisiacich objektov  „Akceptujeme, bolo zapracované“ 
− doplniť vykreslenie drenáží  „Akceptujeme, bolo zapracované“ 
�  

 

Príl. č. 005 Pozdĺžny profil: 

− preveriť spôsob klopenia v úseku km 0,08173-0,10173. STD má pochybnosti, či v tak 
malých polomeroch je možné použiť opačný priečny sklon, ako je točivosť oblúku 
„Akceptujeme, bolo zapracované“ 

− preveriť výsledný sklon pri klopení v úseku pozdĺžneho sklonu 0,6% „Akceptujeme, bolo 
preverené“ 

− STD má za to, že napriek deklarovanému zatriedeniu predmetnej komunikácie ako „poľná 
cesta“, bude táto v súvislosti funkcionality dotknutého územie zrejme významnou 
prístupovou cestou. Preto aj jej parametre by sa mali „približovať“ zásadám pre 
projektovanie ciest (STN 73 6101, príp. STN 73 6110) „Po výstavbe cesty objekt SO 
125-00 a jej vetvy C bude predmetná lokalita napojená kvalitnejšou komunikáciou 
a vzhľadom na šírkové usporiadanie (4 – 6 m vozovka) a smerové vedenie (cca R 
28 m) nadväzujúcej komunikácie na SO 126-00 v husto zastavanom území mesta 
(obytná zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 20 km/h.) je predpoklad do 
budúcnosti aj obmedzenia dopravy (vjazdu nákladných vozidiel) na predmetnej 
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ceste. Preto máme za to, že bude postačovať návrh komunikácie SO 126-00 ako 
poľná cesta s voľnou šírkou 6 m.“ 

 

Príl. č. 006 Vzorový priečny rez 

− uviesť na pravú mieru kótovania šírkového usporiadania „Akceptujeme, bolo 
zapracované“ 

 

Príl. č. 007 Priečne rezy 

− doplniť legendu pre geotextílie „Akceptujeme, bolo zapracované“ 

 

 

Príl. č. 012 Priepust v km 0,184 60 DN 800: 

− doplniť v pôdoryse označenie betónového žľabu pre priepust v km 0,184 60 (modrá 
kresba) „Akceptujeme, bolo zapracované“ 

−  

Príl. č. 014 Detaily 

− Vypísať výšky K1, K2, K3 pre všetky šachty, súradnice vytýčenia pre šachty a výpustné 
objekty do tabuľky do výkresu „Akceptujeme, bolo zapracované“ 

 

Príl. č. 901 Výkaz výmer 

− doplniť samotnú prílohu „Akceptujeme, bolo zapracované“ 
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13.3 Vyjadrenie budúceho správcu 

 

 

 


