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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: 125-00 Miestna komunikacia vkm 39,200 - 40,300 D3
v Podzavoze, €ast - 2. usek km 0,400 — 1,175 691

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stuperi dokumentécie: dokumentacia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozordéczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. Ivan Brigant
Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. DuSan Vongrej
Vypracoval: Ing. DuSan Vongrej
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

» Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréginovec, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

= Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M 5
» Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré€inovec

2.3 Ostatné podklady

» Sutazné podklady k predmetnej stavbe
» Poziadavky objednavatela

2.4 Suvisiace objekty

S vystavbou pristupovej cesty suvisia tieto objekty:
= 101-00 Dialnica D3 v km 37,037 - 42,710
102-00 Privadzac Podzavoz
111-00 Uprava cesty I/11 v Podzavoze
205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
214-00 Most nad potokom Cade&anka na miestnej komunikacii v Podzévoze v km
0,445
215-00 Most nad potokom Cierﬁankavna miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,988
217-00 Lavka pre peSich nad tratou ZSR a miestnou komunikéciou v km 39,447 D3
218-00 Most ev. €.11-204 na ceste 1/11
219-00 Zriadenie do¢asného premostenia na ceste 1/11 pre objekt 218-00
220-00 Zru$enie do€asného premostenia na ceste I/11 pre objekt 218-00
283-09 Podzavoz — zaistenie lavého svahu upravenej komunikécie 1/11
283-10 Podzavoz — vystuZzeny nasyp komunikécie SO 125
283-11 Podzavoz zaistenie svahu pri dome s p.¢. 1641
290-12 az 17 Protihlukové steny
302-00 Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov
401-01 Meniareri Cadca, chranena kabelova trasa
401-02 Meniareri Cadca, Uprava oplotenia
401-04 Meniareri Cadca, spevnené plochy_
401-06 Meniareri Cadca, ochrana kablov ZSR
501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 - 42,710 D3
502-00 Kanalizacia miestnej komunikacie v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzavoze
514-00 Prelozka kanalizacie DN 600 v km 39,515 D3
Vodovod MPS
546-00 Prelozka vodovodu D 355 v km 39,516 D3
547-00 Prelozka vodovodu D 160 v km 39,520 D3
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584-00 Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 aZz 41,200 D3

601-00 Prelozka 2x110 kV v.€.7855/604 zaustenie do TR Cadca v km 39,300 D3
606-04 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.€.115/109 v km 39,161 D3
606-05 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.£.272/273 v km 39,776 D3
606-06 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV I.€.113/114 v km 39,938 D3
606-13 Prelozka VN vedenia 22kV |.€.233 smer Svr¢inovec

606-15 Prelozka 6 kV kabla v Zzkm 280,364 — 281,868

606-16 Prelozka 22 kV pripojky pre pojazdnl meniaref Cadca

606-17 Prelozka 3x22 kV kablov ZSR z Rz 22 kV Cadca (SSE) — MR Skalité
606-18 Meniarers Cadca, prelozka trakénych napajacich kéblov

611-06 Prelozka rozvodov NN pre pojazdni meniareri Cadca

611-07 Meniarer Cadca, prelozka kablov dialkového ovladania odpojovacov
621-03 Uprava verejného osvetlenia cesty I/11 v Podzavoze

621-04 Uprava verejného osvetlenia v Podzavoze

621-05 Verejné osvetlenia miestnej komunikacie v Podzavoze

652-00 Prelozka mts v km 38,353 -38,845 D3

653-00 Zsr. Cadca, prelozky kablov zabezpe&ovacieho zariadenia

657-00 Prelozka dialkového kébla Cadca — Skalité v km 39,302 D3

658-00 Prelozka oblastného optického kabla Cadca - Zwardori

661-00 Prelozka mts smer Cadca — MiloSova

662-00 Prelozka mts smer Cadca — Cadecka a Svréinovec

663-00 Prelozka mts smer Svrc¢inovec

701-00 Prelozka STL plynovodu v km 39,277 - 39,512 D3

801-00 Pristupova komunikéacia na stavenisko v km 40,400 — 41,400 D3
806-00 Doc¢asna obchadzka na ceste 1/11

807-00 Docasna obchadzka na ceste 111/01179

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Zmena nivelety v km 0,000 — 0,300 )

Zmena smerového vedenia v km 1,076852 — 1,175691 (KU), zmena dizky prechodnice z
15 m na 40 m, zmena polomeru oblikazR 73 mnaR 71,5m

Novonavrhovana vetva ,E* — napojenie meniarne ZSR

Doplnenie zvodidiel — 1847,5 m

Doplnenie pristreSkov pri zastavkach MHD

Zmena konstrukcie vozovky (obrusnej vrstvy) z SMA 11 O, | PMB na AC 11 O, | PMB
Zmena konstrukcie chodnika z MA + Betdén + SD na AC 8 O, Il + CBGM C5/6 + SD
Doplnenie vystuzeného svahu v km 0,149 — 0,160 vfavo

Uprava priechodu pre chodcov a chodnika v km 1,130

Doplnenie priechodu pre chodcov na vetve ,D* v km 0,085

Zmena napojenia SO 801-00 na vetvu ,D*

Uprava tvaru stredového ostrovéeka na vetve ,D* — prejazd nakladnych vozidiel

4. PLNENIE POZIADAVIEK

Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované
Poziadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatela zapracované
PoZiadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované
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5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Uéel a ciele stavby

Miestna komunikacia plynule nadvézuje na objekt 102-00, ktorého je logickym prediZzenim. Je
navrhnuta ako miestna zberna komunikacia funkcnej triedy B2, kategérie MZ 12/40, bude
primarne slizit ako napojenie mesta Cadca na diafnicu D3 v mimouroviiovej krizovatke
Podzavoz.

5.2 Zakladne udaje

Predmetna dokumentacia sa riesi 2. usek objektu SO 125-00 v km 0,400 — 1,175 691.
Sucastou dokumentécie je aj rieSenie vetvy C a D. Rozdelenie objektu si vyziadala potreba
realizacie cesty po Castiach.

Navrhnutd miestna zberna komunikacia funkénej triedy B2, kategérie MZ 12/40, bude
primarne sliZit ako napojenie mesta Cadca na dialnicu D3 v mimourovriovej krizovatke
Podzévoz cez objekt 102-00 Privadza¢ Podzavoz. Je navrhnutd ako obojsmerna dvojpruhova
komunikacia. Objekt bude sluzit aj ako hlavny pristup do planovanej priemyselnej z6ny mesta
Cadca, ktora je situovana vychodne od dialnicnej krizovatky Podzavoz. Napojenie tejto zény
bude rieSené cez stykovu krizovatku v km 1,149 162.

Hlavna trasa objektu 125-00 zacina v stykovej neriadenej krizovatke na ceste 1/11 pred
mostnym objektom 218-00 cez ZSR. Pokracuje v trase &t. cesty [11/2016 (111/01179) po km cca
0,445. Skoro cela trasa je vedena subezne so Zelezni¢nou tratou €. 127 do Bohumina.

Po trase 2x prekonava toky Cade&anky (214-00) a Cierrjanky (215-00). V km 0,323 79
je ponad cestu 125-00 vedena lavka pre peSich (217-00). PozdlZ hlavnej trasy su na znizenie
hluku navrhnuté protihlukové clony premennej vysSky od 4,0 m — 6,0 m (objekty 290-12 — 290-
17).

PozdiZ celej hlavnej trasy je navrhnuty ravostranny chodnik irky 3,00 m. V priestore
autobusovych zastavok bude chodnik rozSireny na 3,50 m. Pravostranny chodnik je navrhnuty
cca v km 0,345 — 0,415. Vzhladom obmedzené priestorové moznosti mé chodnik Sirku 2,00 m.
Navrhnuté autobusové zastavky maji dizky nastupnych hran 25 m. V ramci objektu sU
navrhnuté debarierizaéné opatrenia v zmysle TP 048 SSC. V miestach prechodov pre chodcov
bude obrubnik znizeny na vySku 20 mm, je navrhnuté dlazba pre nevidiacich.

Celkova dizka trasy je 1175,691 m. Plynulym pokragovanim je objekt 102-00 Privadzad
Podzavoz. Vzhladom k vySkovému a smerovému vedeniu hlavnej trasy objektu 125-00 bude
nevyhnutné upravit napojenie existujucich komunikacii, ktoré su na fiu napojené.

Vetva ,A“ je Upravou napojenia aredlu SSE. Celkova dizka Upravy je 23,794 m.

Vetva ,B" je smerova a vySkova uprava cesty I11/2016 (11/01179) a jej napojenie cez
stykovu krizovatku na hlavnu trasu. Cesta 111/2016 (l11/01179) sa upravi do pévodnej Sirky, ktora
je 6,0 m (Sirka spevnenej Casti komunikacie), Vyskova Uprava si vyZiada aj Upravu sukromnych
oploteni a vjazdov na pozemky, ktoré su rie§ené ako samostatny objekt (302-00). Celkova dizka
Upravy je 56,310 m.

Vetva ,C“ je Uprava existujucej UCelovej cesty, kiora spaja areadly v severnej Casti
Podzavozu s cestou 111/2016 (IlI/01179) ana opaénu stranu do priestorov budiceho
priemyselného arealu. Komunikécia sa napoji na hlavnu trasu v kategérii MO 6,5/30. ZvySok
pdvodnej trasy sa zrekultivuje. Celkova dizka Upravy je 85,781 m.

Vetva ,D* je stykovou krizovatkou napojena na hlavnu trasu vkm 1,149 162.
Komunikacia je navrhnutd ako jednosmerna jednopruhova komunikacia Sirky 6,00 m (celkova
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Sirka vozovky). V prvej etape bude sluzit ako obratisko autobusov pre planovany areal MPS.
V pripade rozvoja Uzemia bude mozné cez tuto krizovatku pripojit cely areal priemyslu
a sluzieb. V km 0,090 vpravo je navrhované napojenie objektu SO 801-00. Z dévodu prejazdu
velkych nékladnych vozidiel (tahacov) vetvou ,D“ je navrhovana uUprava tvaru stredového
ostrov€eka v km 0,085 — 0,115 vlavo. Po pravej strane je od zaciatku Useku po planovany vjazd
do aredlu MPS navrhnuty chodnik Sirky 2,00 m. Navrhnuta autobusovéa zastavka v ramci vetvy
D ma dizku 25 m.

Vetva ,E" je Upravou napojenia k meniarni ZSB. Vetva bude napojena na vetvu ,A®
v km 0,018. Vetva je navrhnutd v kategérii MO 6,5/30. DIZka upravy je 0,042 71 km.

K objektu 125-00 patria aj chodniky pozdiZ cesty 1/11, ktorej Uprava je rieSena v SO
111-00. Jednd sa o pravostranny chodnik Sirky 2,00 m po celej dizke trasy SO 111-00
a lavostranny chodnik, ktory je vedeny od zaciatku useku SO 111-00 po mostny objekt 218-00.

Kategoria: MZ 12/40
Dizka komunikacie: 1175,691 m
Navrhova rychlost: vh =40 km/h

5.3 Smerové vedenie

Smerové vedenie hlavnej trasy — je tvorené kruznicovymi oblukmi a oblukmi s prechodnicami
a priamkami. Minimalny polomer oblika je 51 m a maximalny je 600 m.

Smerové vedenie vetvy ,,A“ — je tvorené smerovou priamkou.

Smerové vedenie vetvy ,,B“ — je tvorené kruznicovym oblikom a priamkami. Polomer obluka
je 50 m.

Smerové vedenie vetvy ,,C“ — je tvorené kruznicovym oblikom a priamkami. Polomer obluka
je 35 m.

Smerové vedenie vetvy ,D“ — je tvorené kruznicovymi oblukmi a priamkami. Minimalny
polomer oblika je 15 m a maximalny je 22,5 m.

Smerové vedenie vetvy ,E“ — je tvorené kruznicovymi oblukmi a priamkami. Minimalny
polomer oblika je 10 m a maximalny je 40 m.

5.4 Vyskove vedenie a klopenie

Vyskoveé vedenie — je tvorené vypuklymi a vydutymi vyskovymi oblukmi. Minimalny polomer
vySkoveho obluka je 600 m a maximalny je 3450 m. Minimalny pozdizny sklon nivelety je 0,49%
a maximalny je 6,23%.

Vyskové vedenie vetiev ,,A“, ,B“, ,C* a ,,E” - je navrhnuté tak aby bol zasah do komunikacii
¢o najmensi za dodrzania platnych STN.

Vyskoveé vedenie vetvy ,,.D“ — je tvorené vypuklymi a vydutymi vyskovymi oblakmi. Minimalny
polomer vySkového obluka je 300 m a maximalny je 1000 m. Minimalny pozdlzny sklon nivelety
je 0,30% a maximalny je 2,50%.
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5.5 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie hlavnej trasy— zodpoveda navrhovanej kategérii MZ 12/40

jazdny pruh: 2x3,25m
vodiaci pruzok 2x0,25m
spevnena krajnica: 2x2,00m
spolu volna Sirka: 12,0 m
Sirka chodnika vlavo 3,00 m

Sirka nastupnych hran zastavok 3,50 m (2,00 m)

Sirkové usporiadanie vetvy ,A“ — zodpoveda existujicemu stavu napojenia, $irka je
premenna,

Sirkové usporiadanie vetvy ,“B“ — zodpoveda navrhovanej kategérii MZ 8/40, mod. MZ 7/40

jazdny pruh: 2x2,75m
vodiaci pruzok 2x0,25m
spolu volna Sirka: 7,00 m
3 Sirka chodnika 3,00m
Sirkové usporiadanie vetvy ,“C" — zodpoveda navrhovanej kategérii MO 6,5/30
jazdny pruh: 2x2,75m
spolu volna Sirka: 6,50 m
Sirka chodnika 3,00m
Sirkové usporiadanie vetvy ,“D“ — obratisko so celkovou $irkou komunikécie 6,00 m
jazdny pruh: 1x5,00m
vodiaci prazok 2x0,50m
Sirka chodnika 2,00 m
Sirka nastupnej hrany zastavky 3,50 m

Sirkové usporiadanie vetvy ,“E* — zodpoveda navrhovanej kategérii MO 6,5/30
jazdny pruh: 2x2,75m
spolu volna Sirka: 6,50 m
Sirka chodnika

RozSirenie v smerovych oblukoch je navrhované v zmysle STN.

5.6 Konstrukcia vozovky

Asfaltovy bet6n AC 11 O; PMB 45/80-75,1; 40 mm STN EN 13108-5
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5 kg/m2 STN 73 6129
Asfaltovy bet6n AC 22 L; PMB 45/80-75,1; 70 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betén AC 22 P; CA 35/50, I; 80 mm STNEN 13108-1
Asfaltovy infiltracny postrek Pl; A 0,7 kg/m? STN 73 6129
Kamenivo spevnené cementom  CBGM Csss 200 mm STN 73 6124-1
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc 200 mm STN 73 6126
Konstrukcia vozovky spolu 590 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eger,2 = min. 90 MPa;

Eger2/ Eder,1 = max. 2,5
Plane je navrhnuta v zakladnom minimalnom sklone 3%.
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Konstrukcia chodnikov

Asfaltovy betén AC 8 O; CA 50/70, I, 50 mm STN EN 13108-5
Kamenivo spevnené cementom CBGM Csss 100 mm STN 73 6124-1
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc 100 mm STN 73 6126
Konstrukcia chodnikov spolu 250 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformécie) na plani chodnika Eger2 = min. 30 MPa;

Eger2/ Eder,1 = max. 2,5
Posudenie konstrukcie vozovky

Vstupné udaje:
» navrhové obdobie asfaltovej vozovky = 30 rokov
* rok uvedenia komunikacie do prevadzky = rok 2020
» intenzita dopravy RPDI 2010

(1656 + 193)=1849.....(nakladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2010
(2236 + 280)=2516..... (nakladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2020
(3329 + 446)=3775..... (ndkladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2050

NV2g20 = 2236 voz/24hod.
NVaos0 = 3329 voz/24hod.

Priemerny pocet nakladnych vozidiel za 24hodin v oboch smeroch pocas navrhového
obdobia (r.2020 — 2050):

NVypo+ NVogy _ 2236+3329

NVp= =2783 vozidiel/24hod. v profile

Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere a jednom pruhu:
C1=0,5 koeficient prevodu dopravného zatazenia na jeden smer a jeden pas

C2 = 1,0 koeficient pravdepodobnosti prejazdu vozidiel v prie€nom profile
v urcitej stope

C3 = 0,65 koeficient vytazenia nakladnych vozidiel
C4 = 2,00 koeficient naméhania na extrémne namahanych miestach

NVies = C1 x C2 x C3x C4 x NV, =0,5x1,0 x 0,65 x 2,00 x 2783 = 1809 voz./24 hod
v jednom smere

Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie 20 rokov:
NVc = NVieg x 365 x ng = 1809 x 365 x 30 = 19 808 550 vozidiel

Celkovy pocet navrhovych naprav (s parametrom 2P = 100kN) bude:
C5 = 1,82 pre polotuhé vozovky
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Nc =NVc x C5 =19 808 550 x 2 = 36 051 561 vozidiel (pre polotuhé vozovky)

Trieda dopravného zat'azenia
Celkovy pocet TNV v roku 2020 = 2236 TNV/24hod. v oboch smeroch...... TDZ Il

Podlozie
PodloZie vozovky trasy komunikécie bude zhutnené na min. Edef,2 =90 MPa.

Klimatické podmienky
navrhovy index mrazu Im, pre periodicitu n = 0,10 (podfa STN 73 6114, TDZ ll):
Im;0,1 = GOOOC, den

priblizna hibka premfzania vozovky a podloZia:

h, =0,05x,/1, . =0,05x/600 =1,23m

Druh vodného rezimu: pendularny

hpr + hs < hpy < hpr + 2hs

1,28 +2,22<3,5<1,23+2x2,22

3.45 < 3,5 < 5,67

hpv - vzdialenost' Urovne hladiny podzemnej vody od nivelety (m)

hs - kapilarna vyska pre plne nasytené zeminy (m), podfa TP 033, tab. 5.4
Namfzavost’ zemin v podlozi: namfzava

Potrebny tepelny odpor vozovky

hz,gov = 0,60

Ao =1,75

A; = 1,68 (pre ilovitu zeminu) str. 15 TP 033
Rvp = 0,197 podfa tab. str. 15 TP 033

_0178xI,, h.,, _0,178x400°° 0,60

. =0,336m> KW™
’ A, A, 1,75 1,68

Ochrana proti u¢inkom premfzania

Skuto¢ny tepelny odpor navrhnutej vozovky Rv [m2.K.W''] pozostavajlicej z vrstiev
hrabok hi [m] so stg&initefom tepelnej vodivosti *: [W.m.K]:

10
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R =Y ;z_ _004 007 008 020, 020

= =0361m>. KW™
5 14 115 175 20

hi — hrdbka jednotlivych vrstiev vozovky

Ai — vypoctova hodnota sucinitefa tepelnej vodivosti materialu jednotlivych  vrstiev
vozovky (tab. v TP v prilohach)dakujem

Navrh vozovky z hladiska ochrany pred nepriaznivymi U€inkami mrazu:
Rv > Rv,p => 0,361 > 0,336 — VYHOVUJE

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

Cislo vrstvy Materidl Hrabka (cm)
1 ACo11 1 mod 4.0
2 AC.-221 mod 7.0
3 ACp-22 | 8.0
4 CBGM C5/6 20.0
5 SD 20.0

Dokonaly kontakt na v8etkych stykoch vrstiev

Udaje o konfigurécii zataZenia vozovky:

Navrhova ngprava s hmotnostou 10 ton (2P=100 kN)

Zataz. ¢. ZX Y ZRO QN
1 0.0000 17.2000 11.5200 -0.6000
2 0.0000 -17.2000 11.5200 -0.6000

ZX,ZY - sUradnice x,y stredu zatazovacieho kruhu
ZRO -  polomer zatazovacieho kruhu

QN - intenzita zvislého zatazenia

Siet’ vypoctovych bodov:

Bod &. Vv rovine xy vo smere z (C. vrstvy)

1 ( 0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 ( 0.00, 5.68) 4.00 (1)
3 ( 0.00, 17.20)  11.00 (2)
4 ( 0.00, 28.72)  19.00 (3)
5 39.00 (4)
6 59.00 (5)

11
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Udaje o dopravnom zat'aZeni vozovky:

Priemerny pocet NV za 24 hod. v oboch smeroch : 2783
Dizka n&vrhového obdobia (v rokoch) : 30.0
Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie NVc: 19 808 550
Celkovy pocet navrhovych naprav za navrhové obdobie Nc: 36 051 561

Trieda dopravného zatazenia : Il

Udaje o podlozi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podlozia : pendularny
Namrfzavost zeminy podlozia : namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,10 : 600.0
Navrhové hodnota modulu : 90.0
Poissonovo Cislo 0.35

Vysledky hodnotenia vozovky

Vrstva €. sug. vyuzitia poznamka
(stability)
1 ACo-111 0.0000
2 AC.-221 0.1787 PODLA VZTAHU
3 ACe-22 | 0.4542 PODLA VZTAHU
4 CBGM cs 0.7759 PODLA VZTAHU
5 SD 0.6184 PODLA VZTAHU

UNOSNOST PODLOZIA (informativne, neposudzuije sa)

Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. €islo  priehyb, cm

LETNE 90.0 0.350 0.02958
Podmienky dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa su¢&in. vyuZitia
LETNE 0.04951 0.01848 0.3733

Posudenie tepelného odporu vozovky
Tepelny odpor potrebny = 0.3360 m2K/W
Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.3605 m2K/W

PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA = 0.14000E+09

12
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Suhrnné posudenie vozovky

Posudzovana dolna  vypocétova hornda  vysledok
veli¢ina medza hodnota medza hodnotenia
sug. vyuzitia

stmelen. vrstiev 0.7759 0.8000 VYHOVUJE
stabilita

nestmel. vrstiev 0.6184 1,0000 VYHOVUJE
stabilita

podlozia 0.0185 0.0495 VYHOVUJE
tepelny

odpor vozovky 0.3360 0.3605 VYHOVUJE

Pevnost’ a unava stmelenych materialov

z _ or, l]
U= SN, i. Rl]
Kde qj je relativna doba j s podmlenkaml namahania konstrukcie, ktord sa uvazuje 0,2 pre
zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi ro€nymi podmienkami,

6., — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou

10,0 ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)
SN,i — sucinitel unavy materiélu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypoctova hodnota pevnosti materialu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych

obdobiach |,

SV — sucinitel vyuZitia pevnosti materialu, ktory je ako najvac8ia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ Il = 0,80

or,i,z or,i,j or,i,l

0,2. + 0.5 ,3. — =<
SN,i.Ri,z SN,i.Ri,j SN,i.Ri,j,1

- Posudenie asfaltom stmelenych materialov

AC22 P;1:0,4542 < 0,80

< 0,80

13
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Navrh konS8trukcie netuhej vozovky na Urovni asfaltového betdénu pre hornu podkladovu vrstvu
podra tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie cementom stmelenych materialov

CBGM Cs6:0,7759 < 0,80

Navrh konStrukcie netuhej vozovky na uUrovni kameniva spevneného cementom pre dolnu
podkladovu vrstvu podla tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie mechanicky stmelenych materialov

SD: 0.6184<1.00

Navrh konétrukcie polotuhej vozovky na urovni vrstvy Strkodrviny podfa tohto kritéria vyhovuje.

Tab. Prehlad spinenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky

Tepelny odpor Pevnost’ a inava stmelenych materialov
) ) [m? K.W1] asfaltom cementom
Navrh Celkova 5
vozovky hribka s . X O g, .
poZadovany | skuto¢ny Zq 1SR SV >q, B SV
Rv,p Rv,xk ! o j SN.i m/
59 cm 0,3360 0,3605 0,4542 0,80 0,7759 0,80

Navrhovana konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.

5.7 Zemné prace
5.7.1 Odhumusovanie a zahumusovanie

Odhumusovanie sa urobi v hribkach podra pedologického prieskumu. Odstraneny humus sa
docasne ulozi na depoéniu humusu na ploche pri stavebnom dvore vkm 40,9 D3 a potom sa
spatne pouzije na zahumusovanie svahov telesa. Prebytok humusu sa pouzije na dalSich
objektoch a pri terénnych Upravach obce. Svahy telesa sa zahumusuju hr. 200 mm a zatravnia.

5.7.2 Zatravnenie

Zatravnenie bude zrealizované na ploche rieSeného Uzemia v rdmci SO 125-00, na svahoch a
nasypoch a pléch dotknutych navrhovanou €innostou. Svahy budu zahumusované v hrubke 0,2
m a zatrdvnené hydroosevom. V rdmci SO 032-00 v rieSenom Uzemi zrealizované vegetacné
Upravy ploch vysadbou a zatravnenie doCasnych zaberov mimo teleso cesty. Zatravnenie musi
nadvazovat na zemné prace, kde je rieSend manipulacia s ornicou od odhumusovania,
skladovania, oSetrovania az po jej rozprestieranie.

14
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5.7.3 Zemna plan

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentéacie, tak aby bolo vzdy
zabezpecené jej odvodnenie. Dokon&end plan musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na
nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Na
povrchu plane je nutné dosiahnut Eger2 = min. 90 MPa, a pomer Egero/Eder,1 = max. 2,5. Triedu
tazitelnosti zeminy podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii)
predpokladame v skupine 2-3.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve
nasypu a 0,3m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s
maximalnou objemovou hmotnostou vaéSou ako 1650 kg/m3.

5.7.4 Vykopy a nasypy

Svahy nasypu su navrhnuté v sklone 1:2. Vhodna vykopova zemina sa pouzije do nasypu,
prebytoénd zemina ziskana z Uzemia sa uskladni na medzidepdniu zeminy na ploche pri
stavebnom dvore v km 40,9 D3 a v rdmci trvalého a do€asného zéberu stavby. Nevhodna
zemina sa odvezie na skladku firmy JOKO, kde je mozné uskladnit prebyto€nu zeminu za
jednorazovy poplatok.

Podobne je problematické aj najst blizke zdroje vhodného materialu do nasypov. Zo znamych
dostupnych lokalit je to lozisko Lopu$né pazite obsahuje jurské a kriedové vapence, ktoré je
mozné vyuzivat ako drvené kamenivo pre cestné ucely alom Varin, ktorého sortiment tvoria
vapencoveé a dolomitové produkty.

Zemné teleso bude zhotovené podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii). Kvalitativne poziadavky pre zhotovenie nasypu stanovuje STN 73 6133.
Z&kladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 (Zemné
prace. Vseobecné ustanovenia).

Vzhradom na vysledky IGP navrhujeme vymenu podloZia nasypu min. hr. 300 mm a v zareze
hr. 400 mm zo Strkodrviny fr. 0-125 mm. Vrstva Strkodrviny bude od podlozia oddelena
separac¢nou geotextiliou s min. ploSnou hmotnostou 200 g/m?. Pre overenie spravnosti navrhu
pozadujeme vykonat pred samotnou stavbou zhuthovaci pokus, na ktorom sa overia
navrhované parametre a upravia podla potreby.

V blizkosti stavebného objektu boli realizované geologické vrty J-3/01, V-23/98 (archivne), CJ-
50, CJ-51, CJ-53, CJ-74, CJ-75 a vrty dodatocného prieskumu JV-1-283-10, JV-2-283-10, JV-
1-205-00, JV-2-214-00, JV-1-215-00 JV-2-215-00.

J-3(427,78 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,1m Asfalt cesty.
0,1-0,4m Navazka charakteru kamenitej sute z Ulomkov pieskovca do 3-12cm, obsahu
80%, vypln je piescita.

0,4-1,6m Navazka - sut kamenito-ilovita, tvorena piesCitym ilom strednej plasticity, do 1,0
m tuho-pevnej konzistencie, od 1,0m tuho-mé&kkej konzistencie. |l obsahuje
ostrohranné Glomky aZ balvany (v hibke 0,6-0,9 m a 1,15-1,2 m) priemernej
velkosti 6-20 cm, obsahu do 20 %.

15



A bt

Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby
125-00 Technicka sprava

1,6-4,8m
48-50m
50-6,6m
6,6 —8,4m
8,4—-8,7m
8,7-9,0m
9,0-99m
9,9-10,0m
10,0-11,6 m
Paleogén
11,6 -11,9m
11,9-122m
12,0-122m
122-14,0m

Navézka - il strednej plasticity s vysokym obsahom organickych latok (korene,
ulomky dreva), svetlosivej az tmavosivej farby, do 3,8 m sivozelenej az sivej
farby, od 3,8 m prevazne sivy, tuho-méakkej konzistencie, s tlomkami hornin
obsahu do 20 %.

Navézka - il strednej plasticity, okrovohnedej farby, tuhej konzistencie,
s ulomkami pieskovca do 5 cm, obsahu do 15 %.

Navéazka - il strednej plasticity, hnedosivy, od 6,0m svetlosivonazelenaly,
lokéalne hrdzavy, méakkej konzistencie, s primesou ostrohrannych ulomkov a
Strku pieskovca priemernej velkosti 0,5-3,0 cm, obsahu do 20-30 %.

Navazka - il stredne plasticky, na baze nizkoplasticky, sivonazelenaly,
s vyraznymi Ciernymi preplastkami s primesou organickych latok (6,7m, 7,4m,
7,6m, 7,8-8,3m), tuhej konzistencie, s ulomkami pieskovca velkosti 1-3 cm,
obsahu 20-30%.

Navéazka - Strk piescity, zailovany, hnedy, slabo hrdzavy, tvoreny dokonale
zaoblenymi pieskovcami velkosti do 0,5-7 cm, obsahu 70 %.

il piesgity spolohou piesku ilovitého, fluvialny, sivej, tmavosivej a
hrdzavohnedej farby, na povrchu s primesou Strku, poloha obsahuje organické
latky.

il strkovity az il pieséity, fluvialny, do 9,5m hrdzavosivy, dalej sivy, tuho-méakkej
konzistencie.

Piesok Strkovity, fluvidlny, zailovany, sivej farby, sobsahom dokonale
zaoblenych, prevazne ploskych zfn pieskovca priemernej velkosti 1-3 cm,
obsahu 30 %.

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, fluvidlny, sivy, tvoreny dokonale
zaoblenymi, ojedinele polozaoblenymi jemnozrnnymi, zriedka hrubozrnnymi
pieskovcami, pevného charakteru, velkosti 0,5-10cm, na baze s balvanom nad
10cm, priemerna velkost Strku je 3-6cm, obsah $trku sa odhaduje na 60-70%.
Vyplh tvori strednozrnny az hrubozrnny piesok zailovany.

Suvrstvie ilovca a pieskovca s prevahou pieskovca, silne zvetrané, svetlohnedej
farby, ulomkovitého charakteru s Glomkami velkosti 2-8¢cm, hribky do 2cm.
Ulomky pieskovca su na povrchu hrdzavé, v jadre hnedosivé, pevné. Obsah
tlomkov sa odhaduje na 50-60%. Vypln tvori il piescity az piesok ilovity.

il pieséity, okrovohnedy, tuhej konzistencie, s Glomkami pieskovca do 4-7cm.

Suavrstvie pieskovca a ilovca zvetrané, hnedosivej farby, charakteru ilovito-
kamenitej sute s Ulomkami pieskovca do 1-6cm obsahu do 50-60%. Vypln tvori
il piescity, makkej konzistencie.

Suvrstvie pieskovca a ilovca, s prevahou pieskovca, do hibky 13,0 m
hrdzavohnedej farby, dalej hrdzavohnedosivej farby, na baze okrovohnedej
farby, poloha ma sutovy charakter. Do hibky 13,0 m prevlada kamenita frakcia
velkosti 2-5cm, podobne aj vhibke 13,6-14,0m, v hibke 13,0-13,6m sa
vyskytuju vacsie ulomky pieskovca do 7-10cm. Pieskovec je jemnozrnny, na
plochach hrdzavy, v jadre sivy, vacSie ulomky su pevné, celkovy obsah
kamenitej frakcie je 60-70%. Vypln je ilovita do 12,5mtuha, do 13,0m ilovito-
piescita pevna, od 13,0m ilovito-piescita tuha, od 13,4m makka. V polohe nie je
zachovana vrstevnatost, Ulomky su obalené ilom, lokalne pozorovat 1-2cm
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mocné vrstvy pevného ilu s drobnymi zrnami (vyplii pukliny). Cela poloha je
v zbne zvetrania a tektonického porusenia.

14,0 — 14,15 m Drobna kamenito-ilovitd sut hnedosivej farby, malo ulahla, tvorena ulomkami

pieskovca a ilovca velkosti 1-3cm, obsahu do 50%. Vyplf tvori il nizkoplasticky,
piescity, pevnej konzistencie (vyplf pukliny).

14,15 —-14,3 m Dobre ulahla vrstva pevného charakteru, v striedani tmavohnedych a

14,3-15,0m

Vynos jadra :

okrovoZltych ilovitych a pies€itych vrstviCiek, prehnietenych, s primesou
drobnych polozaoblenych a ostrohrannych zfn pieskovca do 2-10 mm, max. 30
mm, obsahu 20 %.

ilovec silne zvetrany, tektonicky porugeny, do hibky 14,7m sivohnedy, dalej
tmavosivy az Cierny, charakteru pevného ilu s Ulomkami a zaoblenymi zrnami
ilovca velkosti do 1cm, ojedinele 3cm (15%). Poloha tmavosivych az Ciernych
ilovcov je vyrazne prehnietena s vyskytom vyhladenych tektonickych ploch v ile
a na ulomkoch. V hmote pozorovat plavajuce stlaené drobné zrna ilovca do
2mm, max. 5-10mm, obsahu 30%, ojedinele drobné rozlamané zilky kremenia.

0,0-8,4m 100 %
8,4—-87m 80 %
8,7-9,9m 100 %
9,9-150m 80 %

Hladina podzemnej vody narazend :7,0 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustalena : 8,8 m p.t.

V - 23 (420,67 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,15m
0,15-1,0m

1,0-1,4m

1,4-50m

Paleogén
50-51m
51-58m

58-7,0m

Hlina humusovita prekorenela.

il so strkom, fluvialny, hnedej farby. Strk tvoria zdravé, pevné pieskovce, ploské a
zaoblené, velkosti 8-9 cm, obsahu 35 %, vypln je ilovita pevnej konzistencie.

il &trkovity, fluvialny, Zltohnedej farby, dobre ufahly, tvoreny flom s piesgitou
primesou, tuhej konzistencie a Strkom z pieskovcov velkosti 2-8 cm, obsahu
30-40 %, pieskovce su pevné, zdrave.

Strk flovity, fluvidiny, hnedej farby, v polohach 2,1-2,8 m a 3,0-3,5 m az strk
s primesou jemnozrnnej zeminy. Strk je tvoreny zdravymi pieskovcami velkosti 3-
5 cm, max. 8 cm, obsahu 65 %. Vypln je ilovita s piescitou primesou. V polohach
Strku s primesou jemnozrnnej zeminy je velkost zfn 7-15 cm a obsah 85 %.

Pieskovce zvetrané, hnedej farby, tlomkovité do 3-6 cm.

flovce rozlozené, do 53 m hnedej farby, dalej hnedosivé, charakteru ilu
s Ulomkami ilovcov do 1 cm.

flovce zvetrané, hnedosivej farby, ulomkovité do 1-3 cm, obsah tlomkov je 60-70
%, vypli tvori pevny il. llovce su prevrstvené pieskovcami mocnosti do 3 cm,
obsahu 10-15 %.
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7,0-80m

8,0-82m

8,2-9,0m

I'[ovce modrosivej farby, charakteru striedania sa Ulomkovitych a zemitych pol6h.
Ulomky ilovcov dosahuju velkost 2-8 cm a mocnost 1-3 cm, vyznacuju sa
laminovanou a tenkododskovitou vrstevnatou Strukturou.

Siltovité pieskovce laminovanej vrstevnatosti (do 1-2 cm) so sklonom vrstiev
50-60 °.

ilovce s viozkami pieskovcov (5-10 %), tlomkovité do 5-6 cm, mocnosti do
3 cm, pevné, strmo uloZzené, prevrstvené zemitymi polohami.

Vynos jadra : 0,0 - 2,0 m 100 %

-3,0m 90 %
-40m 80 %
-50m 80 %
-9,0m 100 %

HPV narazena: 2,1 m

ustalena : 2,0 m

CJ-50 (422,705 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,6m
0,6-1,0m
1,0-2,0m

20-42m

42-48m

Paleogén
46-6,6m

6,6-7,7m

7,7-8,7m

8,7-10,0m

navazka tvorena ulomkami velkosti nad priemer vrtu (G5/GCY)
il piescity (F4/CS), sivy, s ulomkami pieskovcov velkosti 2-3 cm — proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm
az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrane, vypln tvori il pies€ity - proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), do 2,8 m tmavohnedy, hlbSie svetlohnedy, od 4,2 m poloha
sivého piesku ilovitého (S5/SC) s malym podielom zfn velkosti 2-4 cm
a s organickou primesou, zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az
nad priemer vrtu, navetrané az zdravé. V 2,0-2,1m a 2,8-2,9 m s organickou
primesou — proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), , zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az nad
priemer vrtu, navetrané az zdravé — fluvidlny

ilovce, hnedé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu

ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu€nosti

ilovce, sivé, velmi nizkej pevnosti R5, laminované, silne zvetrané W4, striedajlce
sa s polohami tenkodoskovitych pieskovcov, strednej pevnosti R3 (v hibke 7,8-
8,0 ma 8,5-8,6 m)

ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu¢nosti
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10,0-10,5m ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluCnosti striedajuce sa s pieskovcami tenkodoskovitej
odluénosti, ilovce su velmi nizkej pevnosti R5, pieskovce su nizkej pevnosti R4

10,5- 15,0 m ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, laminovanej ojedinele tenkodoskovitej odlu¢nosti
s preplastkami (2-3 cm) pieskovcov tenkodoskovitej odluénosti, ilovce su nizke;j
pevnosti R4, pieskovce su strednej pevnosti R3

Hladina podzemnej vody narazena - 3,6 m p.t.
ustalena - 3,2 mp.t.
CJ-51 (420,437 m n. m.)
Kvartér
0,0-0,1m humusovita hlina
0,1-0,5m hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), hned4, tuha az pevna, - fluvialna

0,5-1,7m il piesCity (F4/CS), hnedy, s hrdavymi Smuhami, s manganovymi konkréciami, so
strednou az vysokou plasticitou - fluvialny

1,7-1,9m il s vysokou plasticitou (F8/CH), sivy s hrdzavymi Smuhami - fluvialny
1,9-2,83m il s vysokou plasticitou (F8/CH), hnedy, tuhy az makky - fluvialny

23-29m il piesCity (F4/CS) s malym podielom zfn velkosti 2-3 cm, tuhy az makky -
fluvidlny

2,9-50m  Strk ilovity (G5/GC) do 4,0 m, hibSie Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-

F), sivy az hnedosivy, zrna velkosti 2-15 cm az nad priemer vrtu, su zaoblené az
polozaoblené, navetrané az zdravé, vypli tvori piesok ilovity ail piescity -

fluvialny

Paleogén

5,0-58m ilovce, sivé s hrdzavymi Smuhami, celkom zvetrané W5, extrémne nizke;j
pevnosti R6, charakteru jemnozrnnej zeminy

58-70m ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,

Criepkovitého rozpadu, charakteru sute kamenito-ilovitej

Hladina podzemnej vody narazena - 3,0 m p.t.
ustélena - 2,8 mp.t.

CJ-53 (420,098 m n. m.)
Kvartér
0,0-04m humusovita hlina

0,4-0,8m il so strednou plasticitou (F6/Cl), s organickou primesou, tmavohnedy, tuhy -
fluvidlny
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0,8-2,0m

2,0-45m

45-50m

Paleogén
50-51m
51-92m

9,2-10,0m

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, su zaoblené aZz polozaoblené, navetrané az zdravé, vypln tvori il
piescity - fluvialny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), do 3,0 m hnedosivy, hlbSie hnedy,
zrna pieskovcov su zaoblené az polozaoblené, do 3,4 m velkosti do 6 cm aZ nad
priemer vrtu, hlbsie velkosti 2-4 cm, sU navetrané az zdravé, vypli tvori piesok
ilovity - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), zelenosivy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az
nad priemer vrtu, su zaoblené az polozaoblené, navetrané az zdrave, vypln tvori
il piescity - fluvialny

ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru ilu

ilovce, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, od 8,0 m sa
striedaju s pieskovcami, sivej farby, jemnozrnnymi, nizkej az strednej pevnosti
R4-R3

pieskovce, sivé, jemnozrnné, strednej pevnosti R3, striedajuce sa s ilovcami
v hibke 8,8-9,2 m laminovanej odlu¢nosti

Hladina podzemnej vody narazena - 2,4 m p.t.

ustalend - 2,1 mp.t.

CJ-74 (420,387 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,2m
0,2- 5,0m

5,0-58m
Paleogén

58-6,0m
6,0-6,8m

6,8-10,0 m

navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého (G5/GC)
najma od 4,4 m, do 2,0 m sivohnedej farby, hlbSie sivej farby, zrna pieskovcov su
polozaoblené az poloostrohranné, velkosti do 6 cm, ojedinele 10 -15 cm, su
navetrané az zdravé, vypln tvori piesok ilovity s polohami ilu piescitého - fluvialny

il Strkovity (F2/CG), hnedosivy, zrna pieskovcov su zaoblené, polozaoblené az
poloostrohranné, velkosti 2-3 cm, navetrané, vypln tvori il, tuhy, so strednou
plasticitou - fluvialny

ilovce, tmavosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy

ilovce, sivohnedé az hnedé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej
pevnosti R5, Eriepkovitého rozpadu

ilovce sivé, navetrane W2, nizkej pevnosti R4 s preplastkami tenkodoskovitych
pieskovcov sivych, strednej pevnosti R3, najmé v hibke 7,2-7,7 m a 8,4-8,8 m

Hladina podzemnej vody narazena - 2,0 m p.t.

ustalend - 1,2 m p.t.
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CJ-75 (424,877 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,8m
0,8-1,5m

1,5-2,0m
20-25m

25-8,7m

Paleogén
8,7-10,0 m

navazka

il s nizkou plasticitou (F6/CL), hnedy so sivymi Smuhami, tuhej konzistencie, od
1,0 m s preplastkami ilu piescitého (F4/CS) - fluvidlny

piesok ilovity (S5/SC), sivy s hnedymi preplastkami, stredne az hrubozrnny,
s podielom zfn velkosti 2-3 cm, obsahu cca 3-5% - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), sivohnedy, zrna pieskovcov su zaoblené, velkosti 0,5-2,0
cm, su navetrané, vypln tvori il piescity, tuhy - fluvidlny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami S$trku ilovitého
(G5/GC), do 3,5 m hnedej farby, hlbSie sivej farby, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené, velkosti 0,5-6,0 cm, ojedinele 10-15 cm, su navetrané az
zdravé, vypli tvori piesok ilovity s polohami ilu pieséitého (v hibke 5,0-6,1 m
a 8,0-8,7 m) - fluvialny

ilovce, sivé, do 9,0 m celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy. Od 9,0 m su silne zvetrané W4,
velmi nizkej pevnosti R5, ¢riepkovitého rozpadu

Hladina podzemnej vody narazena - 2,0 m p.t.

JV-1 205-00
Kvartér
0,0-0,2m

0,2-3,8m

Paleogén
3,8—-4,3m

4,3-6,6 m

6,6 -9,0m

ustélena - 1,9 mp.t.

(508,44 m n. m.)

ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humoézny;

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) az $trk ilovity (G5/GC), fluvialny,
hnedej aZ sivohnedej farby, hrubé zrné su tvorené pieskovcom, stredne az dobre
opracované, velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 15-20 cm, vypli je tvorend
pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az piesok ilovity;

ilovce, s tenkymi polohami pieskovcov, silno zvetrané az Uplne zvetrané, sivej
farby, vftanim porusené, triedy R6, charakteru Strku ilovitétho (G5/GC)
s Ulomkami prevazne pieskovcov velkosti 2-5 cm avypliou tvorenou ilom
piescitym tuhej konzistencie;

pieskovce, jemnozrnné, do hibky cca 5,2 m stredne zvetrané, hnedej az
hnedosivej farby, triedy R3-R4, dalej slabo zvetrané, hnedosivej farby, triedy R3,
v Urovni 5,7-6,0 m poloha ilovcov az siltovcov, sivej farby, triedy R5(R4);

ilovce, stredne az slabo zvetrané, sivej farby, vftanim porusené, rozpad na
ulomky velkosti cca 2-5 cm, triedy R5(R4);
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9,0-10,4 m ilovce, slabo zvetrané, Cokoladovohnedej farby, vitanim poruSené, lokalne
tektonicky porusené, s Criepkovitym rozpadom na ulomky velkosti cca 1-4 cm,
triedy R5(R6);

10,4 — 11,6 m ilovce az siltovce, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, rozpadavé na tlomky
velkosti cca 3-5 cm, triedy R4-R5;

11,6 — 13,0 m siltovce aZz jemnozrnné pieskovce, zdravé az slabo zvetrané, sivej az svetlosivej
farby, triedy R4-R3;

13,0 — 14,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, zdravé az slabo zvetrané, tektonicky
porusené, triedy R5;

14,0 — 15,0 m ilovce, tmavosivej az ¢okoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na drobné
Ulomky velkosti do 1-3 cm, tektonicky porusené?, triedy R5-R6;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,0 m p.t.
ustélena: 2,30 m p.t.

JV-1283-10 (508,44 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humoézny;

0,2-0,6 m il so strednou plasticitou (F6/Cl), polygeneticky, svetlohnedej farby s hrdzavymi
Smuhami, tuhej az pevnej konzistencie, s piescitou primesou a obsahom hrubych
zfn tvorenych pieskovcom, stredne az dobre opracovanych, velkosti do 2-4 cm,
obsahu do 5%;

0,6 —1,3m S&trk ilovity (G5/GC), fluvidlny, hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,
dobre az stredne opracované, velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do 8 cm,
vypli je tvorena pieskom ilovitym az ilom piescitym, tuhej konzistencie;

1,3-2,4m S8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvidlny, sivej farby, hrubé zrna
su tvorené pieskovcom, stredne az dobre opracované, velkosti prevazne 2-10
cm, ojedinele az do 15 cm, vypli je tvorend pieskom s primesou jemnozrnnej
zeminy;

Paleogén

2,4-3,0m ilovce, sivej farby, vitanim poruSené, stredne zvetrané, tektonicky porusené,
triedy R6, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-3 cm;

3,0—-3,4m pieskovce, jemnozrnné, slabo zvetrané, tmavosivej farby, triedy R3-R4;

3,4—-10,0m ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokdlne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (4,8-5,2 m; 5,7-6,0 m; 9,1-9,3 m), triedy R5(R6), polohy
pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, triedy R3-R4 (4,0-4,5 m; 5,4-5,6 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 1,3 m p.t.
ustalena: 1,55 m p.t.

JV-2 283-10 (508,44 m n. m.)
Kvartér
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0,0-0,4m
0,4-0,8m
0,8—-1,0m
1,0-19m
Paleogén
1,9-40m
4,0-6,0m
6,0—-10,0m

Hladina podzemnej vody:

JV-2 214-00
Kvartér
0,0-0,3m
0,3-3,6m

Paleogén
3,6—-45m

4,5-13,0m

ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humdézny;

il s vysokou plasticitou (F8/CH), polygeneticky, hnedej az tmavohnedej farby,
tuhej az pevnej konzistencie;

bahnity sediment - il s vysokou plasticitou (F8/CH), fluvialny, hnedosivej farby,
s obsahom rastlinnych zvyskov, tuhej konzistencie;

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, do 1,3 m hnedy, dalej
sivej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre opracované, velkosti
prevazne 2-5 cm, menej az do 10 cm, vypli je tvorena pieskom s primesou
jemnozrnnej zeminy az pieskom ilovitym;

ilovce, silno az uplne zvetrané, triedy R6, vftanim poruSené charakteru ilu
Strkovitého, zelenkastosivej farby s hrdzavymi a tmavohnedymi Smuhami, pevnej
az tvrdej konzistencie, s obsahom ulomkov velkosti do 2-4 cm, ojedinele az do 6
cm, obsahu do 20%;

ilovce, slabo zvetrané, sivej az tmavo hnedosivej farby, triedy R5-R6, vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky velkosti 2-4 cm;

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, triedy R4(R5), vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky velkosti do 4-6 cm, ojedinele az 10 cm;

narazena: 1,5 m p.t.

ustélena: 2,63 m p.t.

(508,44 m n. m.)

navazka — $trk ilovity (G5/GCY), tmavohnedej farby;

Strk ilovity (G5/GC) az 8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviélny,
hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre az stredne opracovane,
velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 10-20 cm, vypli je tvorena pieskom
ilovitym az ilom pies€itym;

ilovce, stredne az silno zvetrané, sivej az hnedosivej farby, vitanim porusené,
triedy R6, rozpadajuce sa na Ulomky velkosti do 2-3 cm, az charakteru Strku
ilovitého (G5/GC);

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (6,5-6,9 m; 8,5-8,8 m; 9,5-9,8 m; 11,8-12,2), triedy R6-
R5, polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou tlomkov az do
10 cm, triedy R3-R4 (7,3-7,7 m; 9,8-10,3 m), polohy siltovcov su slabo zvetrané,
rozpadajuce sa na ulomky velkosti 3-7 cm, triedy R4 (5,8-6,2 m; 8,0-8,3 m);

13,0 — 14,2 m ilovce, slabo zvetrané, Cokoladovohnedej farby, ¢riepkovito rozpadavé na tlomky

velkosti 1-3 cm, triedy R5-R6;

14,2 -18,0 milovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky

porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
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porusené, rozpadavé na uUlomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (15,8-16,1 m; 16,8-17,0 m), triedy R6-R5, polohy
siltovcov az pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s vefkostou tlomkov az do
4-10 cm, triedy R3-R4 (13,5-14,4 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.
ustélena: 2,75 m p.t.

JV-1 215-00 (508,44 m n. m.)
Kvartér
0,0-0,3m navazka — il piescity (F4/CSY), hnedej farby, premieSany s odpadom;

0,3-0,8m il so strednou plasticitou (F6/CIl), polygeneticky, hnedej farby, pevnej
konzistencie, s piescitou primesou a s ojedinelymi obliakmi velkosti do 3-5 cm;

0,8-55m S&trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvidlny, hnedej farby. Hrubé
zrnd su tvorené pieskovcom, dobre opracované, velkosti prevazne 2-5 cm,
menej az do 10 cm, ojedinele az do 15 cm, vyplh je tvorena pieskom s primesou
jemnozrnnej zeminy;

Paleogén

55-9,0m ilovce, ¢okoladovohnedej farby, do 6,2 m stredne zvetrané, triedy R6, vitanim
porusené, charakteru ilu Strkovitého (F2/CG), rozpadajuce sa na tlomky do 1 cm,
dalej slabo zvetrané, laminované, rozpadavé na ulomky do 2-3 cm, triedy
R6(R5);

9,0—-12,2m ilovce, sivej az hnedosivej farby, stenkymi preplastkami siltovcov az
jemnozrnnych pieskovcov mocnosti do 10 cm. Su slabo zvetrané, rozpadavé na
tlomky do 3-4 cm, menej do 5-7 cm, triedy R4-R5, siltovce a pieskovce triedy R4;

12,2 — 13,0 m ilovce tektonicky porusené, tmavo hnedej farby, rozpad na drobnbé Glomky do 1-
2 cm, triedy R6-R5;

13,0 - 18,0 milovce, sivej az hnedosivej farby, stenkymi preplastkami siltovcov az
jemnozrnnych pieskovcov mocnosti do 10 cm, lokalne tektonicky porusené. Su
slabo zvetrané, rozpadavé na ulomky do 3-4 cm, menej do 5-7 cm, triedy R4-R5,
siltovce a pieskovce triedy R4, tektonicky porusené polohy triedy R6-R5 (14,0-
14,2m; 16,0-16,8m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,5 m p.t.
ustélena: 2,86 m p.t.

JV-2 215-00 (508,44 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica - ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby,
rozpadavy, tuhej az pevnej konzistencie, humézny;

0,2-1,0m il piesCity (F4/CS), polygeneticky, sivohnedy s hrdzavymi Smuhami, pevnej
konzistencie;

1,0-5,6 m S&trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), lokélne s prechodmi do Strku
ilovittho (G5/GC), fluvidlny, do 2,0 m hnedej farby, do 50 m sivy, dalej
svetlohnedej farby. Hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre opracované,
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velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do 10 cm, ojedinele az do 20 cm, vypln je
tvorena pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az pieskom ilovitym;

Paleogén

56 —-6,8m ilovce Uplne rozloZené, charakteru ilu s vysokou plasticitou (F8/CH), pevnej
konzistencie, zelenkastohnedej farby, s obsahom ulomkov pieskovcov velkosti do
5-15 cm, obsahu do 20 %, zelenkastosivej farby;

6,8 —10,8 m pieskovce — glaukonitické?, zelenkastosivej az modrastosivej farby, slabo
zvetrané, lokélne stredne zvetrané, velkost ulomkov do 10-15 cm, ojedinele az
do 20 cm, triedy R3-R4, s preplastkami ilovcov sivej farby (7,5-7,6m; 8,5-8,7m),
triedy R5-R6;

10,8 — 18,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, slabo zvetrané, vitanim porusené,
laminované, rozpad na ulomky do 3 cm, menej do 5 cm, triedy R5(R4),
s polohami (12,0-12,2m; 13,6-14,6m) cokoladovohnedych ilovcov, tektonicky
porusenych?, €riepkovito rozpadavych na tlomky do 1-2 cm, triedy R6-R5;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.
ustalena: 2,98 m p.t.

Zemné prace je nutné vykonavat’ vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je
mozné z réznych doévodov splnit, je mozné pouzit' aj iné technologické postupy pri
stavbe zemného telesa, avSak tieto nie su predmetom tohto projektu, lebo vyber
vhodného postupu zavisi od aktualnych pomerov na stavbe, ¢o nie je mozné dopredu
urcit’.

5.7.5 Vytycenie objektu

Prilohou projektu je vytyCovaci vykres priloha €. 215, kde su uvedené suradnice hlavnych
bodov smerového vedenia trasy. Suradnice vSetkych podrobnych bodov su uvedené v prilohe
214. Na vyty€enie priestorovej polohy predmetnej asti stavby sa pouzije vytyCovacia siet.

Presnost’ vytyCenia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422 (Presnost’ vyty¢ovania
liniovych a plosnych stavebnych objektov). Suradnicovy systém S-JTSK, realizacia JTSK a
vySkovy systém Bpv.

5.8 Odvodnenie

Odvodnenie hlavnej trasy objektu je zabezpecené pozdiznym a priecnym sklonom do
systému uli¢nych vpusti. Uli€né vpusty su vyustené cez vyustné objekty na svah telesa cesty
a nasledne cez sklzy do vsakovacich priekop (v km 0,000 — 0,445) a do kanalizacie a nasledne
po predisteni do recipientu (km 0,450 — KU). Cast vsakovacich priekop (km 0,214 — 0,425
vpravo a km 0,182 — 0,375 vlavo) je doplnena vsakovacimi drénmi pod priekopou. Drény su
vyplnené S&trkodrvinou fr. 32 — 63 mm, ktord je obalena separac¢no-filtratnou geotextiliou
s parametrami: material PP- polypropylén, pevnost v tahu min. 16 kN/m pozdizne aj prieéne,
predlZzenie (taznost) min. 45%, CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN, dynamicky vpichovy
odpor max. 19 mm, okatost O90 80 mikrometrov, permeabilita (kolmo na plochu) min. 60 I/m?.s.
Odvodnenie vetiev A, ,B* a ,C* je zabezpedené pozdiznym a priecnym sklonom cez
nespevnenu krajnicu do terénu. Vetva ,D je odvodnend cez systém uli€nych vpusti do
kanalizacie.

Zemna plan je odvodnena prieénym sklonom do terénu, resp. do systému pozdiznych
drenazi DN160, ktoré su zaustené do uli€nych vpustov.
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Odvodnenie priestoru medzi objektom 125-00 atelesom Zzeleznice je zabezpeleny
spevnenymi priekopami, ktoré su vyustené do tokov rieck Cadedanka a Cierflanka. V staniéeni
0,509 hlavnej trasy je navrhnuty rarovy priepust DN 1000 s celkovou dizkou 21m, ktory odvadza
vody z priekopy medzi telesom objektu 125-00 a telesom Zeleznice. Priepust je vyusteny do
potoka Cade&anka.

Existujuce vjazdy na vetve B budl nahradené vjazdmi so zfabom s rostom rozmerov
0,294x0,295 dizky 11 m.

5.9 Doporuceny postup vystavby

Pred zaatim vystavby je potrebné vytycit existujuce siete (popisané v bode 1.8), prelozit ich
resp. ochranit. Poloha siete musi byt overena spravcom. Ak by sa pri vykopovych pracach
obnazila siet, ktora nie je uvedena treba tuto skuto€nost’ oznamit’ stavebnému dozorovi.

Vystavbu SO 125-00 je rozdelena na dve etapy. V prvej etape sa vybuduje Usek €. 2 rieSeny
v tejto Casti dokumentacie v km 0,400 — 1,176 vratane vetiev ,C* a ,D“. V druhej etape sa
vybuduje Usek v km 0,000 — 0,400 a vetvy ,A“, B, ,E“ su€asne s SO 111-00.

Na zaciatku prvej etapy sa vybuduje kolektor SO 401-01 pretlakom popod cestu I11/2016
(11/01179), do ktorého sa preloZia objekty 606-15, 606-16, 606-18, 611-06 a 611-07. Prelozia
sa inzinierske siete SO 653-00, 584-00, 606-13, 514-00, 546-00, 547-00 a vodovod MPS.
Zacalo by sa budovanim spodnej stavby mosta SO 205-00 a nasledne s budovanim objektov
125-00 (km 0,400-KU), 214-00, 215-00, 502-00, 283-11, 621-05 a suc¢asnym budovanim SO
102-00, 101-00 vetvy PA a PB a tym suvisiacou ¢astou SO 501-00.

Na zaciatku druhej etapy je potrebné vybudovanie obchadzkovych tras pre cestu 111/2016
(111/01179) objekt 807-00 a pre cestu I/11 objekt 806-00 s mostom 219-00. Po vybudovani
tychto obchadzok by pri Uplnej uzavierke cesty 111/2016 v Useku vystavby 125-00 a Ciastocnej
uzavierke cesty 1/11 sa zacne s prekladkami objektov inZinierskych sieti 401-06, 601-00, 606-
04, 606-05, 606-06, 606-17, 652-00, 657-00, 658-00, 661-00, 662-00, 663-00 a 701-00. Po
zrealizovani prekladok sa zacne s budovanim objektov 111-00, 125-00 (km 0,000 — 0,400),
217-00, 218-00, 283-09, 283-10, 290-12 — 290-17, 302-00, 401-02, 401-06, 621-03 a 621-04.

Po sprejazdneni SO 125-00 a SO 111-00 sa zruSia objekty 806-00, 807-00 a zrealizuje objekt
220-00. Nasledne sa dobuduje SO 111-00 a prilahlé chodniky patriace pod SO 125-00.

Pred vystavbou cestného objektu je potrebné:

« vyty€enie v8etkych podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Gzemi ich majitelmi resp.
spravcami

*  vyrub krikov a stromov

» preloZky a Upravy inZinierskych sieti

Vystavba cestného objektu:

* odhumusovanie podfla pedologického prieskumu
*  vykop zarezovych svahov

e Uprava a zhutnenie podloZia

»  zhotovenie priepustov

»  zhotovenie telesa cesty po plan

»  zhotovenie novej konstrukcie vozovky

» dosypavka krajnic

+ dokoncovacie prace
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6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

6.1 Napojenie na existujuce komunikacie

Komunikécia je na zagiatku napojena na SO 111-00 ,Uprava cesty 1/11 v Podzavoze* a na
konci napojena na Privadza¢ Podzavoz (SO 102-00).

6.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Pri tomto objekte nedochadza k rozdeleniu pozemkov.
Pristup na stavbu

Pristup na stavbu bude z komunikacie 11/2016 a SO 125-00 v ramci staveniska D3 Cadca,
Bukov — Svrcinovec.

6.3 Véazby na existujuce inZinierske siete

V dotkunutom Gzemi sa nachadzaju existujuce inzinierske siete, ktoré sa prekladaju do novych
polbh aj v suvislosti s trasou dialnice. Podrobne su rieSené vo svojich samostatnych objektoch.

7. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODLI’A HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie objektu je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom cez rigoly do systému
ulicnych vpusti. Ulicné vpusty su vyustené do kanalizicie a nasledne po precisteni do
recipientu. Zemna plan je odvodnena prie¢nym sklonom do terénu.

Opatovne boli preverované na SHMU aj intenzity 15 minutového dazda s periodicitou 0,5, 0,2,
0,02 a 0,01. Udaje boli poskytnuté podla meteorologickej stanice Cadca za obdobie 1951-2009.

8. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Cely objekt sa nachadza v slabo zastavanom uUzemi obce, preto je potrebné mimoriadnu
pozornost venovat najma tomu, aby bol Zivot fudi byvajlcich v okoli stavby narusSeny len v
nevyhnutnej miere. Vzhladom na previazanost so susednymi objektmi, najma s hlavnymi
objektmi 101-00 a 102-00, je potrebné vSetky suvisiace objekty navzgjom koordinovat.

9. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

9.1 Z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnutd komunikacia je v predmetnom Uzemi z hlfadiska svojho charakteru novostavbou.
Stavba sa bude riadit platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny
(Zakon €. 543/2002 Z. z. oochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich Uprav, Vyhlaska
€.24/20083 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢€.543/2002 Z. z.), ochrany péd (Zakon &. 220/2004
Z. z. o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pddy...), ochrany vod (Zakon €. 364/2004 Z. z.
0 vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacich vyhlasok).
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PocCas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat mierne zhorSenie kvality zivotného
prostredia. Je predpoklad, Zze dbjde k doCasnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu
ovzdusSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom Gzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na
stavenisko a pristupové komunikécie. Vzhfadom na skuto¢nost, Ze ide o vplyvy docasné
a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a
organizacného charakteru.

9.1.1 Vplyv na okolie stavby pocas realizacie stavebnych prac

Najnepriaznivejsi vplyv na vSetky zloZky zivotného prostredia hrozi po€as samotnej vystavby.
Pohyb vozidiel dodavatelov jednotlivych stavebnych prac ovplyviuje dopravu na prifahlych
komunikéciéach, zvySuje riziko vzniku dopravnych nehdd, prasnost a hlu€nost v bezprostrednom
okoli pouzivanych komunikécii. Po€as vystavby sa zvySuju naroky na adrzbu komunikécii,
opravu zariadeni poSkodenych prave vozidlami stavby a pod.. Minimalizacia tychto negativnych
vplyvov sa da dosiahnut dodrziavanim prisnej prevadzkovej discipliny zo strany dodavatela
stavby, technicky spravnym a v€asnym oznacenim vSetkych verejnych komunikacii, ze
v predmetnych Usekoch ciest prebiehaju stavebné prace, ohladuplnostou vsetkych ucastnikov
cestnej premavky a zaroven ekonomickym, pruznym a odévodnenym postupom jednotlivych
stavebnych ¢€innosti.
» Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku
zvySenia prasnosti, emisii pripadne zandSania vodnych tokov splaveninami.
= Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.
= VSetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytavanym
odvodnenim.
= Dodrziavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.
» Maximélne vyuzit jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat’ na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.
» Zhotovitel stavby je povinny zabezpecit bezprasnost pristupovych komunikécii ich
udrZiavanim.
» Verejné komunikécie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat v €istom a
bezprasnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

9.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokonceni

Problém exhalacii

Lokalne znecistenie ovzdus$ia pocCas vystavby spdsobi znecistenie tuhymi znedistujucimi latkami
z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku. Tento vplyv bude doc€asny, kratkodoby,
lokalny a s réznou intenzitou. Velkost' a intenzitu tohto vplyvu mozno eliminovat organizaciou
prace, Cistenim povrchu cesty, jej kropenim a pod.. Vzhlfadom na rozsah a charakter stavby sa
neocakavaju mimoriadne klimatické zmeny poc¢as vystavby v dotknutom Gzemi.

Uginky hluku a vibracii

Vzhlfadom na to, Ze sa objekt nachadza vo vacsej vzdialenosti od zastavby, sa na zéklade
hlukovej stadie protihlukové opatrenia technického charakteru nenavrhuju.

Vplyv na pédu
Docasne zabrata péda sa po ukon&eni predmetnej stavby uvedie do pévodného stavu.
Vplyv na reZzim povrchovych a podzemnych véd

Vzhladom na charakter stavby, nepride k zmene charakteru rezimu podzemnych a povrchovych
vod. Priame vplyvy na podzemnd ani povrchovu vodu sa vzhladom na terénne prace
neoCakavaju. Ich ochrana je zabezpeCena zvolenym systémom odvodnenia, ked sa zrazkové
vody z vozovky odvadzaju do kanalizacie a dalej do recipientu.
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Zamedzenie nadmernej prasnosti

Pri beZnej prevadzke cesty, vzhfadom na jej vysoké technické parametre, tato otazka temer
neprichadza do Uvahy. Pripad znecistenia cesty mdze nastat jedine v havarijnom pripade, resp.
po ukon&eni zimného obdobia znecistenim posypovymi latkami. Tato situacia je Standardne
rieSend udrzbou a Cistenim vozovky jej spravcom.

Problematika nadmernej prasnosti vychadza viac do popredia v §tadiu budovania cesty.
V tomto obdobi budi komunikacie znecistované staveniskovymi vozidlami. Aj tato situacia sa
Standardne rieSi pravidelnym cistenim komunikacii zhotovitelom stavby. Kazdy zhotovitel
stavby je s touto podmienkou oboznameny, je nutné v tomto smere dodrziavat disciplinu. Urcite
bude tato problematika sledovana aj zo strany obci, ktoré maju v tomto smere oporu v platnej
legislative.

Odstranovanie odpadov z vystavby a prevadzky

Dodavatel stavby je povinny po ukonceni stavby odstranit vSetky odpady vyvolané stavebnou
¢innostou v predmetnom Uzemi podrla legislativy platnej po€as vystavby a v dobe dokoncenia.

Za uCelom definovania mnozstva adruhu odpadov, ktoré mézu vzniknut pri vystavbe
predmetného Useku bola vypracovana bilancia odpadov v zmysle z4k.¢.409/2006 Z.z. a pril.€.1
k vyhl. €.365/2015 Z. z. (katal6g odpadov) v zneni neskorsich predpisov.

Vplyv stavby na okolitu prirodu

Vzhladom na charakter stavby, nepride k vyraznému ovplyvneniu okolitej prirody.
Navrhovanymi technickymi opatreniami sa predpoklada zmiernenie uvedenych vplyvov.

9.2 Z hl'adiska bezpecnosti cestnej premavky

VSetky motorové vozidla su povinné dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych
komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidld stavby vo vyhovujucom
technickom stave.

Na zabezpeCenie odvedenia zrazkovych véd z vozovky je navrhnuty systém subor
stavebno-technickych opatreni, ¢im sa zleps$i jestvujuci stav odvodnenia. Komunikacia je
vybavend zvislym dopravnym znacenim.

RieSenie dopravného znacenia je sucastou prilohy C.2 Dopravné znacenie celej stavby.

9.3 Z hladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

PocCas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznagit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Vhodnym sp6sobom musi byt zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené. ZvySenu bezpeénost je potrebné venovat pri praci v
blizkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedena verejna doprava, pracovisko musi byt oznacené
a zabezpecené zabranami v zmysle predpisov.

Taktiez z hfadiska bezpecnosti chodcov je potrebné vykopy zabezpecit ochrannym zabradlim,
doCasnym premostenim a dopravnymi znackami s vystraznym upozornenim, Zze na stavbe sa
pracuje.
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Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a
to najma Nariadenie vliady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia:

» Zakon €. 538/2005 Z. z. 0 zdravotnej starostlivosti

= Z3akon €.154/2013 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zdkon
€. 124/2006 Z. z.)

»  Zakon €. 311/2001 Z. z. za&konnik prace v zneni neskorSich predpisov

= Zakon &.125/2006 Z. z. o inSpekcii prace (dopifa sa zakonom ¢&. 462/2007 Z. z.
0 organiz4cii pracovného ¢asu v doprave)

= Z&kon ¢&. 132/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia

= Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov

» Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

= Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

* Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

= Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

» Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

= Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

9.4 Popis riesenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

10. VYBAVENIE KOMUNIKACIE
10.1 Bezpecnostné zariadenia
10.1.1 Zachytné bezpecnostné zariadenia

Na ceste je navrhnuté v nespevnenej krajnici na hranici volnej Sirky ocelové zvodidlo
JSNH4/N2, JSNH4/H1 a na vystuzenom svahu (SO 283-10) je navrhnuté zabradlové zvodidlo
ZSNH4/H2, podia TPV 167/SK/2011. Zvodidlo je ukon&ené dihymi vyskovymi nadbehmi dizky
8,8 m a v mieste priechodov pre chodcov kratkymi vyskovymi nabehmi dizky 5,3 m.

Rozmiestnenie zvodidiel je rie$ené v prilohdch dokumentacie — situdcia, pozdiZne profily
a prie€ne rezy.

V ramci SO 125-00 s navrhnuté zvodidla diZok:
JSNH4/N2 di. 320,1 m,
JSNH4/H1 di. 1436,1 m,
ZSNH4/H2 di. 136,0 m.
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10.1.2 Vodiace bezpecnostné zariadenia

Neuvazuje sa s osadenim smerovych stipikov v nespevnenej krajnici. V mieste zvodidiel su
navrhnuté zvodidlové odrazky.

Vzajomna vzdialenost odraziek je navrhovana podfa STN 73 6101.

10.2 Dopravné znacenie

Projekt uvazuje s pouzitim do¢asného dopravného znacenia po€as vykonavania stavebnych
prac na stavebnom objekte.

Navrh trvalého dopravného znaenia komunikacie bol spracovany v sulade s platnymi
predpismi a normami. Navrh dopravného znacenia bude rieSeny komplexne pre celu stavbu
v Casti C.2.

10.2.1 Doc¢asné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie upravujuce vjazd na stavenisko 2. Useku a je rieSené v prilohe €.
702.

10.2.2 Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie je navrhované z dévodu zabezpeCenia organizacie dopravy na
vybudovanej komunikacii a jej napojenia na existujucu cestnu siet.

10.2.2.1 Zvislé dopravné znacenie

Dopravné znacenie nadvazuje na DZ objektu SO 102-00 v smere na diafnicu a na DZ objektu
SO 101-00 v smere z dialnice do Cadce.

Poziadavky na zvislé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie objektu je navrhnuté podfa zasad dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach. Osadzovanie dopravného znalenia je potrebné vykonavat za
pritomnosti zastupcu dopravnej policie. Navrh dopravného znacenia rieSi trvalé dopravné
znacenie. Navrhované dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s Vyhlaskou Ministerstva
vnutra SR ¢€.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona Narodnej rady SR
¢.8/2009 Zz. o premavke na pozemnych komunikaciach, podfa STN 018020.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté - podkladové tabule DZ z ocefového pozinkovaného
plechu, ocelovy pozinkovany nosi¢, reflexné prevedenie — pouzitd reflexna félia triedy 2,
spifajica podmienky stanovené STN 01 8020. VSetky navrhované znacky na ceste su
zékladného forméatu a su osadené na dvojici pozinkovanych stipikov. Dopravné znacky sa
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do prechodového prierezu cesty, optimalna

rv v

znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00 m nad niveletou.

10.2.2.2 Vodorovné dopravné znacenie

Vodorovné dopravné znacenie rieSi vyznacenie jazdnych pruhov.
10.2.3 Legislativhe podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade so:
» Zakonom €. 315/1996 Z. z., o premavke na pozemnych komunikaciach
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= Vyhladkou & 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona ¢.
315/1996 Z. z.

= so zakonom ¢&. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

» s vyhlaskou €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov s uc¢innostou od 1.2.2009,

= s novelou &. 130/2010 Z. z. s Ug¢innostou od 15.4.2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zkonov,

= s novelou & 413/2010 Z. z. s Gginnostou od 1.11. 2010, ktorou sa meni a dopifa vyhlagka
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni vyhlasky €. 130/2010 Z. z..,

= s novelou & 361/2011 Z. z. s G&innostou od. 1.11.2011, ktorou sa meni a dopifia vyhlagka
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

= s novelou & 467/2013Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhladka Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov s Uc¢innostou od
17.12.2013,

= Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach), jul
2000

= Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach,
Zmena 1), december 2003

= Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach,
Zmena 2), maj 2005

= Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, ¢ast: Trvalé znacky,
december 2003

» Technickou normou STN EN 1436 Materidly na vodorovné dopravné znacenie
pozemnych komunik&cii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

= TP 012 (Pouzitie =zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych
komunikéaciach)

» TP 015 (VSeobecné zasady na pouzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na
pozemnych komunikaciach)

= TP 023 (Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni)

11. BILANCIA ZEMINY A POUZITYCH MATERIALOV
Odhumus. | Vykop Nasyp | Dosypanie | Uprava Svahovanie | Ohumusovanie
m?3 m?3 m?3 krajnic m® | plane m2 | m?2 m3
3109 14148 | 35364 | 3508 29580 10384 2271
Prebitok Nedostatok | Plocha Vymena Strkodrva  do
humusu m® | ndsypu m® | vozovky m? podlozia m® nasypu m®
838 24724 16023 8627 17209

Spbsob nakladania s prebyto¢nou zeminou a humusom je popisany v Casti ,Buracie a zemné
prace*.
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12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI
12.1 Spésob nakladania s odpadmi pocas prevadzky

Samotna prevadzka stavby nie je zdrojom odpadov.
12.2 Spésob nakladania s odpadmi pocas vystavby
Realizaciou stavby vznika odpad, ktorym je vykopova zemina nevhodna do nasypov ciest.

Zemina bude odvazana na regulovan( skladku s nekontaminovanym odpadom. V zmysle
vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z. budu mat vznikajuce odpady nasledujuci charakter:,

C. skupiny, | Nazov druhu odpadu: Kategoria: MnoZstvo:
podskupiny,

druhu

odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 01 Beton @) 87.311
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @) 1589,2 t

ZneSkodrovanie vSetkych odpadov vznikajucich realizaciou stavby bude zabezpefovat
dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych zmllv s organizdciami zabezpedcujucimi spracovanie
a zneSkodnovanie odpadov.

Pocas vystavby bude vedena evidencia vSetkych druhov odpadov v zmysle Vyhlasky ¢.
310/2013 Z. z. (,Evidengny list odpadu®), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim*“ bude predlozené prislusnému obvodnému Uradu ku kolaudacii stavby.

V Kosiciach, 10.2017 Vypracoval: Ing. Dusan Vongrej
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13. PRILOHY

13.1 Geotechnické posudenie

13.1.1 Posudenie stability svahu

Posudenie stability svahu bolo vykonané vypoctovym programom GEOS 2017, modul Stabilita
svahu. Vypocet bol realizovany podla STN EN 1997, navrhovy postup 2. Vo vypocte bolo
uvazované s aktualnymi geologickymi podkladmi, seizmicitou Ki = 0,06 a K, = 0,03. Pritazenie
od dopravy bolo uvazované v zmysle STN EN 1991, zatazovy model LM1. Vypocet bol
realizovany po fazach. Metodika vypoctu stability podfa Bishopa.

Parametre zemin:

Trida G3, stfedné ulehla R5 - R4
Objemova tiha : = 19,00 kN/m3 Objemova tiha : = 23,60 kN/m3
Napjatost : efektivni Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : def = 3250° Uhel vnitfniho tfeni : ber = 25,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa Soudrznost zeminy : Cef = 50,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3  Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 23,60 kN/m3
Trida G5 Trida G3, ulehla
Objemova tiha : y = 18,90 kN/m3 Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho tfeni : b = 30,00° Uhel vnitiniho tfeni : bet = 3550°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa Soudrznost zeminy : Cof = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,90 kN/m3 Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
R6 - R5
Objemova tiha : y = 21,30 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : bt = 21,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 25,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Vst = 21,30 kN/m3
Geologické prostredie a tvar modelu
&islo i S Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X 4 zemina
1 A 19,80 10,00 19,80 11,50 Mur
~ | 19,80 11,70 19,50 11,70
— 19,50 10,00
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.. L, Souradnice bodu plochy [m] Prifazena
Cislo Umisténi plochy .
X z X z zemina
2 — 44,00 10,00 41,20 11,40 Trida G3. ulehl
fida G3, ulehla
" 19,80 11,70 19,80 11,50
— 19,80 10,00 ) v S
°© 5, o o ° 5 o ©
> o O o o)
©) o o)
o °©o O©
) .~ 0~ O O
3 E 19,80 8,00 19,80 10,00 Mur
' i 19,50 10,00 19,50 8,00
4 e —— 48,00 8,00 44,00 10,00 THda G3. ulehla
vl 19,80 10,00 19,80 8,00 ’
—_/—/—J ' 5 A R s
> °6 04 %5
o) o o) o
o © 0o ©
, 0. %90, o O
5 19,80 6,00 19,80 8,00 Mur
v 19,50 8,00 19,50 6,00
6 52,00 6,00 48,00 8,00 Trida G3. ulehl4
" 19,80 8,00 19,80 6,00 ’
—_,—/'4 S Yo 04 Y o
X o ° 5 ° o 5
O o O o
o © 0o O©
, 0. %90, o O
7 19,80 4,00 19,80 6,00 Mur
" 19,50 6,00 19,50 4,00
8 25,00 4,00 52,35 4,00 Trida G3. ulehl4
fi ,u
Nl 52,90 5,44 52,96 5,47
—_/—"4 52,90 5,50 52,00 6,00 ’ o o Y5 O g ‘O SRS
19,80 6,00 19,80 400 2> o5 © o S o o o
(@) O
©0.%90,%0 o
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. Souradnice bodu plochy [m Prifazena
Cislo Umisténi plochy 4P ym] .
X z X z zemina
9 19,80 2,00 19,80 4,00 Mur
u
19,50 4,00 19,50 2,00
10 35,00 2,00 48,29 2,00 __. i
Ttida G3, ulehla
48,80 3,02 52,01 3,09
7 52,35 4,00 25,00 4,00 4 o Yo 9o 'O Y o5
19,80 4,00 19,80 2,00 ° o © o) o o
o ©o o ©
o o
) .~ 0 O ©
11 19,80 0,00 19,80 2,00 Mur
u
19,50 2,00 19,50 0,00
12 20,09 0,00 20,20 -0,62 _ . i
Ttida G3, ulehla
41,01 -0,60 41,86 -0,16
L 44,50 -0,16 45,34 128 1o Yo 05V g
47,89 1,20 48,29 200 > o 0,%04 O .
o) o o
35,00 2,00 19,80 2,00 )O o _ o 4 R © o O
19,80 0,00
13 70,00 -2,40 70,00 7,50 __ Lo ]
Ttida G3, stfedné ulehla
57,00 7,50 56,00 7,00
? 54,01 6,00 52,96 547 ' o 5 Yo © 5 OU o
52,90 5,44 52,35 400 ° o ©O oo ° o ¢} 5
52,01 309 4880 302 95°0,°%° %0
) -~ (&) .
48,29 2,00 47,89 1,20
45,34 1,23 4450 -0,16
41,86 -0,16 41,01 -0,60
20,20 -0,62 20,09 0,00
19,80 0,00 19,50 0,00
0,00 0,00 0,00 -2,40
14 70,00 -5,30 70,00 -2,40 _ .
Ttida G5
0,00 -2,40 0,00 -5,30
o o oY oo g
50 o< o 5 ©
(@) (o) ((
o_0Q0 ©O o) g
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13.1.2 Posudenie sadania nasypu

Posudenie sadania nasypu bolo vykonané vypoctovym programom GEO5 2017, modul
sadanie. Vypocet bol realizovany podra oedometrického modulu STN 73 1001. PritaZzenie od

dopravy bolo uvazované v zmysle STN EN 1991, zataZzovy model LM1.

Parametre zemin:

Parametre zemin su zrejmé z bodu 1.1 Posudenie stability svahu

Geologické prostredie a tvar modelu

Geologické prostredie a tvar modelu je zrejma z bodu 1:1 Posudenie stability svahu.
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. L Souradnice bodu plochy [m] Prifazena
Cislo Umisténi plochy .
X z X z zemina
15 70,00 -6,00 70,00 -5,30
R6 - R5
0,00 -5,30 0,00 -6,00
16 70,00 -7,00 70,00 -6,00
R6 - R5
0,00 -6,00 0,00 -7,00
17 70,00 -10,00 70,00 -7,00 RS5 - R4
0,00 -7,00 0,00 -10,00
AT Q..Q.Q.....
RRRLIRIILI
18 70,00 -18,00 70,00 -10,00 RS- R4
0,00 -10,00 0,00 -18,00
OO
SRR
19 0,00 -18,00 0,00 -23,00 R5 - R4
70,00 -23,00 70,00 -18,00
LRI
LT
R
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13.1.3 Zaver stability svahu

Vypocet bol vykonany v Styroch fazach:

- Faza 1: nulty stav

- Faza 2: vykop pre vymenu podloZia a zriadenie nasypu

- Faza 3: budovanie nasypu 1 etapa vySky 2,0 m (0,0 — 2,0 m)
- Faza 4: budovanie nasypu 2 etapa vySky 2,0 m (2,0 — 4,0 m)
- Fazab: )

Faza 6:
Faza 7:
Faza 8:

budovanie nasypu 4 etapa vysky 2,0 m (6, O 8,0 m)
budovanie nasypu 5 etapa vysky 2,0 m -10,0 m)
budovanie nasypu 6 etapa vysky 1,7 m (10,0 —-11,7m)

(

budovanie nasypu 3 etapa vysky 2,0 m (4,0 —6,0 m
(
(8,0

Z vysledkov vyplyva, Ze sumar aktivnych sil a zoslvajuci moment sU nizSie ako sumar
pasivnych sil a vzdorujaci moment v najnepriaznivej$ej faze (faza vypoctu 8) s vyuzitim stability

svahu na 81,2

%. Svah vyhovuje.

Nazev : Vypocet

Faze - vypocet : 8 - 1

A O [e) o) A= O
o @) o
P 0,20 0 ©99° 09,%0,% 0 B0
o — omre o) o) @)
fo .© 0o 0g° © 0 90 9570 . K° %
OO A (e} (0] Ono 8 UO UO -
M o o © o0 o o o) 0 Same) o
¥ ° o °© o o o o0 Og © o j 5 o o Og4 © \
o) Q (©) a n ©O O n Q o o o ©
1 O o S 4 O o & < O o Y o & o o o o (o) o ©
Ho o) o o o o ©Og o o) o 0 o o O, 0 o
o o o o o o © o o ¢
U o o a %% Q o Q, o o o O, OO o
a o 4 o 0 o @) 0”06 o 0 %o0,° 0 o/ °© 6" 6 oy o o O
I O o} fe) o O fe) o o o O o o o ® @
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13.1.4 Zaver posudenia sadania nasypu

Vypocet bol vykonany v Styroch fazach:

- Faza 1: nulty stav

- Faza 2: vykop pre vymenu podloZia a zriadenie nasypu

- Faza 3: budovanie nasypu 1 etapa vySky 2,0 m (0,0 —2,0 m
- Faza 4: budovanie nasypu 2 etapa vysky 2,0 m (2,0 —4,0 m

Faza 5:
Faza 6:
Faza 7:
Faza 8:
Faza 9:

)

( )
budovanie nasypu 3 etapa vysky 2,0 m (4,0 — 6,0 m)
budovanie nasypu 4 etapa vysky 2,0 m (6, O 8,0 m)
budovanie nasypu 5 etapa vysky 2,0 m (8,0 — 10,0 m)
budovanie nasypu 6 etapa vysky 1,7 m (10 0—-11,7m)

pritazenie nasypu od dopravy

Z vysledkov vyplyva, Ze maximalne sadnutie nasypu pred zatazenim dopravy je 107,0 mm
a maximalne sadnutie nasypu po zatazeni od dopravy je 108,3 mm. V oboch pripadoch je
deformacéna zéna 14,0 m (Uroven nestlacitelného prostredia).
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Nazev : Vypocet Faze : 9

Vysledky : celkové; veli€ina : Sednuti; rozsah : <0,0; 108,3> mm

0,0
9,5
19,0
28,5
38,0
47,5
57,0
66,5
76,0
85,5
95,0
104,5
108,3

Z pohladu ¢asového priebehu konsolidacie, v tychto odvodnenych podmienkach prebehne 90%
konsolidacia za 7 rokov a 1 mesiac. V zmysle poziadavky Technického predpisu musi 60 %
konsolidacia prebehnat pred pokladkou konStrukénych vrstiev vozovky. Ztoho dévodu je
potrebné vybudovat nasypovy svah 12 mesiacov pred za¢atim pokladky vrstiev vozovky.
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13.2 Stanovisko spravcu objektu

MESTO CADCA

MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie vystavby, izemného planovania, stavebného poriadku a dopravy

Vs list ¢islo/zo diia  NasSe Cislo Vybavuje/linka V Cadci diia
VD/6270/2017/Mu Ing.Murcova/4302214 06.11.2017
¢.zazn. VD/38589/2017/Mu

VYJADRENIE

Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava, v ziadosti zo dna
19.09.2017 nespravne uviedla, Ze ziadaju o vyjadrenie k dokumenticii zmeny stavby pred
dokon&enim: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, SO 125 - 00 Miestna komunikacia v km
39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze. Na zaklade ziadosti Mesto Cadca vydalo vyjadrenie zo diia
17.10.2017, v ktorom bolo uvedené, Ze Mesto Cadca nema namietky k stavebnému objektu SO 125 -
00 Miestna komunikécia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze (dokumentacia zmeny stavby pred
dokoncenim).

Mesto Cadca, obdrzalo diia 27.10.2017 novia Zziadost spolo¢nosti: Amberg engineering
Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava, v ktorej bolo uvedené, ze sa jedna o dokumentaciu
na realizaciu stavby a z toho dovodu, ziadaju o vydanie nového stanoviska.

Predmetna dokumentacia riesi 2. usek objektu SO 125 — 00 v km 0,400 — 1,175691. Stcast'ou
dokumentécie je aj rieSenie vetvy C a D. Rozdelenie objektu si vyziadala potreba realizacie cesty po
Castiach.

Mesto Cadca, na zaklade prerokovania predlozenej dokumentacie na realizaciu stavby
Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

nema namietky k stavebnému objektu:
SO 125 - 00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze (2. tisek)

v I V- a2 (i
7 MESTO CADCA ! Ing. Milan GURA

primator mesta

Dorudi sa:
1. Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického stp. ¢. 1, 811 06 Bratislava

Tel.: 041/4332301-4 lC(?: 313971 Bankové spojenie: VUB, a.s.. Cadca  E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 DIC: 2020552974 & d.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky trad Cadca, Namestie slobody 30. PSC: 022 01
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13.3 Pripomienky

B U N G "’ +Cinnost STD pre projekt” :

Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Slovensko s.r.o.

InZinierske zdruzenie BUNG- Infram Zdruienie D3 Cadca, Bukov
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci €len Zastupené : STRABAG,s.ro.
Adresa: Areil spol. ,JOKO" Cadca Areil spol. ,JOKO" Cadca e 2 j"‘
Podzévoz 302 Podzdvoz 302 | 1-3u0c 183, V34 £f Cotin
022 01 Cadca 02201 Cadea | X
Telefon: +421 918 675 360 o 11 10, 2007
E - mail: lubica.cigerovo@izcadca. sk

Spolocnost zapisand do OR Okresného sddu Bratislava I, Oddiel: Sro, vioZka ¢islo: 33867/8

Vaslist €. : N&3 list €. : Vystavil: DAa;
Zhot/917/D3/MKE/2017 BUNG/CBS/SD/2017/666 Ing. Cigerova Lubica 10.10.2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela

Koncept DRS SO 125-00, 2.usek(km 0,400-1,175 691)
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predioiil v prilohe listu €. j. Zhot/917/D3/MKE/2017 (prijaty STD pod &]. BUNG/1044/17 dia 20.9.2017)
koncept projektovej dokumentdcie v texte uvedeného stavebného objektu za Géelom preskimania a posudenia. V
sulade so ZoD a VOZP, Podcl. 5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitela” Vam zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme
zapracovat do &istopisu DRS vyiiie uvedeného SO:

1 kacia v km 39,200 - 40, v Podzdvoze, 2.Gsek (km 0,400-1,175 691

Pril.£.204 Situacia:

doplinit vyikovy systém

oznadit ZU 2.dseku a napr. wpliou vozovky vyznadit rozsah tejto Zasti objektu

zvodidla: vyznadit prisludnou znatkou [STN 01 3466). Vyznaéit staniéenie zatiatkov a koncov zvodidiel. Zvodidla
na moste su sucastou cesty? Ak nie, nepopisovat, resp. primerane prisposobit popis

doplnit vyskopis z geodetického merania (vysky bodov)

dopinit oznacenie (kastlik) vykreslenych sdvisiacich rozhodujucich objektov (mosty, PH steny, miry,
kanalizdcia,...). Vietko moze byt ¢ervenou farbou

popis UV-ov umiestnif tak, aby bol jasne &itatelny

doplinit vykreslenie, popis, stani¢enie drendzi (STN 01 3466)

popisaf dlzky rozsirovacich klinov

okotovat Sirku jazdnych pruhov v krizovatkach (napojenie obratiska)

okdtovat geometriu pléch pre ORL, stani¢enie

doplnif stani¢enie autobusovej zastavky

doplnit Sirkové koty vozovky, chodnikov, dopravnych tiefiov aj na hlavnej trase

dopinit vodorovné dopravné znagenie - smerové $ipky, vodiace &iary v priestore krizovatiek (schématicky pre
upresnenie dopravného riesenia)

STD odporuca pri velkych plochich vozoviek v napojeniach vetiev (hlavne obratisko) doplnit samostatny
vyskovy {vrstevnicovy) plan. Pripadne doplnit schématické pozd(ine profily limitujdcich hran vozovky

Pril.&.205 Pozdliny profil:

predmetom tejto ¢asti DRS je len 2.Gsek. Vykreslif len tento, aby v pripade dopinenia (dajov v 1.dseku nedoilo
k dezinforméciam. Popisat ZU 2. tseku

vykreslif vySkovy priebeh drendil (trativodov)

zjednotit popis spevnena priekopa (PP) versus dldZdend priekopa (Situdcia)

preverit vysledny sklon vozovky pri klopeni v Gseku cca km 1,1

Pn‘l £.206 Pozdline profily vetiev C, D:

STD mé pochybnosti o vhodnosti zvoleného typu klopenia vozovky na vetve D (smer prieéneho sklonu). Z toho

3‘0/10’ 7 mwl, {(c'l.f

\
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vyplyva nepriaznivé odvodnenie vozovky smerom k A-busovej zastavke ak chodnikom. Odporuéame
prehodnotif. Vid'aj nadvézujuce pripomienky k pril.€.213 Prie¢ne rezy ,D"

Pril.£.207 Vzorové prietne rezy:

— doplnit Sirkovd kétu zahrnutu do volnej &irky vozovky (0,5 m)

— presne Specifikovat jednotlivé vyrabky (SP, Zvazok 3, pril.1): zvodidld, uliéné vpusty, #fab s rostom, ...

— wykreslit polohu cestnej kanalizicie, napojenie uliénych vpustov

— VPR vlavo: prehodnotit wiku obrubnika nad vozovkou a rozmer samotného obrubnika

— dtto rez: kéta volnej Sirky vibec nezodpoveda vykreslenému rezu

— dtto rez: oznatif jednotlivé jazdné pruhy (3ipky, pripadne aj popis $pecifickych pruhov)

— wykreslit polohu stoziarov VO vo vietkych VPR-och

- VPR v strede dole: STD nevie identifikovaf takyto typ rezu v situdcii

— dtto rez: kéty vyznacujlice hrubky vrstiev ndsypu su posunuté

— VPR vpravo: niektoré konitrukéné Casti oplotenia su snad sG&astou SO 125-00? Ak nie, primerane graficky
vyjadrif. Tento VPR by vlastne v tomto Gseku ani nemal (nemusel) byt doloZeny

— doplnit detail dlaidenej (spevnenej) priekopy

— riedenie odvodnenia plane nezodpovedd prie¢nym rezom. V PR-och je navrhnuté ,masivne” pouzitie plosnej
drenaze

- doplnit VPR vetvy ,D" aj s Gpravou v ostrovéeku

Pril.£.208 - 211 Prieéne rezy:

— STD odpordca zvakit usporu velkej plochy plodnych drenaii (najma pod chodnikom) nahradou za pozdiznu
drenaZ, ktora sa dé priebeine zausfovat do navrhnutych UV-ov. Toto riedenie je naznadené aj vo vzorovom
prieénom reze

— v pril.£.208 vyznacit rozhranie objektov (figlra s mdrom)

Pril.£.213 Prietne rezy vetvy ,D":

- vnadvaznosti na pripomienky k pril.£&.206 dopliame: obojstranné obrubniky aj smerové pomery nabadaju
k opaénému prieénemu sklonu vozovky v tseku A-bus zastdvky a chodnikov. Bolo by potrebné doplnit pozdlznu
drendi vlavo, zrusit ploind drendi vpravo, minimalizovat priekopu vpravo, minimalizovat pripojky z UV. STD
odportica prehodnotif

Pril.£.215 Vyty&ovaci vykres:

doplnit detaily vytyCenia v priestore obratiska — ,celoplodne®. Jedna sa o zloZité tvary (vndtorny priestor

obratiska, ostrovCeky, napojenia oblikov, zastavka, ...) z jednotlivych priloh prakticky nevytycitefné

dtto napojenie vetvy ,C"

dtto napojenie vetvy ,B” (ak je sti¢asfou 2.Useku)

vy¢lenit len ¢ast vytycovacieho vykresu pre 2.0sek, pripadne aspofi vyznaéit rozhranie Usekov

Pril.£.217 Detaily:

- 3pecifikovat vyrobok uliény vpust

~ koty K1, K2, K6 nie su zostladené s oznagenim v pril.£.225 Viykaz UV. Doplnit aj kétu dna a podkladného betru
UV (v oboch prilohach)

- Udaje o jednotlivych dieloch UV si fazko stotoznitelné s pril.£.225. Co je napr. ,Horny diel wiky 20 cm”
z tabulky?

— doplnit wykres trativodnej Sachty

— ocelové zabradlie: dopInit odkaz na podrobné vykresy zébradlia

= povrchova Uprava zabradlia: doplnif farbu (RAL podfa poZiadavky budiceho sprivcu)

— wyustny objekt z UV na svah: stotoZnif ddaje z pril.£.225 s wkresom (Y, X. Z)

Pril.€.218 Debarierizaéné opatrenia:

— presne lokalizovat debar. opatrenia na trase, ich presny rozsah, vykreslenie detailov

~ odkaz na TP 048: vyvoldva otadzky, Specifikovat. Prisluiné TP ma byt priamo aplikované do DRS

Pril.€.222 Priepust DN 1000 v km 0,509 50:

— doplnif RAL zabradlia

~ pozdliny rez priepustom: oznaéif ho (nadpis nad rezom)

— vtomto reze vyznadit piléty PHS &iarkovane

— vykres vystuze cela (vtok aj vytok) zobrazit aj v prieénom reze

— vykres vystuZe ¢ela umiestnit aj do vykresu tvaru

~ wvystuZenie rimsy zobrazit aj v pozdiinom reze rimsou

Pril.£.223 Autobusova zastavka:
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— doplnif podrobnejsie vytyéované body zastavky
— doplnit aj vytyCované body pristredku
Pril.¢.PristreSok MHD:

— doplnit farbu ocelovych kon3trukcii

Pril.€.902 vykaz vymer:

— nedoloZené, doplnit

(Vypracovali: Ing.Bélint, Ing. Cigerova)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objednavatela projektovii dokumentaciu ¥iadame opatovne pred-
lozit STD na kontrolu a schvdlenie.

Kaidé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, navrh, poZiadanie,
skuska, alebo podobny dkon Stavebnotechnického dozoru (vdtane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitefla
Ziadnej zodpovednosti, ktord mé podfa Zmluvy, vritane zodpovednoasti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesdlady.
Akékolvek takéto schvalenie, sihlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitela fiadneho zdvizku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zdroveri touto poZiadavkou nedochadza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

cruzenie BUNG — Infrari

1025, 1C DPH: 5K2021806733

7
A

Ing. Kasanicky Miroslav
Statebnotechnicky dozor
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13.4 Odpovede na pripomienky

Pripomienky STD
2. usek km 0,400 000 - 1,175 691

Pril. €. 204 Situacia:

doplnit vyskovy systém ,,Akceptujeme, bolo zapracované”

oznacit ZU 2. useku a napr. vyplhou vozovky vyznacit rozsah tejto Casti objektu
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

zvodidla: vyznadit prislusnou znackou (STN 01 3466). Vyznacit staniCenie zaliatkov
a koncov zvodidiel. Zvodidld na moste su suc€astou cesty? Ak nie, nepopisovat, resp.
primerane prispOsobit popis ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit vySkovy popis geodetického merania (vySky bodov) , Akceptujeme, bolo
zapracované“

doplnit oznacenie (kastlik) vykreslenych suvisiacich rozhodujucich objektov (mosty, PH
steny, mury, kanalizacia,...). VSetko mbze byt Cervenou farbou. ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

popis UV-ov umiestnit tak, aby bol jasne ¢itatelny ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit vykreslenie, popis, staniCenie drenazi (STN 01 3466) ,, Akceptujeme, bolo
zapracované“

popisat dizky rozsirovacich klinov ,,Akceptujeme, bolo zapracované“

okotovat’ Sirku jazdnych pruhov v krizovatkach (napojenie obratiska) ,,Akceptujeme,
bolo zapracované“

okotovat geometriu ploch pre ORL, stani¢enie ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit stani¢enie autobusovej zastavky ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit Sirkové koty vozovky, chodnikov, dopravnych tiefiov aj na hlavnej trase

doplnit vodorovné dopravné znacenie — smerove Sipky, vodiace Ciary v priestore
krizovatiek ( schématicky pre upresnenie dopravného znacenia) ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

STD odporuca pri velkych plochach vozoviek v napojeniach vetiev (hlavne obratisko)
doplnit samostatny vyskovy )vrstevnicovy) plan. Pripadne doplnit schematické pozdizne
profily limitujacich hran vozovky ,, Akceptujeme, bolo zapracované - doplnené
schematické pozdizne profily hran vozovky*

Pril. &. 205 Pozdizny profil:

predmetom tejto Casti DRS je len 2. Usek. Vykreslit len tento, aby v pripade doplnenia
udajov v 1. Useku nedoslo k dezinformaciam. Popisat ZU 2. Useku ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

vykreslit vySkovy priebeh drenazi (trativodov) ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
zjednotit popis spevnena priekopa (PP) verzus dldzdena priekopa (Situacia)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

preverit vysledny sklon vozovky pri klopeni v Useku cca km 1,1 ,,Akceptujeme, bolo
preverené*

Pril. &. 206 Pozdizne profily vetiev C, D:

STD ma pochybnosti o vhodnosti zvoleného typu klopenia vozovky na vetve D (smer
prie€neho sklonu). Z toho vyplyva nepriaznivé odvodnenie vozovky smerom k A-busove;j
zastavke ak chodnikom. Odporu¢ame prehodnotit. Vid. aj nadvazujuce pripomienky
k pril. & 213 Prie¢ne rezy ,D* ,,Neakceptujeme, navrh je spracovany v stlade s DSP.
Projektant nepredpoklada nepriaznivé odvodnenie v mieste autobusovej zastavky
nakol’ko je v jej mieste zabezpecené liniové odvodnenie.“
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Pril. €.

Pril. &.

Pril. €.

Pril. €.

207 Vzorove prie€ne rezy:

doplnit' Sirkova kotu zahrnutd do volnej Sirky vozovky (0,5 m) ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

presne Specifikovat jednotlivé vyrobky (SP, Zvéazok 3, pril. 1): Zvodidla, uliéné vpusty,
zlab s roSotom,... ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

vykreslit polohu cestnej kanalizacie, napojenie ulicnych vpustov ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

VPR vlavo: prehodnotit vySku obrubnika nad vozovkou a rozmer samotného obrubnika
,,Vyska obrubnika je navrhnuta v zmysle TP“

detto rez: kota volnej Sirky vobec nezodpoveda vykreslenému rezu ,,Akceptujeme,
bolo zapracované“

detto rez: oznadit jednotlivé jazdné pruhy (Sipky, pripadne aj popis Specifickych pruhov)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*“

vykreslit polohu stoziarov VO vo v8etkych VPR-och ,, Akceptujeme, bolo
zapracované“

VPR v strede dole: STD nevie identifikovat’ takyto typ rezu v situécii ,,Akceptujeme,
bolo odstranené — rez prislucha k 1. useku*“

detto rez: kéty vyznacujuce hrubky vrstiev nasypu su posunuté ,, Akceptujeme, bolo
zapracované“

VPR vpravo: niektoré konstrukéné €asti oplotenia su snad’ sucastou SO 125-007
Ak nie, primerane graficky vyjadrit. Tento VPR by vlastne vtomto Useku nemal
(nemusel) byt dolozeny ,, Akceptujeme, bolo zapracované — oplotenie je sucastou
SO 302-00“

doplnit detail dlazdenej (spevnenej) priekopy ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
rieSenie odvodnenia plane nezodpoveda prie€nym rezom. V PR-och je navrhnuté
.masivne“ pouzite ploSnej drenaze , Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit VPR vetvy ,D“ aj s Upravou ostrovceka ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

208 — 211 Prie€ne rezy:

STD odporuca zvazit usporu velkej plochy ploSnych drenazi (najma pod chodnikom)
nahradou za pozdiznu drenaz, ktora sa da priebezne zalustovat do navrhnutych UV-ov.
Toto rieSenie je naznacené aj vo vzorovom prie€nom reze ,,Neakceptujeme - navrh
plosnych drenazi je navrhnuty v zmysle STN a zabezpecuje odvodnenie v mieste
pod chodnikom, krajnicou a zelenym pasom.

v pril. & 208 vyznacit rozhranie objektov (figura s murom) , Akceptujeme, bolo
zapracované“

213 Prie¢ne rezy vetvy ,D*

v nadvéznosti na pripomienky k pril. €. 206 dopifiame: obojstranné obrubniky aj smerové
pomery nabadaju k opacnému prie€nemu sklonu vozovky v Useku A-bus zastavky
a chodnikov. Bolo by potrebné doplnit pozdiznu drendz viavo, zrusit plodni drendz
vpravo, minimalizovat priekopu vpravo, minimalizovat pripojky z UV. STD odporuca
prehodnotit ,,Neakceptujeme, navrh je spracovany v sulade s DSP. Projektant
nepredpoklada nepriaznivé odvodnenie v mieste autobusovej zastavky nakol’ko je
Vv jej mieste zabezpecené liniové odvodnenie.*”

215 VytyCovaci vykres:

doplnit’ detaily vytyCenia v priestore obratiska — ,celoploSne”. Jedna sa o zlozité tvary
(vnutorny priestor obratiska, ostrovéeky, napojenia oblukov, zastavka,...) z jednotlivych
priloh prakticky necitatelné ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

detto napojenie vetvy ,B“ (ak je suCastou 2. Useku) , Vetva B nie je sucastou 2.
useku*
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Pri. C.

Pril. €.

Pril. &.

Pril. €.

vyclenit len Cast vytyCovacieho vykresu pre 2. Usek, pripadne aspor vyznacit rozhranie
usekov ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

217 Detalily:

Specifikovat vyrobok uli¢ny vpust ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

koty K1, K2, K6 nie su zosuladené s oznacenim v pril. €. 225 Vykaz UV. Doplnit aj kétu
dna a podkladného beténu UV (v oboch prilohach) ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
Udaje o jednotlivych dieloch UV su taZko stotoznitelné s pril. & 225. Co je napr. ,Horny
diel vysky 20 cm* z tabulky? ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit vykres trativodnej Sachty ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

ocelové zabradlie: doplnit odkaz na podrobné vykresy zabradlia ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

povrchova uprava zabradlia: doplnit farbu (RAL podla poziadavky buduceho spravcu)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

vyustny objekt z UV na svah: stotoznit udaje zpril. 225 svyjresom (Y, X, 2Z)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*“

218 Debariza¢né opatrenia:

presne lokalizovat debar. opatrenia na trase, ich presny rozsah, vykreslenie detailov
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

odkaz na TP 048: vyvolava otazky, Specifikovat. Prislusné TP m4 byt priamo aplikované
do DRS ,,Akceptujeme, bolo zapracované — poznamka bude opravena“

222 Priepust DN 1000 v km 0,509 50:

doplnit RAL zabradlia ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

pozdizny rez priepustom: oznadit ho (nadpis nad rezom) , Akceptujeme, bolo
zapracované“

v tomto reze vyznagit piléty PHS &iarkovane ,,Akceptujeme, bolo zapracované
vykres vystuZze Cela (vtok aj vytok) zobrazit v prie€nom reze ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

vykres vystuze ¢ela umiestnit aj do vykresu tvaru ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
vystuZzenie rimsy zobrazit aj v pozdiznom reze rimsou ,Akceptujeme, bolo
zapracované“

223 Autobusova zastavka:
doplnit podrobnejSie vytyCované body zastavky ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit' aj vyty¢ované body pristresku ,,Akceptujeme, bolo zapracované

PristreSok MHD:
doplnit farbu ocelovych konstrukcii ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

902 Vykaz vymer:
nedolozené, doplnit ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
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